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na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Główina I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: Rozbiórka i budowa zespołu zaporowo-upustowego Kobierniki
zbudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji
Rembelszczyzna-Główina I.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki
i budowy zespołu zaporowo-upustowego Kobierniki zbudowanego na gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Główina I.

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

rozbiórkę i budowę nowego zespołu zaporowo-upustowego Kobierniki wraz
z ogrodzeniem, zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0
MPa relacji Rembelszczyzna – Głowina I (kilometraż gazociągu: 119,98 km),
zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 55 z obrębu 0012 Kobierniki, gmina Stara
Biała, powiat płocki.

Szczegółowy zakres prac został określony w:

Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych
prac związanych z realizacją zadania.

1. Zapoznanie się i przestrzeganie:
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks
Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., znajdującymi się na stronie internetowej
Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji,
postanowień (w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód,
pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych niezbędnych do wykonania
robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty,
organy administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury
technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami
wszelkie zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów
przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa
drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego,
o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd
pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania
Przedmiotu Zamówienia.

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się
i stosowania standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak
również innych regulacji obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia
przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych
w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik
1.10 do OPZ.

5. Wykonawca zapewnieni na swój koszt obsługę geodezyjną zgodnie
z Procedurą PE-DY-I02 i jej Załącznikiem nr 4 (załączoną do Wykazu regulacji
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ.

6. Wykonawcy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego
dziennika budowy w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 7 OWU.

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm.

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do
wykonywania robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura
organizacji prac przy urządzeniach energetycznych (załączonej do Wykazu
regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do
OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.

9. W przypadku wykonywania prac poza strefą kontrolowaną gazociągu
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do
wykonywania robót w terminie zgodnym z Procedurą PE-DY-P06 „Procedura
wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywane na urządzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego
eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. ” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób
posiadających ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania
izolacji.

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru
autorskiego wskazanego przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń
i instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli
Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile
Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy),
zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP)
u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta.

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową
w języku polskim.

14. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością.
W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników
Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego
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sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy
pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu.

15. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe
oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana
i umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablice: teleadresowej
(1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem
zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

16. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami
spawalniczymi Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w
wymagania  stanowią Załącznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

17. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji
fotograficznej wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót
zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej,
posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji
odbiorowej.

18. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną
z wymogami Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych
i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ).

19. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-
technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty
zorganizowania, utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót
budowlanych.

20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego
mienia na nim się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa
przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu budowy do
momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności
wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia
tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne
dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji
umowy.

21. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować
z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli,
użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy.

22. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od
właścicieli nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu
budowy i przywrócenia do należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót
wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

23. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania
szczegółowej inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego
przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę
nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli
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nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie
używał.

24. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu
budowy w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez
Wykonawcę, mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia
zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością
przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do
stanu pierwotnego.

25. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót
zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

26. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie,
akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej,
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia
takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający
dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po
godzinie 16 w dni robocze.

27. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji
projektowej lub OPZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji
wniosek z opisem materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu
i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być
dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym
zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa
w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami
potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do
zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie
cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie
uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie
Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu
Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na
wyłączny koszt Wykonawcy.

28. Badania oraz próby ciśnieniowe Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie
z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego.
Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca
i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu.

IV. Pozostałe wymagania i informacje

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami
producentów tych urządzeń i materiałów.
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2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku
przeznaczonymi do dalszego wykorzystania:
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią

własność Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku
nadających się do dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja
Projektowa.

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane
materiały i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania oraz
przetransportować je w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami
majątku, nadającymi się do dalszego wykorzystania, w związku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

3. Sposób oraz obwiązki Stron w zakresie wykonania prac przełączeniowych
i technologii hermetycznej zostały określone w Załączniku nr 1.11 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia.

4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego
odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym
prowadzenie robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne.

6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie
potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną świadectwem
wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12
miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.

7. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji
zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1.12 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów,
dokumentów, protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na
użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających
pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona
zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie,
zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania:

1. GAZ-SYSTEM S.A. nie posiada tytułu prawnego do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla działki o nr ewidencyjnym 55, obręb
0012 Kobierniki, gmina Stara Biała, powiat płocki.

2. Do obowiązku Wykonawcy będzie należało uzyskanie czasowej zgody do
dysponowania ww. nieruchomością (tj. dz. nr ew. 55, obręb 0012 Kobierniki,
gmina Stara Biała, powiat płocki).
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3. Wykonawca robót wypłaci uprawnionym osobom wynagrodzenie za czasowe
korzystanie z dz. nr ew. 55, obręb 0012 Kobierniki, gmina Stara Biała, powiat
płocki, a także za szkody powstałe przy realizacji Przedmiotu Zamówienia,
w tym za zniszczone uprawy, szkody powstałe w strukturze gleby, utracone
korzyści wynikające w szczególności z dotacji unijnych oraz wszelkie inne
szkody, które z jego winy powstaną poza terenem prac określonym
w dokumentacji projektowej. Obowiązek wypłacenia odszkodowań oraz
wynagrodzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także
tereny wykorzystywane jako dojazdy do miejsca realizacji robót oraz do
organizacji zaplecza budowy, jeśli zgodnie z dokumentacją projektową
sporządzoną dla zadania objętego Przedmiotem Zamówienia nie stanowiły
one pasa montażowego.

4. W ramach udzielonego pozwolenia na budowę Inwestor dokonał zgłoszenia
i zarejestrował Dziennik Budowy.

5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych normom
wskazanym w OPZ. Normy równoważne do określonych w OPZ można
zastosować pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Zamówienia
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przez
równoważność rozumie się to, że oferowany sposób wykonania za pomocą
normy będzie gwarantować realizację zadania o co najmniej nie mniejszych
cechach, co przedmiot zamówienia wskazany w OPZ. Wykonawca, który
w celu realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w przedmiotowym dokumencie.

VI. Załączniki:

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

a.
wykaz dokumentacji projektowej Załącznik

nr 1.1
x

b.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik

nr 1.2
x

c.
warunki techniczne UDT Załącznik

nr 1.3
x

d.

wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi
geodezyjnej/ Zasady współpracy z geodetą wskazanym
przez Zamawiającego

Załącznik
nr 1.4

e.
wzór tablic Załącznik

nr 1.5
x

f.
obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania
nieruchomości

Załącznik
nr 1.6

g.
wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku
nadających się do dalszego wykorzystania,

Załącznik
nr 1.7



Załącznik nr 1 do Umowy

7
Rozbiórka i budowa zespołu zaporowo-upustowego Kobierniki zbudowanego

na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Główina I.

h.
wymagania spawalnicze Załącznik

nr 1.8
x

i.
Broszura Informacyjna BHP Załącznik

nr 1.9
x

j.

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik
nr 1.10

x

k.

Obowiązki Stron w zakresie wykonania prac
przełączeniowych i technologii hermetycznej

Załącznik
nr 1.11

x

l.

Personel Wykonawcy Załącznik
nr 1.12

x

wstawić X w odpowiednim polu
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