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Obowiązki stron w zakresie wykonania prac przełączeniowych
i technologii hermetycznej

a) Prace przełączeniowe należy wykonać w okresie lata gazowego (od 1 kwietnia
do 30 września), bez konieczności utrzymania ciągłości przesyłu gazu
remontowanym gazociągiem.

b) Miejsca wstrzymania przepływu gazu (Rys. 1):

 Istniejący fitting do zamknięć DN500 Srebrna 116,67 km; dz. nr ew. 67/2,
obr. 0024 PGR Srebrna, gm. Stara Biała; X:5831144.27 Y:7405866.01.

 Istniejący fitting do zamknięć DN500 Kobierniki 120,46 km; dz. nr ew. 47/3,
obr. 0012 Kobierniki, gm. Stara Biała; X:5831771.08 Y:7402569.01.

c) Miejsca wykonania balonowania gazociągu (Rys. 1):

 Istniejący króciec do balonowania DN100 przy ZZU Kobierniki; dz. nr ew.
55, obr. 0012 Kobierniki, gm. Stara Biała; X:5831651.43 Y:7403052.44.

 Istniejący króciec do balonowania DN150 przy fittingu do zamknięć
DN500 Kobierniki; X:5831145.03 Y:7405862.84.

d) Obowiązki Zamawiającego w zakresie prac hermetycznych:

 Dostawa elementów: balony zaporowe, manszety do zamknięć.

 Wykonanie prac związanych z wyseparowaniem odcinka gazociągu:
stopowanie w technologii prac hermetycznych, operacje na istniejącej
armaturze, upust gazu, montaż balonów zaporowych.

 Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej
i instrukcji zabezpieczeń w zakresie: wiercenia króćców, stopowania
i balonowania gazociągu oraz operacji na istniejącej armaturze.

 Przywrócenie przepływu w gazociągu po odbiorze prac budowlano –
montażowych wykonywanych przez Wykonawcę.

e) Obowiązki Wykonawcy w zakresie prac hermetycznych:

 Uzgodnienia i odszkodowania związane z dojazdem i wejściem w teren
na grunty prywatnych właścicieli w celu prowadzenia prac
hermetycznych (robót gazoniebezpiecznych).

 Wykonanie wykopów (z oznaczeniem i zabezpieczeniem) pod istniejące
fittingi i króćce oraz ewentualne odwodnienie tych wykopów.

 Rozizolowanie istniejących fittingów i króćców.

 Zapewnienie dojazdu do wykopów związanych z wykonaniem prac
hermetycznych (w razie konieczności wybudowanie tymczasowej drogi
dojazdowej).

 Dozór zamontowanych maszyn do prac hermetycznych, balonów
zaporowych, króćców upustowych i kolumn wentylacyjnych (otwartych
na potrzeby realizacji zadania – zabezpieczających przed
niekontrolowanym wzrostem ciśnienia przed balonem zaporowym) poza
godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego realizującego
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technologię hermetyczną (godziny pracy GPT: od poniedziałku do
piątku, godz. 7.00 – 15.00, z wyłączeniem świąt).

 Zapewnienie azotu do inertyzacji oraz przeprowadzenie inertyzacji
gazociągu pomiędzy zainstalowanymi balonami zaporowymi DN500.

 Izolowanie fittingów i króćców (po zakończeniu prac).

 Rekultywacja terenu po pracach hermetycznych.
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Gazociąg DN500 MOP 5,0 MPa Rembelszczyzna - Głowina I
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24.11.2022Rafał Głodek

Schemat prac przełączeniowych -
Rozbiórka i budowa ZZU Kobierniki.


