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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

Wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie likwidacji zwarcia 

galwanicznego oraz wypłycenia na gazociągu w/c DN500 relacji Wola Karczewska- 

Wronów na terenie działek ew.: nr 3041, nr 3043, nr 3087/2, nr 1294, nr 1295/8 z obrębu 

0001 Miasto Garwolin, powiat garwoliński, województwo mazowieckie na podstawie 

dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (dalej: OPZ) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę nr 

5/SAAB/2023 wydanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (załącznik nr 2 

do OPZ). Obecny przebieg sytuacyjno- wysokościowy gazociągu DN 500 w miejscu 

przekroczenia drogi krajowej nr 76 w m. Garwolin stwarza niebezpieczeństwo 

uszkodzenia gazociągu oraz naraża go na korozję. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlano- montażowe objęte niniejszym 

zamówieniem wykonywane były w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień). 

 

UWAGA: Zamawiający infromuje, że maksymalny okres wstrzymania paliwa gazowego 

to 5 dni (od poniedziałku - wyłączenie gazociągu do piątku – przywrócenie przepływu). 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca na 42 dni przed realizacją zadania, musi 

przedstawić harmonogram z szczegółową instrukcją wykonania prac w założonym 

czasie. 

 

2.    Obowiązki Stron w zakresie wykonania robót 

2.1. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych  i innych 

prac, związanych z wykonywaniem zadania: 

1) Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa.  

2) Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

3) Wykonawca zakupi i zarejestruje Dziennik Budowy. 

4) Poniesienie wszelkich kosztów, w tym opłat skarbowych i pozostałych kosztów, które 

należy ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów, m. in.: decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie, kosztów projektu 

organizacji ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, o ile zajdzie taka 

konieczność. 

5) Obowiązek spełnienia wymagań poszczególnych organów i Instytucji zawartych  

w decyzjach oraz uzgodnieniach załączonych do dokumentacji projektowej.  

6) Ochronę terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego,  

a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie 
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tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla 

ochrony własności. 

7) Współpracowanie z wykonawcą nadzoru autorskiego. 

8) Zakup, dostawę oraz montaż materiałów w oparciu o przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentację projektową (wszystkie materiały niezbędne do 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia muszą posiadać odpowiednio wymagane: 

atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty). 

9) Zatrudnienie do realizacji zadania osób posiadających ważne uprawnienia oraz 

umiejętności do wykonywania izolacji. 

10) Realizację zadania, stanowiącego Przedmiot Zamówienia  przy spełnieniu warunków 

uzgodnień z poszczególnymi instytucjami (decyzje i uzgodnienia) i właścicielami 

terenów, na których prowadzone będą roboty.  

11) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej 

dokonanie własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

12) Wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

13) Przestrzeganie aktualnych na dzień wykonywania czynności w ramach procedur SESP 

jakie obowiązują przy realizacji zadania u Zamawiającego.  

14) Organizację, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

15) Wykonanie odwodnienia wykopów w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, zabezpieczenie dróg dojazdowych oraz zjazdów z dróg głównych, 

16) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót. 

17) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej  

z wymogami procedury P.02.O.03. 

18) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca swoim kosztem i 

staraniem odtworzy/naprawi uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszodzenia. 

19) Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję 

technologiczna spawania (WPS) oraz posiadać uznaną technologię spawania 

(WPQR), 

20) Instrukcja technologiczna spawania podlega zatwierdzeniu przez GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział w Rembelszczyźnie. 

21) Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych Wykonawca opracuje  

i uzgodni z odpowiednimi jednostkami GAZ-SYSTEM S.A.: instrukcję izolowania oraz 

program techniczno- organizacyjny prób ciśnieniowych, 

22) Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca, da którego będzie wykonywał roboty 

budowlano- montażowe, 
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23) Zamawiający kwalifikuje roboty budowlane prowadzone w jego obiektach sieci 

gazowej, w tym w strefach kontrolowanych gazociągów, jako prace niebezpieczne lub 

gazoniebezpieczne w zależności od charakteru tych prac i sposobu ich oddziaływania 

na infrastrukturę techniczną obiektu. 

24) Zamawiający wymaga przygotowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami  

GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia prac niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych 

zgodnie z procedurą SESP P.02.O.02- Procedura organizacji prac przy urządzeniach 

energetycznych, na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót  

w terenie. Proces uzgodnienia polecenia po stronie Zamawiającego będzie 

koordynował Inspektor Nadzoru. Posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego 

polecenia wykonania pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej oraz protokolarne 

przekazanie terenu budowy jest warunkiem rozpoczęcia robót. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli nieruchomości  

o planowanym wejściu w teren w celu prowadzenia robót z wyprzedzeniem minimum 

30 dni kalendarzowych. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia 

terenu (wraz dokumentacją fotograficzną i opisem stanu zastanego) od właścicieli 

nieruchomości. Podpisane protokoły należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

26) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazaniem 

go właścicielom. Na protokole musi znaleźć się klauzula, że otrzymane odszkodowanie 

wyczerpuje wszystkie roszczenia wynikłe wskutek zadania remontowego oraz że teren, 

na którym były prowadzone roboty został przywrócony do stanu pierwotnego. 

Protokoły należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 

zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzeń/odszkodowań na rzecz właścicieli 

nieruchomości. 

Uwaga: W przypadku działki ew. nr 3041- uzyskano decyzję ograniczającą korzystanie 

z nieruchomości (wydana przez starostę garwolińskiego). Wykonawca po wykonanych 

robotach zobowiązany będzie do zlecenia wykonania operatu szacunkowego 

(rzeczoznawcę majątkowego zapewnia Wykonawca), przekazanie propozycji 

odszkodowania właścicielom oraz spisania protokołu. W przypadku odmowy przyjęcia 

odszkodowania wynikającego z operatu- wniosek o ustalenie odszkodowania należy 

zgłosić do organu wydającego decyzję ograniczającą (odszkodowanie wypłaca 

Wykonawca).  

27) Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie 

zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem wynikającym z wydanych decyzji lub 

uzgodnień o planowanym terminie ich rozpoczęcia użytkowników uzbrojenia, w tym 

uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót.  

28) Jeżeli będzie konieczne opracowanie dodatkowej dokumentacji wymaganej przez 

organy administracji, zarządcę drogi (m.in. projekt organizacji ruchu 

zastępczego/tymczasowego). 
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29) Po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie do GDDKiA z wnioskiem o zezwolenie na 

prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzenia w pasie 

drogowym (i uzyskanie decyzji). 

30) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/ zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót budowlanych -należy uzyskać do odbioru 

końcowego. 

 

2.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót towarzyszących pracom hermetycznym 

będzie: 

1) Wykonanie wykopów (z oznakowaiem i zabezpieczeniem) w miejscu montażu fittingu 

stopującego FITTING STOPPLE 20” ANSI600, i montowanych króćców DN 100 (do 

balonowania) oraz króćców TOR 2”- miejsca wykopów zostaną uzgodnione z GPT 

O/Rembelszczyzna. 

2) Wykonanie odwodnienia wykopów w miejscu montażu fittingu do zamknięć i 

montowanych króćców (w razie konieczności). 

3) Zapewnienie dojazdu do wykopów związanych z wykonaniem prac hermetycznych 

(wraz z zapłatą odszkodowań jeżeli będzie konieczne). 

4) Dozór mienia (maszyny i urządzeń, zamontowanych materiałów do prac 

hermetycznych- fittingu i króćców) i zapewnienie bezpieczeństwa nad pracami 

wykonywanymi poza godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego 

realizującego technologię hermetyczną. 

5) Rozizolowanie gazociągu pod montowane kształtki. 

6) Wykonanie badań nieniszczących przed i po pracach montażowych fittingu do 

zamknięć, króćców DN100 i króćców TOR 2”. 

7) Wykonanie po pracach hermetycznych izolowania fittingu do zamknięć, króćców 

DN100 oraz króćców TOR 2”. Zakup i dostawa izolacji po stronie Wykonawcy. 

8) Wykonanie rekultywacji terenu po pracach hermetycznych. 

9) Inwentaryzacja geodezyjna (wraz ze współrzędnymi) zamontowanych króćców, 

fittingu do zamknięć w dokumentacji odbiorowej, 

10) Zapewnienie azotu do inertyzacji pozostaje po stronie Wykonawcy, 

11) Zakup, dostawa i kompletacja niezbędnych materiałów wymienionych  

w dokumentacji projektowej, z wyłączeniem dostaw materiałów specjalistycznych do 

wykonania robót związanych z technologią wstrzymania przepływu gazu  

w gazociągu – prace hermetyczne (po stronie Zamawiającego). 

12) Wykonanie wszelkich badań tj. radiograficznych, ultradźwiękowych i innych 

opisanych w dokumentacji projektowej oraz prób ciśnieniowych. 

 

2.3. Do obowiązku Zamawiającego w zakresie prac hermetycznych będzie: 

1) Dostawa materiałów do technologii hermetycznej tj. fittingu do zamknięć, króćców 

do balonowania DN100, króćców TOR 2”, manszety do zamknięć, uszczelek stalowych 

wielokrawędziowych i balonów zaporowych, 
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2) Wykonanie prac spawalniczych (montażowych) króćców do balonowania. 

3) Wykonanie prac związanych z wyseparowaniem odcinka gazociągu: montaż fittingu, 

wykonanie stopowania, zczerpanie gazu z remontowanego odcinka gazociągu, 

upust gazu, montaż balonów zaporowych, montaż króćców TOR 2”, przeazotowanie 

odseparowanego odcinka gazociągu (azot zapewnia Wykonawca).  

4) Nadzór nad pracami spawalniczymi oraz pracami przełączeniowymi. 

5) Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji 

zabezpieczeń w zakresie prac spawalniczych i hermetycznych. 

6) Przywrócenie przepływu w gazociągu po odbiorze prac budowlano – montażowych 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

1) Na dokumentację Odbioru technicznego składają się elementy wynikające z 

procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

2) Na dokumentację Odbioru końcowego składają się elementy wynikające  

z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej. 

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru  technicznego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z wymaganiami dla dokumentacji w formie elektronicznej, stanowiącymi 

Załącznik nr 3 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

4) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu:  

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał  

i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),  

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z wymaganiami dla dokumentacji w formie elektronicznej, stanowiącymi 

Załącznik nr 3 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

5) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja odbiorowa. 

6) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich 

realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany  

z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być 
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odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji 

odbiorowej. 

4. Zaplecze budowy, zaplecze socjalno-techniczne i media. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować  

i utrzymać w należytym stanie zaplecze budowy, zaplecza socjalno-technicznego w 

zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty zorganizowania, utrzymania  

i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.  

Uwaga: Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby 

zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

5. Godziny wykonywania robót uciążliwych. 

W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy  

i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego 

lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

6. Personel Wykonawcy: 

1) Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia 

określa Załącznik Nr 4 do OPZ. 

7.   Informacje dodatkowe: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji 

postanowień (w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, 

pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych 

niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową wydawanych 

przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający 

gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji 

Umowy. 

2) Obsługa geodezyjna na cały zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Szczegółowe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej zostały opisane w 

załączniku nr 4 do Instrukcji PE-DY-I02. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia obsługi geodezyjnej. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

Wykonawca wykona zgodnie z  Załącznikiem nr 4 pn. „Zasady pozyskiwania i 

przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociągów Przesyłowych 

Gaz-System S.A.” do obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji w zakresie 

wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - PE-DY-I02” , zgodnie z zakresem 

zadania oraz po uzgodnieniu szczegółów przekazania co do formy i zakresu 

inwentaryzacji powykonawczej z Działem Technicznym Oddziału 

Zamawiającego w Rembelszczyźnie. Powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną należy dostarczyć Zamawiającemu razem z dokumentacją 

powykonawczą/odbiorową.  
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3) Odbiór robót budowlano- montażowych odbędzie się zgodnie z procedurą 

P.02.O.03. Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej 

4) Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie 

wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 

zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

5) W przypadku, gdy zajdzie konieczność zajęcia terenów przyległych, 

dodatkowego terenu na wykonanie zakładanych prac (w tym pod montaż 

elementów hermetycznych), zapewnienia prawa przejazdu (drogi dojazdowej)- 

Wykonawca uzyska zgody właścicieli na wejście w teren oraz wypłaci z tego 

tytułu wynagrodzenia/odszkodowania. 

6) Wykonawca zapewni ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz 

zapewni właściwe warunki BHP i ppoż. w trakcie realizacji robót i wykona prace 

zgodnie z zasadami BHP i ppoż. Podczas wykonywania prac, Wykonawcę 

obowiązywać będą wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Spółce Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – wytyczne PE-EK-W01. Przed przystąpieniem do 

prac wykonawczych Wykonawca winien zapoznać się z zagrożeniami 

występującymi na obiekcie/terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A.- Broszura informacyjna dla Wykonawców stanowiąca Załącznik Nr 5 

do OPZ. Broszura dla Wykonawców będzie dodatkowo załącznikiem do 

opracowania polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej; 

7) Wykaz regulacji stanowi Załącznik nr 6 do OPZ. Na etapie publikacji 

postępowania przetargowego udostępnione zostają procedury P.02.O.02, 

P.02.O.03, instrukcja PE-DY-I02 oraz wytyczne PE-EK-W01. Po podpisaniu Umowy- 

przedmiotowe regulacje zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną. 

8) Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie 

zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów 

przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa 

drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o 

ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o 

masie większej niż przewidziana dla danej drogi itp., jeżeli okaże się to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

9) Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu 

budowy w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę, mających 

związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie 

wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 

nieruchomości o doprowadzeniu pasa drogowego/nieruchomości do stanu 

pierwotnego. 

10) Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania 

szczegółowej inwentaryzacji nieruchomości i dróg dojazdowych w obrębie 
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realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez 

Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządcy drogi, właścicieli 

nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 

utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie 

używał. 

11) Zamawiający przy rozliczaniu płatności za poszczególne etapy realizacji 

zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy rozdziału środków finansowych na 

dwa odrębne zadania (640214- wypłycenie, 640215- zwarcie galwaniczne). 

Powyższe zostanie uwzględnione w protokole rzeczowo- finansowym. 

12) Załączony do postępowania przetargowego przedmiar robót ma charakter 

pomocniczy i zawieraja dane szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek 

wyliczyć cenę z uwzględnieniem kosztów realizacji Przedmiotu Zamówienia 

wynikających z Dokumentacji Przetargowej tj. m.in. Dokumentacji Projektowych, 

OPZ, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

Umowy.   
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3. Wymagania dla wykonania dokumentacji w formie elektronicznej Załącznik nr 3 

4. Personel Wykonawcy Załącznik nr 4 

5. Broszura informacyjna dla Wykonawców Załącznik nr 5 
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