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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Gazociąg Taczalin – Dziwiszów – 

wymiana 3 trójników””  

Zadanie obejmuje: 

▪ ZZU Taczalin - ZZU Rybno Tartak - Wymiana trójnika DN 400 przed wejściem do 

śluzy/regulatora na trójnik o odpowiednich parametrach pozwalających na 

przejście tłoka magnetycznego typu MFL 

▪ ZZU Stara Kraśnica - Dziwiszów węzeł - Wymiana 2 trójników DN 400 za wyjściem ze 

śluzy na trójnik o odpowiednich parametrach pozwalających na przejście tłoka 

magnetycznego typu MFL 

 

Szczegółowy zakres zadania określony został w Warunkach technicznych będących 

załącznikiem nr 1 do OPZ 

Zadanie zostało objęte Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej 

Specustawą (tj. Dz.U.2021 poz.1836 z późn. zm.) 

 

2. Wymagania ogólne Zamawiającego 

2.1. Prace objęte Umową w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmują: 

a) zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji 

architektoniczno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zwaną dalej: „Prawem 

budowlanym”, po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zgłoszenia przez 

Zamawiającego i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych; 

b) w przypadku nałożenia przez właściwy organ w myśl Prawa budowlanego 

obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę – opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego przed 

złożeniem do organu administracji architektoniczno – budowlanej, uzyskanie 

wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym decyzji 

pozwolenia na budowę, wraz z potwierdzeniem ostateczności decyzji przez 

organy wydające, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Umowy; 

c) uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cele 

budowlane zgodnie z Wymaganiami w zakresie pozyskiwania tytułu prawnego 

do nieruchomości, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (dalej „OPZ”) oraz zgodnie z postanowieniami punktu 5 Załącznika 

nr 1 do OPZ, powyższe dotyczy również organizacji dróg dojazdowych 

(tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na potrzeby wykonania 

badań terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy 

kontrolne); 

d) w toku realizacji Zadania na podstawie Specustawy, przeprowadzenie rokowań 

z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, w celu uzyskania 

tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cel budowlany 

przed zastosowaniem ograniczenia prawa własności, zgodnie z tą ustawą; 
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e) uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cel 

budowlany zgodnie ze Specustawą, powyższe dotyczy również organizacji dróg 

dojazdowych (tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na potrzeby 

wykonania badań terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, 

archeologia, wykopy kontrolne); 

f) opracowanie projektu wykonawczego; 

g) w przypadku, kiedy pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, 

w dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia należy zamieścić kopie: 

map do celów projektowych, map ewidencji gruntów oraz niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji; 

h) przekazanie Zamawiającemu w osobnej teczce: map do celów projektowych, 

map ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntów, odpisów z Ksiąg 

Wieczystych, oryginałów uzyskanych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz 

notatek służbowych i protokołów. 

Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 1 do OPZ – Warunki techniczne 

dla zadania. 

2.1.1. Ustala się następujące wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 

1) Realizacja prac projektowych na podstawie danych, zawartych w Umowie oraz 

odbytej wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane w 

oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową; 

2) Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa; 

3) Uzyskanie mapy do celów projektowych; 

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych: 

- została opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 

Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

lub 

- uzyskała oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  złożone przez 

wykonawcę robót geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5c 

ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

4) Przed rozpoczęciem prac projektowych Jednostka Projektowa zobowiązana jest 

do potwierdzenia zagłębienia gazociągu lokalizatorem. W celu prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w przypadku kiedy dane pomiaru lokalizatorem 

będą niepewne lub niewystarczające, projektant w celu potwierdzenia rzędnej 

posadowienia, średnicy gazociągu wykona własnym kosztem i staraniem lub zleci 

na swój koszt wykonanie odkrywek w niezbędnym do wskazanego celu zakresie; 

5) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych oraz odpisów 

z Księgi Wieczystej dla nieruchomości, obejmujących teren prac projektowych; 

6) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

lub informacji o jego braku, o ile będą wymagane; 

7) Przekazanie Zamawiającemu wstępnych założeń projektowych; 

8) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki wymóg zostanie 

nałożony na Zamawiającego; 

9) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, o której 

mowa w Specustawie; 

10) Sporządzenie inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych zakresem realizowanej 

inwestycji ukazującej stan nieruchomości na dzień wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji, zgodnie ze Specustawą. Wykonawca sporządzi 

protokoły z przeprowadzonej inwentaryzacji, oddzielnie dla każdej działki gruntu. 

Każdy protokół zostanie podpisany przez wszystkich właścicieli poszczególnych 

nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku  

odmowy złożenia podpisu, udokumentowanych trudności w skontaktowaniu się 

z właścicielami nieruchomości lub nieustaleniu właściciela, dopuszcza się za zgodą 
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Zamawiającego sporządzenie protokołów niepodpisanych lub niepodpisanych 

przez wszystkich współwłaścicieli. W takim przypadku Wykonawca opisze na 

protokole przyczyny braku podpisów. Wzór protokołu wymaga akceptacji 

Zamawiającego; 

11) Sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki wymóg zostanie 

nałożony na Zamawiającego; 

12) Sporządzenie informacji o rodzajach i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne, mogących powstać w trakcie realizacji planowanego zadania 

oraz określenie sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami w odniesieniu 

do obowiązującej Ustawy o odpadach; 

13) Sporządzenie wykazu ilościowego i jakościowego złomu; 

14) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony na 

Zamawiającego; 

15) Sporządzenie projektu organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni, jeżeli taki 

obowiązek zostanie nałożony na Zamawiającego; 

16) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców; 

17) Uwzględnienie przy projektowaniu materiałów i urządzeń, które odpowiadają 

wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.); 

18) Uzyskanie uzgodnienia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających 

dozorowi UDT (jeśli będzie wymagane) oraz poniesienie opłat za ich uzyskanie; 

19) Uwzględnienie w dokumentacji projektowej Szczegółowych wymagań z zakresu 

ochrony środowiska, stanowiących Załącznik nr 6 do OPZ; 

20) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, jeśli będzie wymagane; 

21) Sporządzenie dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia (Rada 

Techniczna) w 1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganiami, 

stanowiącymi Załącznik nr 3 do OPZ; 

22) Sporządzenie i przedłożenie wraz z poprawioną po uwagach Rady Technicznej 

wersją dokumentacji projektowej Karty wprowadzonych zmian zgodnie z 

szablonem stanowiącym Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

23) Przygotowanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie w imieniu 

Zamawiającego stosownych zgłoszeń i/lub uzyskanie na rzecz Zamawiającego 

odpowiednich decyzji, uzgodnień, oświadczeń i pozwoleń, wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa, jeśli ich posiadanie w związku z realizacja 

zadania jest wymagane oraz poniesienie opłat związanych z ich uzyskaniem; 

24) Wnoszenie środków zaskarżenia przysługujących w postępowaniu 

administracyjnym regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) 

oraz ustawami szczególnymi w oparciu o wytyczne Zamawiającego, który będzie 

przekazywał Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka zaskarżenia wraz z 

informacją co do zakresu zaskarżenia w terminie umożliwiającym wniesienie środka 

zaskarżenia; 

25) Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym 

regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) oraz ustawami 

szczególnymi w przypadku wniesienia przez osoby trzecie środków zaskarżenia 

przysługujących tym osobom w tym postępowaniu poprzez ustosunkowywanie się 

do tych środków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

26) Wnoszenie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od decyzji, 

skargi, skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnych wskazanych 

w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
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administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 329) w oparciu o wytyczne Zamawiającego, 

który będzie przekazywał Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka 

zaskarżenia/środka odwoławczego wraz z informacją co do zakresu zaskarżenia w 

terminie umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia/środka odwoławczego; 

27) Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 

regulowanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 329) w przypadku wniesienia przez 

osoby trzecie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od 

decyzji, skargi, skargi kasacyjnej w tym postępowaniu poprzez ustosunkowywanie 

się do tych środków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

28) Uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Umowy; 

29) Dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które 

zostaną ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań 

administracyjnych, w tym również na etapie postępowania administracyjnego w 

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji; 

30) Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej, następujących dokumentów: 

a) projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej, w tym projektu 

technicznego (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania pozwolenia na 

budowę) lub dokumentacji załączonej do zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli nałożony będzie 

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę należy przekazać 1 egz. 

projektu budowlanego po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym, 1 egz. 

zatwierdzonego projektu budowlanego przez organ wydający pozwolenie 

na budowę i 3 egz. kopii zatwierdzonego projektu budowlanego 

b) projektu wykonawczego w 4 egz. w wersji papierowej,  

 

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 4 egz. 

w wersji papierowej, 

d) Dokumentacji do uzgodnienia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), o ile 

będzie wymagana, 

e) całości zamawianej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w 2 

egz., zgodnie z Wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 3 do OPZ, 

f) w osobnej teczce niżej wymienionych dokumentów: 

- oryginałów wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych 

gruntów oraz odpisów z Ksiąg Wieczystych właścicieli i użytkowników 

gruntów dla terenu prac,  

- oryginałów umów na udostępnienie gruntu/zgód właścicieli, z 

wyłączeniem przypadków, gdy umowy na udostępnienie 

gruntu/zgody właścicieli pozyskał Zamawiający, 

- oryginału decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile będzie 

wymagana, 

- oryginału decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 

- oryginałów innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane, 

- oryginału pozwolenia na budowę (o ile nałożony będzie obowiązek 

uzyskania pozwolenia na budowę) lub 

- kopii zgłoszenia robót budowlanych, a także oryginału oświadczenia 

właściwego organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu 

wobec rozpoczęcia robót budowlanych, przez potwierdzenie braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych rozumie się uzyskanie 

zaświadczenia o decyzji braku sprzeciwu właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej lub upływ ustalonego 

terminu na wniesienie sprzeciwu przez ww. organ, o którym mowa w 
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art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

31) Kopie decyzji, uzgodnień, zaświadczeń, korespondencji oraz innych niezbędnych 

dokumentów, które zostaną załączone do dokumentacji projektowej należy 

potwierdzić za zgodność z oryginałem; 

32) Wykonawca opracuje Projekt Budowlany (o ile nałożony będzie obowiązek 

uzyskania pozwolenia na budowę) zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 

budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt budowlany będzie zawierać wszystkie elementy, wymienione w art. 34 ust. 

3 Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania 

i przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego, zawierającego Projekt 

Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany oraz Projekt 

Techniczny (o ile będą wymagane). 

33) Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę powinna być kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony 

postanawiają, że jeśli do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wymagane jest 

podjęcie innych działań, niewymienionych wprost w Umowie i załącznikach do 

Umowy, stanowiących jej integralna część, obowiązek ich wykonania spoczywa 

na Wykonawcy, który jako doświadczony i profesjonalny Wykonawca mógł 

i powinien przewidzieć. 

34) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedniej liczby kopii 

dokumentacji projektowej do wykorzystania na własne potrzeby na etapie 

realizacji robót budowlanych. 

2.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonywanie nadzoru autorskiego w całym 

okresie realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację 

projektową,  

2) Wykonawca obowiązany jest do: 

-  przygotowania materiałów do pełnienia nadzoru autorskiego, 

- przejazdu na swój koszt do miejsca i w czasie wskazanym przez Zamawiającego 

- wykonania czynności nadzoru autorskiego zgodnie z Umową i wezwaniem 

Zamawiającego 

- dopełnienia spraw formalnych związanych z nadzorem autorskim po powrocie 

z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (np. sporządzenie opinii i 

protokołów) 

- aktualizacji rozwiązań projektowych 

3) Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność osoby sprawującej nadzór autorski w 

miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym w uzasadnionych przypadkach 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stawiennictwo niezwłocznie na wezwanie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wezwania dokonanego 

telefonicznie i potwierdzonego faksem lub w drodze elektronicznej; 

4) Wykonawca zobowiązuje się, iż aktualizację rozwiązań projektowych do dokumentacji 

projektowej dokonywać będą wyłącznie, z najwyższą starannością: 

- autorzy danej części dokumentacji lub 

- osoby posiadający pisemną zgodę autorów danej części dokumentacji pod rygorem 

nieważności na dokonywanie w niej zmian, jeśli taka konieczność wynikać będzie z 

obowiązujących przepisów 

- osoby posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do realizacji 

Umowy; 
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5) Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych do dokumentacji projektowej, 

zgodnie z pkt. 4), stanowić będą podpisane przez uprawnioną do tego osobę: 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, 

- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element zastępują, 

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony; 

6) Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie na bieżąco informował Zamawiającego o 

dostrzeżonych niezgodnościach prowadzonych robót z dokumentacją projektową lub 

obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami, a także aktami administracyjnymi 

dotyczącymi robót budowlanych prowadzonych w oparciu o sporządzoną 

dokumentację projektową, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, z tym jednak 

zastrzeżeniem, iż istotne odstępstwa lub uchybienia zgłaszane będą pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej; 

7) Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru: 

- zgodności stosowanych rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami w szczególności 

techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi normami, a także decyzjami 

administracyjnymi dotyczącymi robót budowlanych prowadzonych w oparciu o 

sporządzoną dokumentację projektową, 

- uzupełniania w razie konieczności szczegółów dokumentacji projektowej, 

- wyjaśniania na etapie realizacji robót budowlanych wątpliwości w zakresie rozwiązań 

projektowych powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych w 

oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, 

- uzgadniania z Zamawiającym lub wskazaną przez niego osobą w razie takiej 

konieczności możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

- do zapewnienia, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

dokumentacji projektowej, 

- udziału w komisjach i naradach technicznych odbywanych w związku z realizacją 

robót budowlanych prowadzonych w oparciu o sporządzoną dokumentację 

projektową, 

- udziału przy czynnościach związanych z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru 

robót prowadzonych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, w tym także 

przy dokonywaniu odbiorów częściowych 

2.3. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i innych 

prac, związanych z wykonywaniem zadania: 

1) Realizowanie Przedmiotu Zamówienia w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę 

i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową wskazaną w § 1 

ust. 1 pkt 1) Umowy oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami 

szczegółowymi i uzgodnieniami wydanymi dla tego zadania, odpowiednimi 

normami i obowiązującymi przepisami. 

2) Taczalin 

Metoda klasyczno-hermetyczna. Miejsce prac wyseparować poprzez klasyczne 

zamknięcie armatury odcinającej na wyjściu ze śluzy DN 400, separując gazociąg 

DN 400 od gazociągu DN 500 i DN 300, oraz wykonać hermetyczne stopowania na 

istniejącym fittingu na gazociągu DN 400 przed śluzą. Prace wpięciowe ograniczyć 

do minimum, można realizować w ciągu całego roku z wyłączeniem miesięcy 

grudzień, styczeń i luty. Prace należy uzgodnić z ODG we Wrocławiu z minimum 45 

dniowym wyprzedzeniem. 
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                     Dziwiszów 

Metoda klasyczno-hermetyczna. Miejsce prac wyseparować poprzez klasyczne 

zamknięcie armatury odcinającej na wejściu i wyjściu ze śluzy, na gazociągu DN 

400 obejściowym śluzy oraz na ZZU DN 300. Na wyjściu za monoblokiem DN 400 

zabudować fitting stopujący DN 400. W czasie prac wpięciowych założono 

zasilanie obszaru Ścięgny/Dziwiszów z wykorzystaniem nowej SP Dziwiszów, wpiętej 

gazociągiem DN 200 od strony Jeleniowa. Prace wpięciowe ograniczyć do 

minimum, realizować od kwietnia do listopada. Prace należy uzgodnić z ODG we 

Wrocławiu z minimum 45 dniowym wyprzedzeniem. 

3) Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

4) Poniesienie wszelkich kosztów, w tym opłat skarbowych i pozostałych kosztów, 

które należy ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów, m. in.: decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie, kosztów projektu 

organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność. 

5) Sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

6) Przed przystąpieniem do prac zarówno montażowych jak i przełączeniowych, w 

terminie minimum 3 dni roboczych, opracowanie i uzgodnienie z Operatorem 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu polecenia 

Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek 

przystąpienia do robót budowlanych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi u 

Zamawiającego procedurami. 

7) Ochronę terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego, a także 

zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia 

terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 

szczególności wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie 

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla 

ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

8) Zatrudnienie do realizacji zadania osób posiadających ważne uprawnienia oraz 

umiejętności, w tym uprawnienia i umiejętności do wykonywania izolacji. 

9) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej, 

dokonanie własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

10) Dokonanie uzgodnienia z UDT (jeśli będzie wymagane) zgodnie z dokumentami 

wskazanymi w Załączniku nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

11) Współpracowanie z  Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego. 

12) Dostawę, prefabrykację i montaż urządzeń oraz materiałów w oparciu o 

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową (wszystkie 

materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia muszą 

posiadać odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz 

certyfikaty). 

13) Wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

14) Przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących w zakres zadania, w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 

Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże taką konieczność), zgodnie z 

procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP), jakie obowiązują na 

dzień wykonywania tych czynności u Zamawiającego oraz Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową producenta. 

15) Opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego próby ciśnieniowej. 

16) Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i prób funkcjonalnych zgodnie z 

wymaganiami technicznymi dla zadania. 
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17) Przestrzeganie zapisów warunków technicznych UDT będących załącznikiem nr 7 

do OPZ. 

18) Przestrzeganie aktualnych na dzień wykonywania czynności w ramach procedur 

SESP, jakie obowiązują przy realizacji zadania u Zamawiającego oraz dostarczenie 

wymaganych w procedurach SESP dokumentów – procedury są do wglądu u 

Zamawiającego. 

19) Realizację zadania, stanowiącego Przedmiot Zamówienia przy spełnieniu 

warunków uzgodnień z poszczególnymi instytucjami i właścicielami terenów, na 

których prowadzone będą roboty.  

20) Wykonywanie prac przepięciowych ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 

szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji 

pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników 

Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

21) Organizację, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

22) Odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót ziemnych, o 

ile odwodnienie będzie konieczne w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

23) Wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

24) Prowadzenie prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W/w wymagania stanowią 

Załącznik nr 8 „Procesy spawalnicze Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A.” do instrukcji PE-DY-I02 pn. „Instrukcja w zakresie wymagań do 

projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, która stanowi Załącznik nr 1.3.2 do Załącznika 

nr 18 do Umowy; 

25) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentującej postęp robót. 

26) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej z wymogami 

procedury SESP P.02.O.03, stanowiącej Załącznik nr 1.3.20 do Załącznika nr 18 

do Umowy; 

27) Prowadzenie dziennika budowy, o ile będzie wymagany; 

28) Udział w komisjach, naradach koordynacyjnych, radach budowy organizowanych 

w związku z realizacją robót prowadzonych w oparciu o dokumentację 

projektową; 

29) Opracowanie polecenia pracy niebezpiecznej lub gazoniebezpiecznej lub 

pomocniczej, o ile zajdzie taka konieczność; 

30) Wyposażenie zaplecza budowy w odpowiedni sprzęt p. poż.; 

31) Bieżące porządkowanie terenu budowy i terenów przyległych; 

32) Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia podpisania protokołu 

pozytywnego odbioru końcowego Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów i urządzeń znajdujących się na 

terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na 

terenie budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby 

przebywające na terenie budowy; 

33) Zgłaszanie Zamawiającemu, do odbioru robót zanikających i robót ulegających 

zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem; 

34) Wykonanie wspólnego przeglądu gwarancyjnego przez Wykonawcę przy udziale 

Zamawiającego - na żądanie Zamawiającego; 

35) Wykonawca po zakończeniu robót powinien usunąć niezwłocznie z terenu 

budowy wszystkie odpady i gruz, należące do niego materiały, maszyny 

i urządzenia oraz uporządkować teren budowy (wraz z przyległym otoczeniem). 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie 

uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 

odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do 

wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
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36) Szczegółowe wymagania techniczne dla zadania stanowią załącznik nr 1 do OPZ 

37) Wykonawca zobowiązany jest, o ile zajdzie taka konieczność, do uzgodnienia z 

właścicielem infrastruktury energetycznej harmonogramu prowadzenia prac z 

uwzględnieniem wyłączeń linii (przy jednym wyłączeniu należy maksymalnie 

łączyć rodzaje robót) oraz  szczegółowej technologii prowadzenia robót w strefie 

zbliżenia linii energetycznej z uwzględnieniem wymagań, wynikających z 

uzgodnień (sprzęt wyposażony w sygnalizatory napięcia, ustawienie bramek 

ostrzegawczych, aby nie dopuścić do zbliżenia sprzętu do przewodów pod 

napięciem). 

38) Wykonawca zobowiązany jest, o ile zajdzie taka konieczność, do uzgodnienia z 

zarządcą dróg publicznych i innych gestorów infrastruktury, treści porozumień, 

określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 

odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie 

drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną 

do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść 

porozumień. 

2.4. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i 

wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w 

warunkach technicznych/projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez 

Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie 

parametry oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w 

projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

2.5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały 

w Załączniku nr 5 do OPZ. 

2.6. Wykonawca, w związku z wykonywanymi pracami, uzyska na własny koszt wszelkie zgody, 

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 

budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego, prawo przejazdu, itp., jeżeli 

okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonania zgłoszenia zakończenia robót (w przypadku realizacji zadania na podstawie 

decyzji pozwolenia na budowę): 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 

zakończenia robót niewymagających pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego przygotowanego materiału, Wykonawca złoży w imieniu 

Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona 

zgłoszenia zakończenia robót niewymagających pozwolenia na użytkowanie, 

zrealizowanej Inwestycji. 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci 

gazowej:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Oddziałowej Dyspozycji Gazu we 

Wrocławiu (ODG) o planowanych pracach na sieci na następujących zasadach: 

a) z wyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek których następuje zmiana 

mocy umownych w punktach wejścia i wyjścia, np.: ograniczenie przepływu, 

ciśnienia, wyłączenie stacji gazowych lub zmiana innych parametrów ich 

pracy, 

b) z wyprzedzeniem 5 dniowym, dla prac nie powodujących zmian mocy 

umownych w punktach wejścia i wyjścia, 

c) zgłoszeń należy dokonywać w dni robocze do godz. 14.00. 

o ile uzgodnione polecenie prac nie stanowi inaczej. 
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5. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

1) Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy 

wynikające z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej, w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy (procedura 

stanowi Załącznik nr 1.3.20 do Załącznika nr 18 do Umowy). 

2) Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy 

wynikające z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej, stanowiącej Załącznik nr 1.3.20 do Załącznika nr 18 do 

Umowy, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, zaświadczenie o 

niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót. 

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru technicznego zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu:  

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał),  

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z 

wymaganiami dla dokumentacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 3 

do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji 

papierowej; 

 

4) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu:  

c) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał),  

d) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z 

wymaganiami dla dokumentacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 3 

do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała 

zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

e) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 

3 egz., w formie numerycznej w 2 egz., zgodnie z warunkami określonymi w 

Załączniku nr 4 do OPZ, 

5) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w 

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych 

podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane 

zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być 

odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji 

odbiorowej. 

6) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja odbiorowa. 

6. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące: 

1) obsługi geodezyjnej określa Załącznik nr 4 „Pozyskiwanie i przechowywanie 

danych przestrzennych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” 

do instrukcji PE-DY-I02 pn. „Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania 

infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A.”, która stanowi Załącznik nr 1.3.6 do Załącznika nr 18 do Umowy, przy 

czym na etapie wykonania robót budowlanych obsługa geodezyjna leży po 

stronie Zamawiającego, natomiast na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej (w tym dokonywania odkrywek o ile zajdzie taka konieczność) 

obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy, 

2) pozyskiwania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami określa 

Załącznik nr 2 do OPZ, 

3) zajęcia gruntów określa Załącznik nr 5 do OPZ, 

4) spawalnictwa określa Załącznik nr 8 „Procesy spawalnicze Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” do instrukcji PE-DY-I02 pn. „Instrukcja 
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w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, która stanowi Załącznik 

nr 1.3.6 do Załącznika nr 18 do Umowy. 

5) ochrony środowiska, określa § 17 Umowy oraz Załącznik nr 6 do OPZ, 

6) postępowania z odpadami w tym zasady rozliczenia złomu, określa § 17 ust. 2 

Umowy. 

7. Zaplecze socjalno-techniczne i media. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie 

zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty 

zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.  

Uwaga: Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby 

zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych. 

Zamawiający, w przypadku dysponowania mediami na danym obiekcie oraz 

posiadania technicznych możliwości ich wykorzystania umożliwi Wykonawcy dostęp do 

przedmiotowych mediów.  

 

8. Zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

1)       Powstałe w wyniku prowadzenia prac składniki majątku z metali  lub stopów metali, 

nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego. 

2) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia niepodlegające złomowaniu. Zamawiający w osobnym dokumencie określi, 

które zdemontowane materiały i urządzenia podlegają przekazaniu Zamawiającemu oraz 

wskaże miejsce, do którego Wykonawca ma obowiązek przetransportować w ramach 

wynagrodzenia, określonego w niniejszej Umowie te materiały i urządzenia; 

3) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do powtórnego wykorzystania, powstałymi w związku z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

9. Prace niebezpieczne inne niż wykonywane na urządzeniach, instalacjach i sieciach 

gazowych należących do systemu przesyłowego. 

W przypadku wykonywania prac poza strefą kontrolowaną gazociągu/obiektu 

gazowniczego należy wykonywać prace na pisemne polecenie zgodnie z procedurą  PE-

DY-P06 „Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na 

urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego 

eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”. 

10. Obowiązki Wykonawcy w zakresie prac geodezyjnych na etapie robót budowlanych: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zakresie prac geodezyjnych 

z wykonawcą tych prac, którego na etapie wykonania robót budowlanych 

zapewnia Zamawiający, na następujących zasadach: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie lub drogą 

elektroniczną wykonawcy prac geodezyjnych o pracach zanikających 

podlegających pomiarom geodezyjnym (Wykonawca niezwłocznie po 

zakończeniu etapu opracowania dokumentacji projektowej, wystąpi do 

Zamawiającego o dane dot. wykonawcy prac geodezyjnych). Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: wskazany w § 6 ust. 

3 i 4 umowy i jednocześnie na adres: miroslaw.obuch@gaz-system.pl o dokonaniu 

zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ze wskazaniem daty 

dokonania tej czynności, 

b) Wykonawca poinformuje Zamawiającego w sposób określony w lit. a), zdanie 

drugie, o sytuacji, gdy wykonawca prac geodezyjnych nie dokona pomiarów 

geodezyjnych najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym 

mailto:miroslaw.obuch@gaz-system.pl
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Wykonawca zawiadomił wykonawcę prac geodezyjnych o pracach 

zanikających podlegających pomiarom geodezyjnym, zgodnie z lit. a) powyżej, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia wykonawcy prac 

geodezyjnych w sposób określony w lit. a) zdanie drugie, o zakończeniu 

wszystkich prac niezbędnych do wykonania mapy powykonawczej, będącej 

załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu robót. Wykonawca o dokonaniu 

zawiadomienia wykonawcy prac geodezyjnych, ze wskazaniem daty dokonania 

tej czynności, poinformuje Zamawiającego w sposób określony w lit. a ) zdanie 

drugie,  

d) wykonawca prac geodezyjnych w ciągu 6 tygodni od zawiadomienia przez 

Wykonawcę o zakończeniu wszystkich prac niezbędnych do wykonania mapy 

powykonawczej, przekaże Zamawiającemu opracowanie geodezyjne, które 

następnie Zamawiający zweryfikuje i przekaże Wykonawcy do odbioru w ciągu 2 

tygodni od dnia jego otrzymania od wykonawcy prac geodezyjnych. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o możliwości 

odbioru ostatecznej wersji mapy powykonawczej, którą Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie odebrać od Zamawiającego. Data 

poinformowania stanowi datę przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy 

mapy powykonawczej, 

e) Wykonawca zapewni potwierdzenie przez kierownika budowy zgodności 

dokumentacji geodezyjnej w postaci szkiców pomiarowych i powykonawczych 

map geodezyjnych oraz pozostałej dokumentacji pomocniczej (np. schematy, 

przekroje) z pracami wykonanymi w terenie poprzez złożenie podpisu przez 

kierownika budowy na każdym egzemplarzu w/w dokumentów. 

f) Pozostałe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej określa Załącznik nr 4 

„Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” do instrukcji PE-DY-I02 pn. 

„Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu 

przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, która 

stanowi Załącznik nr 1.3.6 do Załącznika nr 18 do Umowy, przy czym na etapie 

wykonania robót budowlanych obsługa geodezyjna leży po stronie 

Zamawiającego, natomiast na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy. 

11. Godziny wykonywania robót uciążliwych 

W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i 

godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych 

służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  
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Załączniki: 

 

1.  Warunki techniczne dla zadania Załącznik nr 1 

2.  
Wymagania w zakresie pozyskiwania tytułu prawnego do 

nieruchomości 
Załącznik nr 2 

3.  Wymagania dla dokumentacji w wersji elektronicznej Załącznik nr 3 

4.  Powykonawcze schematy technologiczne Załącznik nr 4 

5.  Wymagania w zakresie zajęcia gruntów Załącznik nr 5 

6.  Wymagania z zakresu ochrony środowiska Załącznik nr 6 

7.  Warunki techniczne UDT Załącznik nr 7 

8.  Karta wprowadzonych zmian Załącznik nr 8 


