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Opis Przedmiotu Zamowienia

pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie
przytgczenia CEZ Skawina S.A.”.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie
przytqgczenia do sieci przesytowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. CEZ
Skawina S.A., uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe
oraz wykonanie robdt budowlanych zadania pod nazwg: ,,Przytgczenie CEZ Skawina S.A." na
podstawie zatgczonych Warunkédw Technicznych nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023 r.
(zatgcznik nr 1 do OPZ), w tym:

1.1. Wykonanie prac projektowych:

1.1.1.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w tym: projektu wstepnego, wykonawczego i
budowlanego, zgodnie z Instrukcjg w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-
102 (zatgcznik nr 4 do warunkdw technicznych nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023r.)
oraz w zgodnosci z Instrukcjg w zakresie wymagan dokumentacji  projektu
inwestycyjnego dla zadan inwestycyjnych o warto$ci 10 min PLN i wiecej PI-IK-102
(zatgcznik nr 3 do warunkdw technicznych nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023 r.) i
uzgodnienie tej dokumentacji z Zamawiajgcym,

W pierwszej kolejnosci, przed przystgpieniem do dalszych prac projektowych, na etapie
projektu  wstepnego nalezy opracowaé plan  zagospodarowania  terenu
uwzgledniajgcy koncepcje pozyskania terenu pod budowe stacji wraz z drogq
dojazdowqg oraz wyznaczenie punktu potgczenia gazociggu realizowanego przez
Podmiot przytgczany (CEZ Skawina) w linii ogrodzenia stacji. Wyznaczony punkt
potgczenia na dalszym etapie projektowym nie moze ulegac¢ zmianie.

Uzyskanie (w imieniu Zamawiajgcego) wszystkich wymaganych, zgdd, decyzji i
postanowien administracyjnych z ostatecznym pozwoleniem na budowe witqgcznie.
Pozwolenie na budowe winno by¢ wydane przez stosowny Urzad Wojewddzki.
Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét.

. Wykonanie wszystkich rob6t budowlano-montazowych zgodnie ze sporzgdzonq i uzgodniong

z Zamawiajgcym dokumentacjg wykonawczo - budowlanqg, w tym:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.8.

Budowa stacji pomiarowej Q=80.000 m3n/h, MOP=5,5 MPq,

Budowa gazociggu przytqgczeniowego DN400 MOP=5,5 MPq,

Budowa na gazociggu kgtowego ZZU dwustronnego DNS500/DN400 wraz z ZZU na
gazociggu DN100 w kierunku gazociggu DN100,

Likwidacja potgczenia gazociggu DN400 z gazociggiem DN500 bezposrednio za ZZU nr
598

Wtgczenie do gazociggu DN500 metodqg fradycyjng (likwidacja starego i zabudowa
nowego ZZU) - wymagane obustronne balonowanie gazociggu DNS500. Koszty
wykonania wtgczeh i spuszczonego gazu pokrywa Wykonawca.

Nagazowanie i rozruch technologiczny.

Granice wtasnosci Sieci OSP (GAZ-SYSTEM) i urzgdzen i instalacji gazowych Podmiotu
(CEZ Skawina) stanowi¢ bedzie miejsce potgczenia Sieci OSP i urzgdzeh oraz instalacji
Podmiotu w linii ogrodzenia stacji gazowej. Fizyczne potgczenie (spawane) zostanie
wykonane przez Strone, ktéra jako druga zrealizuje budowe swojego zakresu inwestyciji
przytqgczeniowe;.

Opracowanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego przed odbiorem technicznym nowo
wybudowanych obiektéw infrastruktury gazowej instrukciji eksploatacji i obstugi stacji
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pomiarowej oraz instrukciji zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu wg wymagan
Dziatu Eksploatacii Sieci oraz Dziatu Pomiardw.

Uzyskanie po zakohczeniu robdt budowlanych decyzji pozwolenia na uzytkowanie/
zgtoszenia zakonczenia prac wraz z uzyskaniem poswiadczenia o braku sprzeciwu do
tego zgtoszenia.

1.3. Dokonanie odbioréw wykonanych prac (odbidr dwuetapowy) zgodnie z procedurqg GAZ-
SYSTEM P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej
(zatgcznik nr 3 do OPZ).

2. SICZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1. Etap opracowania dokumentacji projektowej

2.1.1.
2.1.2
a)
b)
2.13
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
a)
b)
c
d)

Wykonanie prac projektowych zwigzanych z opracowaniem kompletnej dokumentaciji
projektowej (fj. projekt wstepny, projekt wykonawczy wraz z STWIORB, projekt
budowlany, przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztow)
zgodnie z Warunkami technicznymi nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023 r. (zatgcznik
nr 1 do OPZ).

. Dokumentacja projektowa podlega nw. etapom uzgodnienia i zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego:
przez Rade Techniczng w Oddziale w Tarnowie;
przez Komisje Oceny Projektéw Inwestycyjnych w Centrali Spétki (po uprzednim
zatwierdzeniu przez RT).

. Sporzgdzenie mapy do celdw projektowych w formacie V-Mapa - wymagania

okreslone w zatgczniku nr é do OPZ.

. Wykonawca doprowadzi do podziatu lub wydzielenia nieruchomosci, na ktérych

zlokalizowana zostanie stacja pomiarowa wraz z niezbednq infrastrukturg w trybie
przewidzianym w Specustawie. Wydzielone czesci nieruchomosci winny posiadac
dostep do drogi publiczne;.

. Wykopy niezbedne do wykonania pomiardw grubosci Scianek istniejgcych

gazociggdw, wykonawca wykona na wtasny koszt.

. Jezeli bedzie wymagana decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach w ramach

przygotowania dokumentacji projektowej nalezy stosowacé regulacje PI-IK-WO1
WWytyczne w zakresie realizacji inwentaryzaciji i waloryzacji przyrodniczej obszaru
oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(zatgcznik nr 5 do OPZ)

. Wykonawca w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej opracuje dokumenty w zakresie

opisu stanu nieruchomosci na drukach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

. Uzyskanie w imieniu Zamawiagjgcego  wszystkich  wymaganych  decyzji

administracyjnych w tym pozwolenia na budowe / dokonanie zgtoszenia.

. Dokumentacje projektowqg do zaopiniowania na kazdym z etapdw przez Rade

Techniczng i Komisje Oceny Projektow Inwestycyjnych nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
Projekt Wstepny (z okresleniem wstepnej wartoséci kosztowej) — wersja elektroniczna
w formie pdf. Przekazanie na fizycznym noéniku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub
poprzez e-mail lub protokdt transferu plikdw.
Projekt Wykonawczy — wersja elekironiczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym
nos$niku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu
plikdw.
Projekt Budowlany — wersja elekironiczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym
nos$niku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu
plikdw.
Wszystkie wymagane decyzje i postanowienia administracyjne z ostatecznym
pozwoleniem na budowe wtqcznie — wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie
na fizycznym nosniku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokét
transferu plikéw.
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e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — wersja
elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym noéniku danych (ptyta CD,
DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt tfransferu plikdw.

f) Czes¢ kosztorysowa (przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie
kosztow) — wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym nosdniku
danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu plikdw.

.10. Wykonawca jest zobowigzany do wudziatu (w miegjscu wskazanym przez

Zamawiajgcego) w posiedzeniach Rady Technicznej, Komisji Oceny Projektu
Inwestycyjnego, jak rowniez do uwzglednienia uwag ww. instytucji opiniujgcych.

.11.Wykonawca uzgodni projekt wykonawczy w Urzedzie Dozoru Technicznego.

Dokumentacja winna zosta¢ ztozona do uzgodnienia w UDT po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

.12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktdre

nalezy ponie$¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw, m.n.: decyzji
administracyjnych, pozwolen i zezwolen jak rowniez optaty zwigzane z uzgodnieniami i
nadzorem UDT.

.13. Odbiorowi podlega kompletna dokumentacja, uwzgledniajgca uwagi

Zamawiajgcego oraz zawierajgca dokumenty formalno-prawne, dostarczona w formie
papierowej i cyfrowe] (skan ostatecznej wersji dokumentacii), zgodnie z opisem w
powyzszych punktach. Odbidr zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez
Zamawiajgcego;

.14.Dokumentacje projektowq, po ostatecznym uzgodnieniu, nalezy przedtozyE

Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

a) Projekt wstepny — 1 egz. + wersja elekironiczna w formie edytowalnej i pdf na ptcie
DVD.

b) Projekt wykonawczy — 3 egz. + wersja elektroniczna w formie edytowalnej i pdf na
ptcie DVD.

c) Projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) — 2 egz. + wersja elekironiczna
w formie edytowalneji pdf na ptcie DVD.

d) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3 egz. + wersja
elektroniczna w formie edytowalneji pdf na ptcie DVD.

e) Wszystkie wymagane decyzje i postanowienia administracyjne z ostatecznym
pozwoleniem na budowe wtqcznie — 1 egz. + wersja elekfroniczna w formie pdf na
ptycie DVD.

f) Czes¢ kosztorysowa z aktualizacjg kosztow na kwartat w ktérym wydane zostato
pozwolenie na budowe (przedmiar robét, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie
kosztéw) — 1 egz. + wersja elekironiczna w formie edytowalneji pdf na ptcie DVD.

.15.Wersja nieedytowalna plikéw dla ww. dokumentaciji powinna zosta¢ wykonana

zgodnie z szablonem dokumentacji elektronicznej (zatgcznik nr 4 do OPZ) w

nastepujgcy sposdb:

a) Kazde z opracowan powinno zosta¢ zeskanowane w kolorze w jeden odrebny plik
PDF.

b) Plik PDF powinien umozliwia¢ wyszukiwanie wyrazéw poprzez funkcje ,,znajdz”.

c) Zawartos¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci,
nalezy zwréci¢ uwage na czytelnose pieczgtek i podpisdw.

d) Wszelkie mapy, rysunki powinny miec¢ orientacje poziomq tak, aby nie wymagaty
obracania w celu odczytania legendy.

e) Dla wersji dokumentacji zatwierdzonej przez Rade Techniczng Oddziat w Tarnowie,

ktéra zostanie przekazana do zbioru dokumentacji technicznej Inwestora,
niedopuszczalne jest dzielenie poszczegdlnych opracowan (plikéw PDF) na czesci,
ponadto plik nieedytowalny musi by¢ wykonany z ostatecznej wersji papierowe;j
dokumentacji zaakceptowanej przez Komisje Oceny projektdw Inwestycyjnych (po
naniesieniu uwag).

f) Nazwy plikdw nalezy tworzy¢ wg schematu: Nazwa obiektu - typ dok. w skrécie -
nazwa czesci lub branzy - nr tomu - nr wersji - data wykonania dok.Pdf,
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Wykonawca zapewni sprawowadnie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych. Wykonawca w przypadku zlecenia prac projektowych Podwykonawcy
winien zapewni¢ nadzdér autorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego w zakresie
okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, ktére to nadzér
winien obejmowad w szczegdlnosci:
Stwierdzenie, w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,
okreslonymi dokumentacjqg projektowaq, przepisami techniczno- budowlanymi oraz
Polskimi Normami;
Udzielania wyjasnien Wykonawcy robdt odnosnie do wszelkich waqgtpliwosci
dotyczgcych projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania robdt
budowlanych;
Uzgadnianie i ocena zasadnosSci wprowadzenia zamiennych rozwigzan
projektowych, materiatéw lub urzgdzen w stosunku do przewidzianych w projekcie,
a zgtaszanych przez Inwestora lub Wykonawce robdt w toku prowadzonych prac;
Biezgce sporzgdzanie rysunkéw oraz opisdéw dotyczgcych zmian stanowigcych
nieistotne odstepstwo od zatwierdzonego projekiu budowlanego;
Uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczgcych warto$ci i zakresu
nadzorowanych robét;
Informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania zamdwieh dodatkowych lub
robdt  zamiennych nieprzewidzianych umowq zawartg przez Inwestora z
Wykonawcq robdt budowlanych;
Udziat po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora w czynnosciach odbiordw
czesciowych oraz odbioru technicznego i kohcowego;

2.2. Etap wykonania robét budowlanych

2.2.1.
a)

b)

c)
d)

222.

2.23.

Przed rozpoczeciem prac na obiekcie Wykonawca:
Uzyska i zarejestruje Dziennik Budowy dla inwestycji, dokona zgtoszenia rozpoczecia
robdt w organach Nadzoru Budowlanego, oraz dokona zgtoszenia prac
likwidacyjnych na podstawie uzyskanych od Zamawiajgcego petnomochnictw.
Opracuje i uzgodni z Zamawigjgcym  polecenie  wykonania  pracy
gazoniebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robdt budowlanych, zgodnie z
procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach
energetycznych” (zatgcznik nr 2 do OPZ), nalezy przez to rozumiel wszystkie prace
budowlane wykonywane na terenie czynnej infrastruktury gazowej. W zwigzku z
wymogami tej procedury prace gazoniebezpieczne bedqg mogty wykonywad
jedynie osoby posiadajgce aktualne $wiadectwa kwadalifikacyjne na stanowisku
dozoru i/lub eksploatacii urzgdzen, sieci i instalacji gazowych (w zaleznosci od
funkciji).
Opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym Karty technologiczne spawania (WPS) w
oparciu o wymagania dokumentaciji technicznej,
Opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym Instrukcje technologiczne prac izolacyjnych i
malarskich w oparciu o wymagania dokumentacji techniczne;.
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych wtasciwego inspektora
pracy w przypadku okreslonym w §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowalnych (Dz. U. nr 47 poz. 401);
Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (bgdz innym wynikajgcym z
wydanych decyzji lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli,
uzytkownikéw oraz zarzgdcdw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymog
dotyczy réwniez uzytkownikdw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie
wykonywanych robdét (plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za
spetnienie wymogu uwazaé sie bedzie przedstawienie dowodu nadania. Tre$é
powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2.2.4. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakohczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i
przywrécenia do nalezytego stanu i porzgdku sprzed readlizacji robdét wraz z
protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. Ww. protokoty Wykonawca
zobowiqgzany jest dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe.

2.2.5. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy dokona inwentaryzaciji stanu
nieruchomosci w obecnosci wtasciciela oraz licencjonowanego rzeczoznawcy oraz
zapewni obstuge geodezyjna. Tres¢ drukdw w tym zakresie uzgodni z Zamawiajgcym.
Koszty obstugi geodezyjnej i rzeczoznawcy ponosi Wykonawca.

2.2.6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac
(IBWR), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robdt budowlanych
niezaleznie od tego czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym
procedurom. IBWR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiagjgcego (termin na
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - 7 dni). Roboty bedzie mozna rozpoczgé po
zatwierdzeniu IBWR.

2.2.7. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, opracuje Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ), uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

2.2.8. Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu jezeli taki obowigzek zostanie
natozony na Zamawiajgcego.

2.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do redlizacji zadania, stanowigcego Przedmiot
Zamodwienia przy spetnieniu warunkdw uzgodnieh z poszczegdlnymi instytucjami i
wtascicielami terendw, na ktdérych prowadzone bedg roboty.

2.2.10.Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlano-montazowych zgodnie ze
sporzqgdzong i uzgodniong z Zamawiajgcym dokumentacjqg projektowq oraz zgodnie z
decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegdtowymi i uzgodnieniami wydanymi dla
tego zadania, odpowiednimi normami, standardami, procedurami i obowigzujgcymi
przepisami.

2.2.11.Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do opracowania oraz
uzgodnienia u Zamawiqgjgcego instrukcji technologicznych spawania oraz
izolowania/malowania.

2.2.12. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych na dzienh wykonywania
czynnosci w ramach procedur SESP jakie obowigzujg przy realizacji zadania u
Zamawiajgcego oraz dostarczenie wymaganych w procedurach SESP dokumentdw.

2.2.13. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie przestrzegat wymagan z zakresu
ochrony srodowiska w tym wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jesli zostata wydana.

2.2.14.Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykona szczegdtowq
inwentaryzacje drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy
(wideo + zdjecia), celem unikniecia nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzgdcow
drég, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany
bedzie do utrzymywania w czystosci drog i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie
uzywat.

2.2.15. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzeh pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce,
majgcych zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie
wymagat od Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli
nieruchomosci z ustanowiong stuzebnosciq przejazdu/przechodu o doprowadzeniu
pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.

2.2.16. Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze socjalno-
techniczne w zakresie niezbednym do readlizacji przedmiotu umowy. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie
zapewnia Wykonawcy zadnych medidw na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego,
jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych;
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2.2.17.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na
nim sie znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb
od momentu przejecia terenu budowy do momentu zakonhczenia realizacji Przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen,
zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg byc
niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji
umowy.

2.2.18. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie
zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do
terenu budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie
kosztéw projektu oraz organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc),
prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla
danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy.

2.2.19. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i poniesie jej koszt.

2.2.20. Wykonawca zapewni kierownikdw robdt branzowych w  przypadku zaistnienia
obowiqgzku ich powotania.

2.2.21.Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do redlizacji zadania osdb
posiadajgcych wazne uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacii.

2.2.22.W przypadku materiatdw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacii projektowej lub
OPZ Wykonawca przedtozy Zamawiagjgcemu do akceptacji wniosek z opisem
materiatdw i wyrobdw przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich
zamowieniem — atesty i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10
dni roboczych przed planowanym zamoéwieniem przedmiotowych materiatdw.
Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdw i wyrobdw przewidzianych
do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierajgcy dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako
nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie
materiaty i wyroby przewidzione do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére
zostanq zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptaciji Zamawiajgcego lub
nie bedq zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji Zamawigjgcego, bedqg na
zqdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres realizacii przedmiotu
Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po akceptacii przez
Zamawiajgcego takich wyrobow lub materiatéw, na wytgczny koszt Wykonawcy.

2.2.23. Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i
wyrobéw rownowaznych odpowiadajgcych scisle parametrom technicznym zawartym
w projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadane] przez Zamawiajgcego
funkcjonalnosci przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry
oferowanych materiatéw i armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie,
co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

2.2.24. Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robdét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z
wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

2.2.25.Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug
obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacii odbiorowe;.

2.2.26.Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszone z wyprzedzeniem (min.
3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiagjgcego. Protokoty z badan i prdéb oraz
odbiordw przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptaciji Zamawiajgcemu.

2.2.27. Odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt ziemnych, jesli w
trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia, odwodnienie bedzie konieczne.
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2.2.28. W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementow sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym terminy, godziny i sposdb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose realizacii tych prac
w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze.

2.2.29.W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej,
Wykonawca odtworzy jg wtasnym kosztem pod nadzorem uprawnionych oséb.

2.2.30.W przypadku wyrzgdzenia ewentualnych szkdéd w trakcie prac budowlanych,
Wykonawca wyptaci odszkodowania z tytutu wyrzgdzenia szkdéd na nieruchomosciach
przylegtych do terenu bedgcego w zakresie inwestycji (nieobjetych prawem do
dysponowania nieruchomosciq przez Zamawiajgcego) oraz przedtozy o$wiadczenie
0s6b wtadajgcych uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw zwigzanych z
roszczeniami oséb poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2.2.31.Wykonawca przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy gazoniebezpiecznej
powiadomi Oddziatowq Dyspozycje Gazu Oddziatu w Tarnowie.

2.2.32.Pracownicy Wykonawcy readlizujgcy prace gazoniebezpieczne winni posiadac
aktualne uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5,10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacii,
natomiast osoby nadzorujgce prowadzenie prac gazoniebezpiecznych uprawnienia
energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru.

2.2.33. Przed przystgpieniem do prac przetqczeniowych Wykonawca, w terminie minimum 30
dni, opracuje i uzgodni z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej, jako warunek
przystgpienia do robdét budowalnych, zgodnie z aktualnie obowigzujgcg u
Zamawiajgcego procedurqg P.02.0.02 (Zatgcznik nr 2 do OPZ);

2.2.34. Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscig. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiagjgcego, w
szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz
kosztami upuszczonego gazu.

2.2.35.Powykonawczqg inwentaryzacje geodezyjng nalezy sporzgdzi¢ w formie graficznej i
cyfrowej (format dwg lub dxf wraz z wykazem wspbdtrzednych charakterystycznych
elementdw obiektu, rurociggdw) oraz zgodnie z wytycznymi w zatqczniku nr 6 do OPZ.
Inwentaryzacji geodezyjnej podlegajqg réwniez spoiny oraz stupki znacznikowe.

2.2.36. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w
dokumentaciji odbiorowej, zaakceptowane wczedniej przez Projektanta i
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian dokonanych
podczas ich realizacji oraz zatqgczy¢ cze$¢ rysunkowq obrazujgcg dokonane zmiany z
odnoénikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana
Zzmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacii odbiorowe;.

2.2.37.Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni przed datqg
odbioru czes$ciowego, technicznego, kohcowego petnej dokumentaciji odbiorowej
niezbednej do dokonania ww. odbiordow.

2.2.38. Wykonawca dokona zarejestrowania urzgdzen stacji pomiarowej w UDT oraz uzyskania
decyzji zezwalajgcej na eksploatacije tych urzgdzen (jezeli bedzie wymagane).
2.2.39.Radiogramy z badanh nieniszczqgcych wykonanych ztgczy spawanych nalezy przekazad

Zamawiajgcemu zgodnie z instrukcjg (zat. nr 7 do OPZ).

2.2.40. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentoéw,
protokotdw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie bqdz
zgtoszenia zakohczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Po
uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego przygotowanych materiatdw, Wykonawca
ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
bgdz dokona zgtoszenia zakonhczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na
uzytkowanie, zrealizowanej Inwestycji. Ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie
lub zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakonczenia robdt
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budowlanych bedg stanowi¢ element dokumentacji odbiorowej niezbednej do
dokonania odbioru kohcowego.

2.2.41. Dokumentacje powykonawczo-odbiorowq (do odbioru kohcowego i technicznego)
nalezy sporzgdzic w dwodch egzemplarzach (oryginat i kopia) oraz w wersji
elektronicznej (PDF). Dodatkowo jeden egzemplarz wersji pdf dia UDT (jesli bedzie
wymagana). Dokumentacja winna spetnia¢ ponizsze wymogi:

a) Dokumentacja odbiorowa musi posiadac spis zawartosci, kazda strona musi by
ponumerowana i oznaczona  czerwong  pieczatkg < "DOKUMENTACJA
POWYKONAWCIZA".

b) Wszystkie dokumenty nie bedgce oryginatami muszg by¢ potwierdzone pieczgtkg
"Za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz pieczgtkg imiennq i podpisem poswiadczajgcego.

c) Projekt powykonawczy oraz cata dokumentacja odbiorowa muszg zostacd
zeskanowane (skan kolorowy w jakosci min. 300dpi) i dotgczone na nosniku
cyfrowym w formacie PDF (wraz z utworzonymi ,,hipertgczami).

d) Dokumentacja odbiorowa w wersji cyfrowej PDF musi by¢ podzielona na
poszczegdlne branze jako osobne pliki wraz z zaktadkami odnoszgcymi sie do
poszczegdlnych dokumentow.

3. INFORMACJE DODATKOWE | POZOSTALE WYMAGANIA

3.1. Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa wskazujgc
dane osobowe umocowanego, w ktérym to pismie ww. osoba wyrazi pisemng zgode naich
przetwarzanie dla pofrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawqg z dnia 10
maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.);

3.2. Wykonawca zreadlizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawq z dnia 21 grudnia 200r o dozorze
technicznym i rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu oraz zgodnie z Zatgcznikiem
nr 13 do Warunkdw technicznych nr OT-DL.404.7.2023.1.

3.3. Dostawy inwestorskie nie wystepujg. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zlecenia
zabezpiecza wykonawca we wtasnym zakresie.

3.4. Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci za zakupione materiaty do zabudowania w ramach
przedmiotowej inwestycji niedostarczone na plac budowy (lub magazyn Zamawiajgcego).

3.5. Wykopy niezbedne do wykonania pomiaréw grubosci $cianek istniejgcych gazociggdw,
wykonawca wykona na wtasny koszt.

3.6. Odbidr kohcowy powinien zostac¢ przeprowadzony najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa termin
wykonania Przedmiotu Umowy. Dlatego Wykonawca powinien odpowiednio wczesniej
wykonac prace i zgtosi¢ je do odbioru wraz z dokumentacjqg powykonawczqg niezbedng do
dokonania odbioru.

3.7. Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy jest odpowiedzialny za catkowite
zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

3.8. Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie catosci prac wtgczeniowych.

3.9. Wykonawca bedzie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wybdr uzytych materiatéw, nieopisanych w
dokumentaciji projektowe.

3.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng zadania oroz
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

3.11. W przypadku kiedy podczas realizacji zaprojektowanych prac obowigzywad bedzie
stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nalezy postepowaé zgodnie z ,,\Wytycznymi w
zakresie prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenach
budowy nalezgcych do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A." PI-YY-WO1
stanowigcymi Zatgcznik nr 8 do OPZ.

Zatgczniki:

» Zatgcznik nr 1 — Warunki Techniczne nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023 r.

» Zatgcznik nr 2 - P.02.0.02 ,,Procedura organizacii prac przy urzgdzeniach energetycznych”

> Zatgcznik nr 3 - P.02.0.03 ,,Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci

przesytowe;j”.
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» Zatqgcznik nr 4 - Wymagania dla dokumentacii projektowej (elekironicznej),

» Zatgcznik nr 5 - PI-IK-WO01 ,,\Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacii i waloryzaciji
przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 6 — Proces wykonywania opracowan geodezyjnych w standardzie V-Mapa
Zatgcznik nr 7 - Instrukcja przekazywania radiogramow,

Zatgcznik nr 8 - Wytycznymi w zakresie prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenach budowy nalezgcych do Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.” PI-YY-WO1
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