
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

Przebudowa i remont gazociągu Oświęcim-Kęty DN 150 PN 2,5 MPa,odc. ZZU BZ0900,przekładka 

Adolfin–Stawy Grójeckie-  wykonanie robót budowlanych. 

I. Przedmiot zamówienia  

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu gazociągu Oświęcim-Kęty DN 150 

PN 2,5 MPa,odc. ZZU BZ0900,przekładka Adolfin–Stawy Grójeckie. 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

 - wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową opracowaną 

przez MJP SIECI Usługi Projektowo Wykonawcze Michał Popko oś.Bolesława Śmiałego 9/53, 60-

682  Poznań. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ 

w tym:  

 zadanie nr I część remontowa: 

 - budowa odcinka liniowego DN150, 

- usunięcie drzewa, 

- ochrona katodowa i uziemienie, 

- likwidacja istniejącego ZZU oraz wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu DN150 ok.720m, 

- usunięcie oznakowania gazociągu przeznaczonego do likwidacji, 

- prace przełączeniowe, 

- zabezpieczenie elementów technologii hermetycznej, 

- obsługa geodezyjna dla części remontowej. 

 zadanie nr II część inwestycyjna:  

- budowa w nowej lokalizacji ZZU na gazociągu Oświęcim-Radlin DN400, 

- ogrodzenie i utwardzenie terenu ZZU, 

- budowa zjazdu z drogi wewnętrznej do ZZU (dz. 1818/2 ob. Oświęcim), 

- obsługa geodezyjna części inwestycyjnej. 

Prace przełączeniowe gazociągów wykonać w technologii hermetycznej, zapewniającej utrzymanie 

ciągłości przesyłu gazu. 

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 

oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami wydanymi dla 

tego zadania, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami zawartymi w Tomie IV Opinie i 

uzgodnienia, a zwłaszcza: 



- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.420.5.2022.MT z dnia 27 czerwca 2022r. oraz 

postanowienie znak:OO.420.5.2022.MT z dnia 18 lipca 2022r.,  

- Decyzja znak: WI-IV.747.1.11.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 23.09.2022r. wydana 

przez Wojewodę Małopolskiego,      

- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 90/B/2022 znak sprawy: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z dnia 

19.12.2022r., 

- Decyzja na wycinkę drzew znak: WS.6131.289.2022 z dnia 24.01.2023. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi ww. decyzjami 

pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie postanowień tych 

decyzji. 

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 
nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/, 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 
Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 
http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. Broszura informacyjna 
stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 
przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na 
przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., 
jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie 
jej koszt.  



7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 
energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, 
jako warunek przekazania terenu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą  inwestorskiego / archeologicznego 
/ przyrodniczego / geologicznego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących 
w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 
Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela 
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u 
Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności 
wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
umowy. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 
1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych 
prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w 
formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 
odbiorowej. 

17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 
do OPZ). 

18. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

19. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

20. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, 



plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie 
dowodu nadania.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, 
a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu 
i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w 
protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

22. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

23. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 
uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z 
realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 
przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną 
służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu 
pierwotnego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 
dni roboczych. 

25. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 
wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu 
terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac celem powiadomienia przez Zamawiającego 
lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac,  z 
zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji 
tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

26. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  zgodnie z Decyzją 
Zamawiającego oraz jeżeli będzie taka potrzeba   po wcześniejszym uzyskaniu stosownych 
decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny 
zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże 
protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu 
nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

27. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny 
być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 
przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 
łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 
nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie 
materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną 
zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone 
przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez 
względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 
materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

28. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające i ulegające zakryciu  
Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego-inspektora nazdoru. 



Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi 
Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i 
przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego.  
b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  
c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 
robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

5. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik 
budowy, pracownicy z uprawnieniami spawalniczymi i izolerskimi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
opz). 

1. Wykonawca na etapie składania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawi podział 
zamówienia na zadanie nr I i zadanie nr II zgodnie z opisem w p. II niniejszego OPZ. 

2. Wykonawca po podpisaniu Umowy przekaże Zamawiającemu podział wartości umowy na środki 
trwałe zgodnie z EMOT obowiązującej w Spółce z przypisaniem szacunkowych wartości. 

3. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem prac przełączeniowych. 



4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenie robót oraz 
koordynowanie praz zgodnie z w/w planem. 

5. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod budowę, 
przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, 
umożliwiające wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają 
uzgodnienia z Zamawiającym 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

x 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

x 

c.  

warunki techniczne UDT Załącznik nr 
1.3 

x 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

x 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

- 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

x 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

- 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 
1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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