

Świerklany, dnia 20.04.2023r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania: „Przebudowa i remont gazociągu Oświęcim-Kęty DN 150 PN 2,5 MPa, odc. ZZU BZ0900, przekładka Adolfin–Stawy Grójeckie- wykonanie robót budowlanych”

Numer postępowania: NP/2023/04/0153/SWI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 5:

W związku ze złożonością prac obejmujących przedmiotowe zadanie, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19 maja 2023 roku.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu do dnia 19.05.2023r. Termin złożenia oferty został już wydłużony z 04.05.2023 do 12.05.2023r. Ze względu na niski stopień złożoności zadania jest wystarczający do przygotowania oferty.