

Pogórska Wola, dnia 16.05.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Dotyczy postępowania:** „Wykonanie robót budowlanych w zakresie części budowlanej SRP Wierzchosławice”

**Nr postępowania:** NP/2023/05/0208/TAR

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

W imieniu Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, udzielamy odpowiedzi na niżej przytoczone pytanie, które wpłynęło w toku postępowania.

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy informację, czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania w przypadku opóźnień w uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień od odpowiednich organów, na które Wykonawca nie ma wpływu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z §23 ust 2 lit a) i b) Wzoru umowy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w sytuacjach wskazanych powyżej, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.