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Opis Przedmiotu Zamówienia 
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie 

modernizacji napędów na węźle Zarzekowice”. 

 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie 

wymaganych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) 

oraz wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą: „Węzeł Zarzekowice (sterowanie 

napędów na układach regulacyjnych) - modernizacja” na podstawie załączonych Warunków 

Technicznych nr OT-DL.404.28.2023.1 z dnia 07.02.2023r. (załącznik nr 1 do OPZ), w tym: 

 

1.1. Wykonanie prac projektowych: 

1.1.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w tym: projektu wykonawczego i 

budowlanego modernizacji (przebudowy) napędów na zaworach regulacyjnych nr 

642 (układ regulacyjny R1), 462 (układ regulacyjny R3), 542 (układ regulacyjny R4), 262 

(układ regulacyjny R5), 155 (układ regulacyjny R6) wchodzących w skład węzła 

Zarzekowice, zgodnie z Instrukcją w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury 

systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

PE-DY-I02 (załącznik nr 6 do warunków technicznych nr OT-DL.404.28.2023.1 z dnia 

07.02.2023r.) i uzgodnienie tej dokumentacji z Zamawiającym, 

1.1.2. Uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) wszystkich wymaganych, zgód, decyzji i 

postanowień administracyjnych z ostatecznym pozwoleniem na budowę włącznie (jeśli 

będzie wymagane).  

1.1.3. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów. 

1.1.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 

1.2. Wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych zgodnie ze sporządzoną i uzgodnioną 

z  Zamawiającym dokumentacją wykonawczo-budowlaną, w tym m.in.: 

1.2.1. Zakup i montaż nowych napędów elektrycznych w miejsce istniejących napędów 

ręcznych. 

1.2.2. Likwidacja istniejących napędów ręcznych na ww. zaworach regulacyjnych. 

1.2.3. Wpięcie napędów do systemu sterowania. 

1.2.4. Sprawdzenie działania armatury i napędu. 

1.2.5. Doposażenie sterownika węzła w niezbędne karty wejść, wyjść cyfrowych i 

analogowych. 

1.2.6. Aktualizacja algorytmów sterowania układami regulacyjnymi. 

1.2.7. Doposażenie rozdzielni elektrycznej w niezbędne zabezpieczenia i załączniki.   

1.2.8. Uzyskanie po zakończeniu robót budowlanych decyzji pozwolenia na użytkowanie/ 

zgłoszenia zakończenia prac wraz z uzyskaniem poświadczenia o braku sprzeciwu do 

tego zgłoszenia. 

1.3. Dokonanie odbiorów wykonanych prac (odbiór dwuetapowy) zgodnie z procedurą GAZ-

SYSTEM P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

(załącznik nr 3 do OPZ). 

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Etap opracowania dokumentacji projektowej 

2.1.1. Wykonanie prac projektowych związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej (tj. projekt wykonawczy wraz z STWiORB, projekt budowlany, przedmiar 

robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) zgodnie z Warunkami 

technicznymi nr OT-DL.404.28.2023.1 z dnia 07.02.2023r. (załącznik nr 1 do OPZ).  

2.1.2. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Radę 

Techniczną w Oddziale w Tarnowie. 

2.1.3. Sporządzenie mapy do celów projektowych. 
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2.1.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji 

administracyjnych w tym pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia. 

2.1.5. Dokumentację projektową do zaopiniowania na każdym z etapów przez Radę 

Techniczną należy przedłożyć Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) Projekt Wykonawczy  – wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym 

nośniku danych (płyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokół transferu 

plików.  

b) Projekt Budowlany – wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym 

nośniku danych (płyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokół transferu 

plików.  

c) Wszystkie wymagane decyzje i postanowienia administracyjne z ostatecznym 

pozwoleniem na budowę włącznie – wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie 

na fizycznym nośniku danych (płyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokół 

transferu plików.  

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – wersja 

elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym nośniku danych (płyta CD, 

DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokół transferu plików.  

e) Część kosztorysowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie 

kosztów) – wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym nośniku 

danych (płyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokół transferu plików.  

2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany do udziału (w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego) w posiedzeniach Rady Technicznej, jak również do uwzględnienia 

uwag ww. instytucji opiniującej. 

2.1.7. Odbiorowi podlega kompletna dokumentacja, uwzględniająca uwagi 

Zamawiającego oraz zawierająca dokumenty formalno-prawne, dostarczona w formie 

papierowej i cyfrowej (skan ostatecznej wersji dokumentacji), zgodnie z opisem w 

powyższych punktach. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez 

Zamawiającego; 

2.1.8. Dokumentację projektową, po ostatecznym uzgodnieniu, należy przedłożyć 

Zamawiającemu do odbioru końcowego w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) Projekt wykonawczy – 3 egz. + wersja elektroniczna w formie edytowalnej i pdf na 

płcie DVD. 

b) Projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) – 2 egz. + wersja elektroniczna 

w formie edytowalnej i pdf na płcie DVD. 

c) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz. + wersja 

elektroniczna w formie edytowalnej i pdf na płcie DVD. 

d) Wszystkie wymagane decyzje i postanowienia administracyjne z ostatecznym 

pozwoleniem na budowę włącznie – 1 egz. + wersja elektroniczna w formie pdf na 

płycie DVD. 

e) Część kosztorysowa z aktualizacją kosztów na kwartał w którym wydane zostało 

pozwolenie na budowę (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie 

kosztów) – 1 egz. + wersja elektroniczna w formie edytowalnej i pdf na płcie DVD. 

2.1.9. Wersja nieedytowalna plików dla ww. dokumentacji powinna zostać wykonana 

zgodnie z szablonem dokumentacji elektronicznej (załącznik nr 4 do OPZ) w 

następujący sposób: 

a) Każde z opracowań powinno zostać zeskanowane w kolorze w jeden odrębny plik 

PDF.   

b) Plik PDF powinien umożliwiać wyszukiwanie wyrazów poprzez funkcję „znajdź”. 

c) Zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, 

należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.  

d) Wszelkie mapy, rysunki powinny mieć orientację poziomą tak, aby nie wymagały 

obracania w celu odczytania legendy. 

e) Dla wersji dokumentacji zatwierdzonej przez Radę Techniczną Oddział w Tarnowie, 

która zostanie przekazana do zbioru dokumentacji technicznej Inwestora, 

niedopuszczalne jest dzielenie poszczególnych opracowań (plików PDF) na części, 
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ponadto plik nieedytowalny musi być wykonany z ostatecznej wersji papierowej 

dokumentacji zaakceptowanej przez Komisje Oceny projektów Inwestycyjnych (po 

naniesieniu uwag).  

f) Nazwy plików należy tworzyć wg schematu: Nazwa obiektu - typ dok. w skrócie - 

nazwa części lub branży - nr tomu - nr wersji - data wykonania dok.Pdf, 

2.1.10. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych. Wykonawca w przypadku zlecenia prac projektowych Podwykonawcy 

winien zapewnić nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, które to nadzór 

winien obejmować w szczególności: 

a) Stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, 

określonymi dokumentacją projektową, przepisami techniczno- budowlanymi oraz 

Polskimi Normami; 

b) Udzielania wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości 

dotyczących projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót 

budowlanych; 

c) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań 

projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

a zgłaszanych przez Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac; 

d) Bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 

nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego; 

e) Uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót; 

f) Informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z 

Wykonawcą robót budowlanych; 

g) Udział po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora w czynnościach odbiorów 

częściowych oraz odbioru technicznego i końcowego; 

 

2.2. Etap wykonania robót budowlanych 

2.2.1. Przed rozpoczęciem prac na obiekcie Wykonawca: 

a) Uzyska i zarejestruje Dziennik Budowy dla inwestycji (jeśli będzie wymagany), 

dokona zgłoszenia  rozpoczęcia robót w organach Nadzoru Budowlanego, oraz 

dokona zgłoszenia prac likwidacyjnych na podstawie uzyskanych od 

Zamawiającego pełnomocnictw. 

b) Opracuje i uzgodni z Zamawiającym polecenie wykonania pracy 

gazoniebezpiecznej, jako warunek przystąpienia do robót budowlanych, zgodnie z 

procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 

energetycznych” (załącznik nr 2 do OPZ), należy przez to rozumieć wszystkie prace 

budowlane wykonywane na terenie czynnej infrastruktury gazowej. W związku z 

wymogami tej procedury prace gazoniebezpieczne będą mogły wykonywać 

jedynie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku 

dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji gazowych (w zależności od 

funkcji). 

2.2.2. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora 

pracy w przypadku określonym w §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowalnych (Dz. U. nr 47 poz. 401); 

2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac 

(IBWR), zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych 

niezależnie od tego czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym 

procedurom. IBWR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego (termin na 

zatwierdzenie przez Zamawiającego - 7 dni). Roboty będzie można rozpocząć po 

zatwierdzeniu IBWR. 
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2.2.4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (Plan BIOZ), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

2.2.5. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlano-montażowych zgodnie ze 

sporządzoną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową oraz zgodnie z 

decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami wydanymi dla 

tego zadania, odpowiednimi normami, standardami, procedurami i obowiązującymi 

przepisami. 

2.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych na dzień wykonywania 

czynności w ramach procedur SESP jakie obowiązują przy realizacji zadania u 

Zamawiającego oraz dostarczenie wymaganych w procedurach SESP dokumentów. 

2.2.7. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac będzie przestrzegał wymagań z zakresu 

ochrony środowiska w tym wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jeśli została wydana. 

2.2.8. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykona szczegółową 

inwentaryzację dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy 

(wideo + zdjęcia), celem uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 

dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany 

będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie 

używał. 

2.2.9. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 

przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, 

mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie 

wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 

nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu 

pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

2.2.10. Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze socjalno-

techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty 

zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, 

jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych. 

2.2.11. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na 

nim się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu 

umowy, w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, 

zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być 

niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji 

umowy. 

2.2.12. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie 

zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do 

terenu budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie 

kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), 

prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla 

danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy. 

2.2.13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i poniesie jej koszt. 

2.2.14. Wykonawca zapewni kierowników robót branżowych w przypadku zaistnienia 

obowiązku ich powołania.  

2.2.15. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób 

posiadających ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji. 

2.2.16. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub 

OPZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem 

materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich 

zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 

dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów. 
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Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi 

dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych 

do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 

zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 

nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie 

materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które 

zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub 

nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na 

żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu 

Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez 

Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

2.2.17. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i 

wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym 

w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego 

funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 

oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, 

co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

2.2.18. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie 

wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z 

wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

2.2.19. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub 

ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według 

obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

2.2.20. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż 

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac 

w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

2.2.21. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej, 

Wykonawca odtworzy ją własnym kosztem pod nadzorem uprawnionych osób. 

2.2.22. W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód w trakcie prac budowlanych, 

Wykonawca wypłaci odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkód na nieruchomościach 

przyległych do terenu będącego w zakresie inwestycji (nieobjętych prawem do 

dysponowania nieruchomością przez Zamawiającego) oraz przedłoży oświadczenie 

osób władających uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw związanych z 

roszczeniami osób poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2.2.23. Wykonawca przed każdorazowym przystąpieniem do pracy gazoniebezpiecznej 

powiadomi Oddziałową Dyspozycję Gazu Oddziału w Tarnowie. 

2.2.24. Pracownicy Wykonawcy realizujący prace gazoniebezpieczne winni posiadać 

aktualne uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, 

natomiast osoby nadzorujące prowadzenie prac gazoniebezpiecznych uprawnienia 

energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru. 

2.2.25. Przed przystąpieniem do prac przełączeniowych Wykonawca, w terminie minimum 30 

dni, opracuje i uzgodni z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział w Tarnowie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej, jako warunek 

przystąpienia do robót budowalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą u 

Zamawiającego procedurą P.02.O.02 (Załącznik nr 2  do OPZ); 

2.2.26. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 

szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz 

kosztami upuszczonego gazu. 
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2.2.27. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną należy sporządzić w formie graficznej i 

cyfrowej (format dwg lub dxf wraz z wykazem współrzędnych charakterystycznych 

elementów obiektu, rurociągów) – o ile będzie wymagana. Inwentaryzacji geodezyjnej 

podlegają również spoiny oraz słupki znacznikowe.  

2.2.28. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w 

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wcześniej przez Projektanta i 

Zamawiającego. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych 

podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z 

odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana 

zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

2.2.29. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 14 dni przed datą 

odbioru częściowego, technicznego, końcowego pełnej dokumentacji odbiorowej 

niezbędnej do dokonania ww. odbiorów. 

2.2.30. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź 

zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Po 

uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego przygotowanych materiałów, Wykonawca 

złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 

bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na 

użytkowanie, zrealizowanej Inwestycji. Ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie 

lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót 

budowlanych będą stanowić element dokumentacji odbiorowej niezbędnej do 

dokonania odbioru końcowego. 

2.2.31. Dokumentację powykonawczo-odbiorową (do odbioru końcowego i technicznego) 

należy sporządzić w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w wersji 

elektronicznej (PDF). Dodatkowo jeden egzemplarz wersji pdf dla UDT (jeśli będzie  

wymagana). Dokumentacja winna spełniać poniższe wymogi: 

a) Dokumentacja odbiorowa musi posiadać spis zawartości, każda strona musi być 

ponumerowana i oznaczona czerwoną pieczątką "DOKUMENTACJA 

POWYKONAWCZA". 

b) Wszystkie dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone pieczątką 

"Za zgodność z oryginałem" oraz pieczątką imienną i podpisem poświadczającego. 

c) Projekt powykonawczy oraz cała dokumentacja odbiorowa muszą zostać 

zeskanowane (skan kolorowy w jakości min. 300dpi) i dołączone na nośniku 

cyfrowym w formacie PDF (wraz  z utworzonymi „hiperłączami”). 

d) Dokumentacja odbiorowa w wersji cyfrowej PDF musi być podzielona na 

poszczególne branże jako osobne pliki wraz z zakładkami odnoszącymi się do 

poszczególnych dokumentów. 

 

3. INFORMACJE DODATKOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA 

3.1. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa wskazując 

dane osobowe umocowanego, w którym to piśmie ww. osoba wyrazi pisemną zgodę na ich 

przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.); 

3.2. Dostawy inwestorskie nie występują. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zlecenia 

zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie.  

3.3. Zamawiający nie przewiduje płatności za zakupione materiały do zabudowania w ramach 

przedmiotowej inwestycji niedostarczone na plac budowy (lub magazyn Zamawiającego). 

3.4. Odbiór końcowy powinien zostać przeprowadzony najpóźniej w dniu, w którym upływa termin 

wykonania Przedmiotu Umowy. Dlatego Wykonawca powinien odpowiednio wcześniej 

wykonać prace i zgłosić je do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą niezbędną do 

dokonania odbioru. 

3.5. Wykonawca po protokolarnym przejęciu placu budowy jest odpowiedzialny za całkowite 

zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
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3.6. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór użytych materiałów, nieopisanych w 

dokumentacji projektowej. 

3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną zadania oraz wykonanie 

inwentaryzacji powykonawczej. 

3.8. W przypadku kiedy podczas realizacji zaprojektowanych prac obowiązywać będzie stan 

epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 należy postępować zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenach budowy 

należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” PI-YY-W01 

stanowiącymi Załącznik nr 5 do OPZ. 

3.9. Instrukcja PI-II-I01, o której mowa w Warunkach Technicznych nr OT-DL.404.7.2023.1, została 

zastała zastąpiona Instrukcją z dnia 6.03.2023r. Przedmiotowa Instrukcja stanowi załącznik nr 

6 do OPZ.  

 

Załączniki: 

➢ Załącznik nr 1 – Warunki Techniczne nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023 r. 

➢ Załącznik nr 2 – P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych” 

➢ Załącznik nr 3 – P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej” 

➢ Załącznik nr 4 – Wymagania dla dokumentacji projektowej (elektronicznej), 

➢ Załącznik nr 5 - Wytycznymi w zakresie prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa 

SARS-CoV-2 na terenach budowy należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A.” PI-YY-W01 

➢ Załącznik nr 6 – Instrukcją z dnia 6.03.2023r. w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu 

inwestycyjnego w wartości poniżej 10 mln PLN 
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