
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

„Modernizacja gazociągu Oświęcim – Radlin, odgałęzienie DN100 do SG Kobiór  - 

wykonanie robót budowlanych” 

I. Przedmiot zamówienia  

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja gazociągu Oświęcim – Radlin, 

odgałęzienie DN100 do SG Kobiór  - wykonanie robót budowlanych” 

II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez projektanta tj.: Barbara 

Petters – Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. 

Zakres prac obejmuje m.in.:  

• Budowę nowego odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 2,0 MPa o długości ok. 4,9 km 

• Wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN 100 PN 2,0 MPa o długości ok. 4,9 km 

Realizacja robót na podstawie uzyskanej w trybie specustawy gazowej Decyzji Pozwolenia na Budowę 

nr 17/23 z dnia 06.03. 2023 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

Broszura informacyjna stanowi załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień  
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 



4. W przypadku utraty ważności uzgodnień i pozwoleń dołączonych do dokumentacji, w razie 
wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca dokona ich aktualizacji we własnym zakresie i na 
własny koszt.  

5. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

6. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym załącznik 1.10 do OPZ. 

7. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

8. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

8.1. Wytwórcą i właścicielem odpadów powstałych w związku z realizacją zadania jest 
Wykonawca z zastrzeżeniem punktu 8.2; 

8.2. Właścicielem odpadów w postaci złomu jest Zamawiający; 
8.3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów we własnym zakresie i na 

własny koszt, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach; 
8.4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów tylko firmom posiadającym 

stosowne zezwolenia/decyzje w zakresie gospodarowania odpadami;  
8.5. Zasady rozliczenia złomu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a odbiorcą odpadu. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
8.5.1. wykonania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, inwentaryzacji 

elementów stanowiących Złom; 
8.5.2. doprowadzenia złomowanych elementów, co do których zachodzi obawa, iż mogą 

być przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, 
przed dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalającego 
na dalsze ich używanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem; 

8.5.3. dostarczenia Złomu przy udziale przedstawiciela Zamawiającego do 
uprawnionego odbiorcy nie później niż na 14 dni przed odbiorem końcowym; 

8.5.4.  dostarczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę kopii karty 
przekazania odpadu podpisanej przez odbiorcę odpadu oraz wystawionego na 
GAZ-SYSTEM S.A. przez odbiorcę odpadu dokumentu potwierdzającego 
zewnętrzne przyjęcie towarów (dalej PZ), zawierającego dane o ilości, rodzaju i 
wartości przyjętego przez uprawnionego odbiorcę złomu, w terminie 5 dni od dnia 
jego wystawienia. W/w dokumenty będą podstawą do wystawienia przez 
Zamawiającego uprawnionemu odbiorcy, do którego Wykonawca przekazał Złom, 
faktury VAT za sprzedaż złomu; 

8.5.5. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wystawienie dokumentu PZ na 
Wykonawcę. Rozliczenie Złomu pomiędzy Wykonawcą, a GAZ-SYSTEM S.A. 
odbywa się w takim wypadku na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
protokołu rozliczenia wartości Złomu. Wykonawca zobowiązany jest do 
dołączenia do protokołu kopii karty przekazania odpadu oraz PZ. Dostarczone 
dokumenty stanowią podstawę dla GAZ-SYSTEM S.A. do wystawienia Wykonawcy 
faktury VAT. 

8.6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej: 
8.6.1.  kopię kart przekazania odpadów. Na karcie przekazania odpadu musi znajdować 

się numer rejestrowy odbiorcy odpadu, 



8.6.2.  w wypadku wytworzenia w trakcie realizacji zadania małej ilości odpadów 
dopuszcza się zagospodarowanie przez Wykonawcę tych odpadów we własnym 
zakresie, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach - wówczas Wykonawca 
dołącza oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów we własnym zakresie. 

8.7. Wykonawcę zobowiązuje się do: 
8.7.1.  posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu  

się zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. 
sorbenty, wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne 
wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się); 

8.7.2.  informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko 
(incydenty, szkody w środowisku). 

8.8. Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 
8.8.1. selektywnej zbiórki odpadów;  
8.8.2. zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności 

zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc 
gromadzenia odpadów;  

8.8.3. gromadzenia i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z zapisami ustawy 
o odpadach; 

8.8.4. zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie 
obowiązującej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz.2519 ); 

9. Wykonawca zapewni funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców.  

10. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Organu o wydanie i zarejestrowanie 
dziennika budowy.  

12. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

13. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 
energetycznych (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub 
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
17. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

18. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej zgodnie z umowa nr ZG.22174.44.2022 z dnia 07.09.2022. 

19. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik 
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 



20. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 

fragment dokumentacji odbiorowej. 

21. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

22. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

23. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

24. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o 

rozpoczęciu i zakończeniu robót stron, instytucji i organów, które narzuciły ten 
obowiązek w wydawanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej, 

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu 
Zamawiającego właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych o prowadzeniu 
robót na terenie ich nieruchomości na minimum 28 dni przed rozpoczęciem prac. 

W zawiadomieniu należy umieścić informację o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu 
protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia ze 
wskazaniem, iż brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości 
nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót.  

3) Powiadomienia każdego właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 
nieruchomości o planowanym terminie zakończenia robót. W zawiadomieniu należy 
umieścić informację o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu protokołu 
dokumentującego stan zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości w chwili 
zakończenia robót.  

4) Szczegółową inwentaryzację (przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), składników 
majątkowych tych części nieruchomości, na których będą prowadzone prace w 
zakresie budowy gazociągu oraz sporządzenie z tych czynności stosownej 
dokumentacji opisowej i fotograficznej. 

5) Jednoznaczne określenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa 
strefy kontrolowanej, a także jednoznacznego określenia i udokumentowania 
konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego pozwoleniem na budowę (dalej: pasa 
montażowego lub pasa budowlano-montażowego), niezbędnego do wykonania prac 
budowlanych. 

6) Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w których nastąpiło faktyczne zajęcie 
nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości. 

7) Opis nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzających przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego.  
Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone oddzielnie dla każdej działki wg 
wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół powinien zawierać m.in.: wskazanie 
właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń 
w tym zakresie (np. Księga Wieczysta, ewidencja gruntów), numer porządkowy działki 
wg. Decyzji Lokalizacyjnej, szczegółowy opis stanu działki, w tym informacje terenowe 



o działce oraz dane niezbędne do sporządzenia wyceny szkód, załączoną 
dokumentację fotograficzną w formie wydruku w kolorze wraz z datą sporządzenia 
zdjęć. Protokół powinien zawierać ponadto informacje niezbędne do oszacowania 
odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części drzew i/lub krzewów 
wraz z podaniem ilości, gatunków i wieku/obwodu oraz protokołem przekazania 
drewna właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.  

Protokół powinien zostać podpisany przez:  

• Właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego działki bądź innej osoby 
upoważnionej wraz z podaniem numeru telefonu,  

• Kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną,  

• Rzeczoznawcę majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę.  
W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca umieści na protokole stosowną 
adnotację o tej okoliczności z podaniem powodu odmowy złożenia podpisu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich porządzonych protokołów w 
formie papierowej i jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po 
ich skompletowaniu wraz z wykazem sporządzonych protokołów. Wykonawca na swoje 
potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie 
protokołów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch 
egzemplarzach na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
a drugi właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.  

8) W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego przekazania tej informacji Zamawiającemu, który złoży do właściwego 
Wojewody wniosek o wszczęcie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostępu 
do nieruchomości.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg 
publicznych i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP 
S.A.  treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym 
regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót 
prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą 
wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy 
uzgodnić treść porozumień. Wymienione czynności należy wykonać przed 
planowanym zajęciem terenu nieruchomości objętych w Decyzji Lokalizacyjnej. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego (z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu 
zastępczego), na zajęcie cieku wodnego lub terenu kolejowego  i prowadzenia na nich 
robót oraz poniesienie opłat i kosztów związanych z uzyskaniem tych zezwoleń. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji  
o umieszczeniu urządzenia w pasach drogowych. Koszty uzyskania wszelkich decyzji 
wraz z kosztami nadzoru ze strony zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca, 
natomiast opłaty roczne z nich wynikające ponosi Zamawiający. Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia listy wszelkich decyzji administracyjnych 
zobowiązujących Zamawiającego do wnoszenia opłat rocznych z tytułu umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym, cieku wodnego lub terenu kolejowego itp. 

11) Uporządkowanie i doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po 

zakończeniu prac oraz  uzyskać potwierdzenie właściciela nieruchomości. 

12) Koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem montażowym ponosi 
Wykonawca, który w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania 
wysokości odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego. 



25. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

27. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

28. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i 

krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i 

fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 

29. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

30. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i inne Wykonawca zrealizuje przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni 

robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

31. Wykonawca wykona inne czynności wyżej nieopisane, a ściśle określone w dokumentacji 

projektowej.  

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  



b) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy.  
Zgodnie z Art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2021 r., poz.1973) Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo 
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji 
realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest obowiązany poinformować 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie: 
1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, 
zespołu obiektów lub instalacji; 
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany. 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania. 
1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie 

charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć 
cenę z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

1. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia 

parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych 

odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których 

zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej  

w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury powinny 

być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie 

wykonawstwa. 



2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu 

poświadczenia badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to 

wymagane.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania wszystkich urządzeń podlegających UDT 

wraz z pokryciem kosztów ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT zgodnie  

z dokumentami wskazanymi w Załączniku nr 1.3 do OPZ. 

4. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 

odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 

sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część 

rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku.  

W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania  

do dokumentacji odbiorowej. 

5. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, 

polecenie pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ. 

 

VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

 

f.  

obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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