
                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Tworzeń - Tworóg  na odcinku ok. 1200 m pod 
rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach - wykonanie robót budowlanych”. 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 
 budowy odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa relacji Tworzeń - Tworóg o długości około 1262 m, 
 wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa, o długości około 

1200 m. 
 
II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  
-  wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją  projektową Górnośląskiej 
Pracowni Projektowej Mateusz Szymalski, 42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 497 w tym: 
 budowy odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa relacji Tworzeń - Tworóg o długości około 1262 m, 

( w tym przewierty/przeciski pod drogami, rzeką oraz rowami),  
 zabudowa obciążników siodłowych (611 szt. rozstawionych co 1-1,5m), w miejscu montażu 

obciążników należy zastosować przekładki z geowłókniny o grubości min. 20 mm o ściśliwości 40-
50% 

 wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu,  
-     prace włączeniowe: 
 zgodnie z zapisami projektu włączenia należy wykonać metodą klasyczno - hermetyczną. Od strony 

Tworoga miejsce prac należy odseparować poprzez zamknięcie armatury na istniejącym ZZU. Od 
strony Węzła Tworzeń miejsce prac należy odseparować wykorzystując jednostronne stopowanie. 

 
Prace włączeniowe należy realizować w okresie od 1 maja do 30 września.  

 
Realizacja robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, 
umowy oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami 
wydanymi dla tego zadania, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami:  

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOŚ.420.26.2021.WG.13 z dnia 28.04.2022r. 
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.  

 Decyzja nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 24.10.2022r. 
wydana przez Wojewodę Śląskiego.  

 Decyzja nr 12/23 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 16.02.2023r. wydana przez Wojewodę 
Śląskiego.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi ww. 
decyzjami pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 
postanowień tych decyzji. 

 



III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 
nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 
internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał 
się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 
Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 
4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 
przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na 
przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., 
jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie 
jej koszt.  

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 
energetycznych (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, 
jako warunek przekazania terenu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  



10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru inwestorskiego /  
archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.   

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących 
w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 
Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela 
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u 
Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności 
wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę decyzji o 
zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
umowy. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 
1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych 
prac. Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 
fragment dokumentacji odbiorowej. 

17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 
do OPZ). 

18. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

19. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

20. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, 
plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie 
dowodu nadania.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, 
a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu 
i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w 
protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

22. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 



dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

23. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 
uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z 
realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 
przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną 
służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu 
pierwotnego. 

24. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 
odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny 
prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych służb 
ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac. 

25. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i 
krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. 
Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

26. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny 
być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 
przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 
łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 
nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie 
materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną 
zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone 
przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez 
względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 
materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

27. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające i ulegające zakryciu 
Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi 
Zamawiającego/Inspektorowi Nadzoru. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje 
Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu.  
 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 
a) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  
b) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
ponosi Wykonawca. 



3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 
ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

5. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 
świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów 
pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty 
wykonania pomiaru wstecz. 

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik 
budowy, pracownicy z uprawnieniami izolerskimi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego 
Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
OPZ). 
1.    Wykonawca po podpisaniu  Umowy przekaże Zamawiającemu podział wartości umowy  
        na  środki trwałe zgodnie z EMOT obowiązującej w Spółce z przypisaniem szacunkowych   

wartości. 
2.    Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem prac przełączeniowych. 
3.    Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

4.   Wykonawca prac budowlano – montażowych powinien uzgodnić z Oddziałową Dyspozycją 
Gazu (ODG) w Świerklanach termin realizacji prac przełączeniowych z czterotygodniowym 
wyprzedzeniem. 

 
 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

X 

b.  

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

X 

c.  

Warunki techniczne UDT Załącznik nr 
1.3 

X 



d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

X 

e.  

 Wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

- 

f.  

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

X 

g.  

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

- 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 
1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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