
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ).

dla postępowania: „Modernizacja węzła Hermanowice – wymiana urządzeń do pomiaru jakości gazu”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w zakresie wymiany
istniejącego chromatografu procesowego i panelu na butlach gazów (nośnego i wzorcowego) oraz
zabudowa analizatora tlenu na węźle Hermanowice.
II. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej tj. opracowanie projektu wstępnego,
wykonawczego i  budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia
(jeżeli dla przedmiotowego zakresu prac pozwolenie na budowę nie jest wymagane).

2. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
3. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania.
4. Realizację inwestycji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uruchomienie i testy

zabudowanych urządzeń oraz elementów AKPiA (w tym oprogramowania), przeprowadzenie
czynności odbiorowych

5. Szczegółowy zakres zadania został przedstawiony w dokumencie OT-DL.404.51.2023.1 z dnia
06.04.2023  r., stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ (dalej WT lub Warunki Techniczne).

III. ZASADY WYKONYWANIA I SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do OPZ.
2. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Radę Techniczną w Tarnowie.
3. Terminy opiniowania dokumentacji projektowej wskazano w §4 Umowy.
4. Dokumentacja projektowa przedstawiona do zatwierdzenia (wersja elektroniczna w formacie PDF)

powinna zostać opracowana w rozdzielczości minimum 300 DPI, musi być czytelna, należy zwrócić
uwagę na czytelność pieczątek i podpisów. Wszystkie rysunki powinny mieć orientację poziomą tak, aby
nie wymagały obracania w celu odczytania legendy. Szczegółowe wymagania dla dokumentacji
projektowej w wersji elektronicznej przekazywanej na etapie uzgodnienia zawiera Załącznik nr 2 do OPZ.

5. Formę i ilość przekazywanych egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej określono w pkt IX WT.
IV. ZASADY WYKONYWANIA I SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w §1 ust.1 pkt
1) i 2) Umowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego o przekazanie w/w dokumentacji bezpośrednio po odbiorze kompletnej dokumentacji
projektowej przez Zamawiającego.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia osobie wskazanej w §7 ust. 3 umowy (w terminie 7
dni od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego):

a. kopii oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy;
b. aktualnego zaświadczenia kierownika budowy, potwierdzającego przynależność do izby

inżynierów budownictwa;
c. kserokopii właściwych uprawnień budowlanych kierownika budowy, poświadczonych za

zgodność z oryginałem przez kierownika budowy
d. kopii planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robót oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem
3. Wykonawca będzie zobowiązany do zarejestrowania dziennika budowy i zgłoszenia rozpoczęcia robót

budowlanych w terminie do 14 dni od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego (jeżeli dla przedmiotowego zakresu prac będzie wymagane pozwolenie na budowę)

4. Wykonawca odpowiada za zapewnienie kierowników robót odpowiedniej specjalności, jeżeli będą
wymagani. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty jak dla kierownika budowy
(wg  wymagań z pkt 2  a- c).

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy o gotowości w tym zakresie, pod warunkiem spełnienia
i  dopełnienia czynności opisanych w pkt 2-4 powyżej oraz po  przedstawieniu dokumentów
ubezpieczenia (NWW) o którym mowa w §15 ust 2 pkt 2).



6. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie zaplecza socjalno-
technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty zorganizowania, utrzymania
i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-
technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót. Sposób zagospodarowania ścieków bytowo-
gospodarczych zgodnie z zapisami §18 ust.4 pkt 2 Umowy.

8. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca, z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych,
opracuje i uzgodni z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
polecenie Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej / Niebezpiecznej, zgodnie z aktualnie obowiązującą
u  Zamawiającego procedurą P.02.O.02 (Załącznik nr 3 do OPZ).

9. Pracownicy Wykonawcy realizujący prace gazoniebezpieczne/niebezpieczne winni posiadać
aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji, natomiast osoby nadzorujące
prowadzenie prac uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru. W obu przypadkach uprawnienia
powinny odpowiadać zakresowi i rodzajowy wykonywanych prac.

10.Wykonawca powinien dysponować osobami umożliwiającymi opracowanie dokumentów z pkt IV.8
i  IV.9 OPZ oraz prowadzenie na ich podstawie prac.

11.Wykonawca będzie zobowiązany do:
a. przestrzegania aktualnych (na dzień wykonywania czynności) procedur SESP jakie obowiązują przy

realizacji zadania (i wchodzących w jego skład czynności) u Zamawiającego.
b.  dostarczenia wymaganych w procedurach SESP dokumentów – procedury nie stanowiące

załącznika do Umowy są do wglądu u Zamawiającego, zostaną udostępnione na żądanie
Wykonawcy.

12.Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac
(z szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej,
posegregowane wg obiektów stanowić mogą fragment dokumentacji odbiorowej.

13.Zasady postępowania z odpadami (w tym złomem stalowym) zostały opisane w §18 ust. 2 Umowy.
14.Powstałe w wyniku prowadzenia prac składniki majątku z metali lub stopów metali, nadające się do

dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu zdemontowane materiały i urządzenia niepodlegające złomowaniu. Zamawiający
określi, które zdemontowane materiały i urządzenia podlegają przekazaniu Zamawiającemu oraz
wskaże miejsce, do którego Wykonawca ma obowiązek przetransportować w ramach wynagrodzenia,
określonego w niniejszej Umowie te materiały i urządzenia.

15.Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się do
powtórnego wykorzystania, powstałymi w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi
Wykonawca.

16.Warunkiem odbioru końcowego obiektu (i stanowiących go elementów składowych) będzie
przekazanie do Zamawiającego na 14 dni przed planowaną datą prób lub odbioru, pełnej
dokumentacji niezbędnej do dokonania w/w czynności.

17.Procedura odbioru robót, szczegółowe wymagania dot. dokumentacji odbiorowej zostały zawarte
w   procedurze P.02.O.03. Dokument ten stanowi Załącznik 4 do OPZ.

18.Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru technicznego zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu:

a. 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (do wglądu w dniu prób ciśnieniowych,
odbioru technicznego)

b. 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla dokumentacji
elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie
odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej.

19.Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu:

a. 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem),

b. 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla dokumentacji
elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie
odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej.

20.Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji odbiorowej,
zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie



zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane
zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana
z  podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji odbiorowej.

21.Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja
odbiorowa.

22.Dokumenty odbiorowe, w szczególności instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa,
w  przypadku dokumentów obcojęzycznych winny być przetłumaczone na język polski, dopuszcza się
w wyjątkowych przypadkach przekazanie dokumentacji w języku angielskim, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiającym.

23.Jeżeli dla przedmiotowego zakresu prac będzie wymagane pozwolenie na budowę, to w skład
dokumentacji odbiorowej wchodzi zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia
o  zakończeniu robót. Uzyskanie przez Wykonawcę tego dokumentu stanowi warunek konieczny
przeprowadzanie odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

24.Wymaga się, aby wersja elektroniczna dokumentacji stanowiła kopię 1:1 dokumentacji w wersji
papierowej, sporządzoną z zastosowaniem zakładek w pliku PDF (zakładki odzwierciedlające
zawartość poszczególnych plików PDF). Wymagane jest przedstawienie pisemnego oświadczenia
Wykonawcy o zgodności wersji elektronicznej dokumentacji odbiorowej z wersją papierową. W
przypadku stwierdzenia niezgodności wersji papierowej i elektronicznej w okresie trwania gwarancji,
Wykonawca będzie zobligowany doprowadzić do zgodności obu wersji (usunięcie usterki
gwarancyjnej).

25.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami §2 ust. 3 Umowy.

V. INFORMACJE DODATKOWE ETAP PROJEKTOWY

1. Wykonawca w harmonogramie realizacji inwestycji, o którym mowa w pkt §3 ust. 3 pkt 1) Umowy,
uwzględni również czas niezbędny do zatwierdzenia dokumentacji projektowej na RT.

2. Wykonawca w harmonogramie realizacji inwestycji, o którym mowa w pkt §3 ust. 3 pkt 1) Umowy,
uwzględni prace związane z zabudową sondy nowego chromatografu.

3. Projektant w ramach prac projektowych określi niezbędne badania rurociągu w miejscu przewidzianym
do montażu sond.

4. Wymagania Zamawiającego z zakresu ochrony środowiska przy opracowaniu dokumentacji
projektowej zawiera Załącznik nr 5 do OPZ.

VI. INFORMACJE DODATKOWE ETAP REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dostawy inwestorskie nie występują.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego, z wyprzedzeniem m.in. 3

miesięcy, o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z zabudową sondy
chromatografu.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do opracowania oraz uzgodnienia w OGP
GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. Prace
spawalnicze powinny być wykonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami. Szczegóły
dotyczące procesów spawalniczych zawiera Załącznik nr 6 do OPZ.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych których
będzie używał.

5. Wykonawca będzie uzgadniać z Projektantem i Zamawiającym wybór użytych materiałów,
nieopisanych w dokumentacji projektowej.

6. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z Zamawiającym i uzyskanie stosownego zatwierdzenia dla
urządzeń i armatury przewidzianych do zabudowy w ramach zadania.

7. Wszelkie zmiany projektowe należy wcześniej uzgodnić z Projektantem oraz Zamawiającym.
8. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury będzie on zobowiązany do

dokonania własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej koordynacji wykonywanych prac z przedstawicielami

Zamawiającego.
10. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia.



11. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych
urządzeń i materiałów.

12. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidulanej pracowników
wykonujących prace oraz narzędzi z aktualnymi atestami dopuszczającymi do ich użycia w II strefie
zagrożenia wybuchem (nieiskrzące).

13. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać badania rurociągu w miejscu montażu sondy
przewidzianym w dokumentacji projektowej.

14. Zamawiający odpowiada (oraz ponosi koszty) przygotowania węzła do prac Wykonawcy
i  odgazowanie odcinków instalacji niezbędnych do zapewnienia możliwości zabudowy nowej sondy
chromatografu i innych elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Powyższe dotyczy
również zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego dla odbiorców.

15. Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) wykonania azotowania odgazowanych uprzednio przez
Zamawiającego odcinków instalacji. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac
przygotowawczych oraz samego montażu sondy i innych elementów przewidzianych w dokumentacji
projektowej ze szczególną starannością. W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania
pracowników Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej
organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami, w tym kosztami pracy pracowników
Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. Koszt spuszczonego gazu w trakcie planowanych
i  uzgodnionych robót pokrywa Zamawiający.

16. Zamawiający odpowiada (oraz ponosi koszty) nagazowania odgazowanych uprzednio odcinków
instalacji niezbędnych do zapewnienia możliwości zabudowy nowej sondy chromatografu oraz innych
elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej.

17. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających odgazowania
elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu planowane terminy i godziny
prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych służb ratowniczych oraz
policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac

18. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Tarnowie (ODG)
o  planowanych pracach wykonywanych na sieci gazowej na sieci na następujących zasadach:

a. z wyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek których następuje zmiana mocy umownych
w punktach wejścia i wyjścia, np.: ograniczenie przepływu, ciśnienia, wyłączenie stacji
gazowych lub zmiana  innych parametrów ich pracy,

b. z wyprzedzeniem 5 dniowym, dla prac nie powodujących zmian mocy umownych w
punktach wejścia i wyjścia,

c. zgłoszeń należy dokonywać w dni robocze do godz. 14.00.
19. Wykonawca odpowiada za wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Wykonawca odpowiada za wykonanie schematu technologicznego wykonanej instalacji oraz trwałe

oznakowanie nowych elementów armatury i urządzeń zlokalizowanych na węźle, a także za wykonanie
w uzgodniony sposób i  umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w/w schematu
technologicznego

21. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie rozruchu i testów urządzeń i instalacji, wchodzących w
zakres zadania, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli
dostawców urządzeń (jeżeli wymaga tego dokumentacja urządzenia lub warunki gwarancji), zgodnie z
procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) jakie obowiązują na dzień wykonywania
tych czynności u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta.

22. Wykonawca uporządkuje teren działek objętych inwestycją po zakończeniu robót budowlanych.
23. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów

niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu
robót. Po poinformowaniu Zamawiającego, Wykonawca złoży w jego imieniu w/w zawiadomienie
celem uzyskania zaświadczenia (jeżeli dla przedmiotowego zakresu prac będzie wymagane
pozwolenie na budowę).

24. Warunkiem przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego obiektu będzie przekazanie do
Zamawiającego na 14 dni przed planowaną datą prób lub odbioru, pełnej dokumentacji niezbędnej
do dokonania w/w czynności.

25. Procedura odbioru robót, szczegółowe wymagania dot. dokumentacji odbiorowej zostały zawarte w
Załączniku 4 do OPZ.

26. Szczegółowe wymagania dla  dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) w wersji elektronicznej
przekazywanej na etapie zakończenia realizacji umowy przedstawiono w dokumencie stanowiącym
Załącznik nr 2 do OPZ. (wymagania dla dokumentacji elektronicznej)



27. Zamawiający wymaga, aby  oryginał dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, przekazywany na
odbiorze końcowym spełniała następujące wymagania:

a. usunięciu z dokumentacji części metalowych i folii, w szczególności spinaczy, zszywek, wąsów,
koszulek,

b. umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o  grubości nieprzekraczającej 5 cm , przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm, należy
teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych, w takim przypadku
dopuszcza się teczki o większej grubości

c. umieszczenie teczek aktowych w pudłach archiwizacyjnych bezkwasowych
d. nie jest dopuszczalne przekazywanie oryginału dokumentacji odbiorowej (do odbioru

końcowego) umieszczonego w  segregatorach
28. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji

odbiorowej. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji
oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego
rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania
do dokumentacji odbiorowej.

29. Wykonawca odpowiada za opracowanie oraz uzgodnienie i zatwierdzenie u Zamawiającego instrukcji
eksploatacji zmodernizowanego węzła ujmującej nowo wykonaną instalację. Dokument wchodzi w
skład dokumentacji odbiorowej zadania i  powinien być opracowany w terminie uzgodnionym
uprzednio z służbami eksploatującymi GAZ-SYSTEM.

30. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu ułatwienia
określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych
odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie
zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym.
Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane
w   projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

Załączniki:

1. Warunki techniczne.
2. Wymagania dla dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej przekazywanej na etapie uzgodnienia oraz zakończenia

realizacji umowy.
3. Procedura P.02.O.02.
4. Procedura P.02.O.03.
5. Wymagania z zakresu ochrony środowiska
6. Procesy spawalnicze.
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