
nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: Przebudowa Węzła w Wygodzie 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Węzła 

Wygoda 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

• Kompleksową przebudowę Węzła Wygoda zgodnie z dokumentacja projektową oraz 

Pozwoleniem na Budowę, 

• Likwidację istniejących elementów zagospodarowania Węzła Wygoda, 

• Wykonanie prób ciśnieniowych wybudowanej instalacji technologicznej, 

• Wykonanie włączeń wybudowanej instalacji technologicznej do istniejącego systemu 

przesyłowego, 

• Aktualizacja i uzgodnienie u Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z pkt V 

ust. 1-11 oraz warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1.3 do OPZ. 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1. Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ 

2. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

3. Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych 

z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały  

w Załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień  

(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 

administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 



budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 

oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne 

do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 

budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu 

oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, 

zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody 

wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ  

i poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania 

robót w terminie zgodnym z „Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej”  

(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 

1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako 

warunek  rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających 

ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru inwestorskiego, 

archeologicznego, przyrodniczego, geologicznego  wskazanego przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 

wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 

przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 

przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 

(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku 

polskim. Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych 

przypadkach przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego,  

w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 

upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury  

i urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 



sporządzić zgodnie z wzorem Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.5 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  spawalniczą dla 

infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 5 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 

Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 

załącznik nr 1.10 do OPZ). 

18. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 

budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy  

(ilość i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni 

niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do 

zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa 

montażowego lub placu montażowego.  

19. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 

zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 

potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót 

budowlanych.  W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi 

to na poniższych zasadach: 

1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy 

poboru mediów,  

2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   

3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 

4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 

5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie  

5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe układy 

pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym 

stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów 

jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji 

oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania 

protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie 

mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 



9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu 

skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 

pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 

rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 

Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 

dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 

pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po 

upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje 

się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego  Wykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15) za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy.  

W przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 

ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 

określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia,  

w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia 

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony 

własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

21. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 

zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 

dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 

utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

22. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy  

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 

związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości  

z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 

służebnej do stanu pierwotnego. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 

robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 

minimum 3 dni roboczych. 

24. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 



przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od 

pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

25. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom.  

26. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów  

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty  

i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy  

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do 

zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie 

uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

27. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem 

(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz 

odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

28. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach  

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

1) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do dalszego 

wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w pkt. II ust. 1 OPZ  

2) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały  

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest siedziba Zamawiającego  

w Pogórskiej Woli; 

3) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi 

się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi 

Wykonawca. 



3. Dostawy inwestorskie nie występują. 

4. Zakres prac po stronie Zamawiającego: stopowanie hermetyczne gazociągu DN250 Wygoda-

Grybów pkt W5 

5. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi 

Wykonawca.  

6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 

7. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

8. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 

świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 

kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych 

winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru 

wstecz. 

9. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  

1) Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

2) Kierownik robót branży konstrukcyjnej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w  specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, 

3) Kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

4) Projektant b. sanitarnej – co najmniej dwie osoby, posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

5) Projektant b. konstrukcyjnej – co najmniej dwie osoby, posiadające uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  

6) Projektant b. elektrycznej i AKPiA – co najmniej dwie osoby, posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

7) Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11). 

8) Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13  

(do pkt 1,2,9,11). 

9) Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do pkt 4;5). 

10) Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do pkt 4;5). 

11) Spawacze: co najmniej 2 osoby posiadające łącznie z uprawnieniami do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 

5,7 również uprawnienia w wymaganym zakresie spawanych materiałów rur, średnic rur, 

grubości ścianki rur, urządzeń spawalniczych, metod spawania oraz pozycji spawania dla 



realizacji prac spawalniczych wystawione lub potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego 

zgodne z PN ISO 9606 -1. 

12) Lutowacze i operatorzy lutowania twardego połączeń „kabel-rura”: co najmniej 1 osoba  

posiadające łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7 również uprawnienia zgodnie  

z PN-EN ISO 13585. 

13) Warsztat/ Zakład Produkcyjny - jedna osoba z kwalifikacjami min. IWE/EWE 

(Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik) z aktualnym certyfikatem kompetencji 

14) Budowa – jedna osoba stale obecna na budowie z kwalifikacjami min. ISW/EWS 

(Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik) lub uprawnieniami nadzoru spawalniczego 

wydanymi przez UDT 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót 

nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego 

wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót 

nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i innych 

gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 

określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności 

z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia 

osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający,  

z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

1. W ramach zamówienia należy zaktualizować dokumentacje projektową zgodnie z warunkami 

technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 1.3 do OPZ. 

2. Należy w całości wymienić system ochrony obwodowej w formie światłowodu na system Peridect 

poprzez montaż czujnika na każdym panelu ogrodzeniowym, bramie i furtce. Bramę i furtkę 

zabezpieczyć przestrzennym czujnikiem ruchu oraz czujnikami otwarcia. System Peridect wykonać 

w architekturze pętlowej. Lokalizacja centrali Peridecta w pomieszczeniu AKP. Zamykanie bramy 

zasuwą ryglującą do podłoża gwarantującą minimalizację ruchu bram na wietrze oraz wykonać 

dodatkowe zamknięcie na kłódkę systemową. 

3. Należy wymienić istniejącą centralę alarmową Prosys RP 140 na centralę Satel Integra 64 Plus  

z niezbędnymi modułami wejść i wyjść oraz szyfratorem. Zabudować dedykowany zestaw 

przekaźników do przesłania dwutorowo sygnałów alarmowych i informacyjnych do zewnętrznej 

firmy monitorującej oraz do ODG (włączenie do sterownika PLC). Wymienić sygnalizator 

zewnętrzny na model Sael 2010. 

4. Należy zainstalować moduł komunikacji ETHM-1Plus oraz moduł komunikacyjny GSM. 

5. Należy wymienić całość systemu SWiN na nowy. Pomieszczenie AKP zabezpieczyć dualnym 

czujnikiem ruchu SLIM DUAL PRO, czujnikiem kontaktronowym MC 270-S78, czujnikiem dymu 

OSD 23. Pomieszczenie agregatu zabezpieczyć czujnikiem kontaktronowym MC 270-S78, 

czujnikiem dymu OSD 23. Bramę i furtkę zabezpieczyć czujnikami kontaktronowymi MC 270-S78. 

6. Należy wymienić istniejący system kontroli dostępu na system Roger Racs 5: kontroler MC16-EX-

2 oraz dwa czytniki MCT80M-BLE. System kontroli dostępu zintegrować z systemem SWiN (zał/wył 

systemu SWiN z poziomu użytkownika kontroli dostępu). 



7. Należy wymienić istniejący rejestrator na rejestrator Hikvision DS-9632NI-I8 z zainstalowanymi 

dyskami 4 x 6 TB. 

8. Należy wymienić istniejące kamery na kamery Hikvision IP 6Mpx DS-2CD2666G2-IZS(C) lub na 

kamery o parametrach równoważnych. W pomieszczeniu AKP zainstalować kamerę  

DS-2CD3756G2-IZS (2.7-13.5MM) lub kamerę o parametrach równoważnych. Wykonać 

dwustronne zabezpieczenia przepięciowe torów sygnałowych kamer.  

9. Należy wymienić istniejący zasilacz UPS na zasilacz UPS APC SRT1000XLIL z dodatkowym modułem 

baterii APC SRT48BP. Obowiązkowo wykonać podłączenie wejścia EPO zasilacza UPS  

z wyłącznikiem przeciwpożarowym obiektu. Brak zasilania 2302V UPS-a oraz brak zasilania 230V 

po UPS-e musi zostać przesłany do zewnętrznego stanowiska nadzoru jako sygnał awarii  

(np. z poziomu systemu SWiN). 

10. Przekazana Zamawiającemu zaktualizowana dokumentacja projektowa o której mowa  

w pkt V ust. 1 – 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia zostanie przedłożona do zaopiniowania na 

Oddziałowej Radzie Technicznie i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI). 

11. W każdym z etapów procedury opiniowania (osobno przed Radą Techniczną i KOPI) Zamawiający 

zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt V ust. 1 - 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie 21 dni. 

Wynikiem procedury opiniowania może być: 

1) przyjęcie dokumentacji projektowej (pozytywna opinia Zamawiającego); 

2) przekazanie dokumentacji projektowej do korekty Wykonawcy. 

12. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane, który to nadzór winien obejmować w szczególności 

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, 

2) udzielanie wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, 

3) uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, 

materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 

4) bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

5) uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych 

robót, 

6) informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót 

zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót 

budowlanych, 

7) udział, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnościach odbiorów częściowych 

oraz odbioru końcowego. 

4. Odbiór prób ciśnieniowych, odbiór techniczny oraz odbiór końcowy należy wykonać przy udziale 

przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. 

5. Wykonawca wykona kosztorys powykonawczy dla zakresu nawanialnii 

6. Wykonawca wykona dokumentacje odbiorową w dwóch częściach, oddzielnie dla stacji 

rozdzielczo-pomiarowej i nawanialnii. 



7. Wykonawca skompletuje dokumentacje odbiorową wg wytycznych  Zamawiającego zawartych  

w procedurze P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

oraz poniższych instrukcji: 

1) Umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nieprzekraczającej 5 cm, a tych w razie potrzeby – w pudłach, przy czym jeżeli 

grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe 

z przyczyn fizycznych, 

2) ponumerowaniu stron dokumentacji odbiorowej zwykłym miękkim ołówkiem, przez 

naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na 

wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera … stron kolejno 

ponumerowanych. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]”, 

3) ułożenie teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu 

4) z dokumentacji odbiorowej powinny być usunięte części metalowe i foliowe, w szczególności 

spinacze, zszywki, koszulki, 

5) radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być pogrupowane i posiadać 

nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu protokole badań, 

6) radiogramy powinny być umieszczone wraz z odpowiadającymi im skanami protokołów 

badań oraz zawierać informację gdzie znajduje się oryginał protokołu badań, 

7) Każdy radiogram powinien być umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu kopercie 

lub dedykowanym opakowaniu. 

8. Dokumentacja odbiorowa winna zostać wykonana wg wytycznych Zamawiającego i dostarczona 

do niego min. 7 dni kalendarzowych przed datą odbioru technicznego i  końcowego. 

 

 

VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 



h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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