Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania:

»Przebudowa gazociggu DN500 relacji Oswiecim-Szopienice-Tworzen, na odcinku Wezet Oswiecim

Zaborze - Plantpol — wykonanie robét budowlanych”

Przedmiot zamdwienia

Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: ,,,Przebudowa gazociggu DN500 relacji
Oswiecim-Szopienice-Tworzen, na odcinku Wezet Oswiecim Zaborze — Plantpol — wykonanie robét
budowlanych”

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg

opracowang przez projektanta tj.: Gérnoslaska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski, ul. Jana lll Sobieskiego
497 42-580 Wojkowice

Zakres prac obejmuje m.in.:

Budowe odcinka gazociggu przesytowego w/c DN500 MOP 5,5 MPa relacji Oswiecim-Szopienice-
Tworzen, na odcinku Wezet Oswiecim Zaborze — Plantpol o dtugosci 218 m;

Wytaczenie z eksploatacji istniejgcego odcinka gazociggu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o dtugosci ok.
202m.

Dojazd do pasa montazowego przedstawiony w Decyzji lokalizacyjnej nie zostanie wykorzystany.
Dojazd realizowany bedzie przez teren Firmy Plantpol Sp.z 0.0. zgodnie z zatgcznikiem mapowym
do projektu.

Za wszelkie powstate szkody na drogach dojazdowych na terenie Firmy Plantpol Sp.z o.o0.
przedstawionych zgodnie z zatgcznikiem mapowym po projektu odpowiedzialny jest Wykonawca,
ktéry zobowigzany jest do wyptaty odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego
wykonanego przez rzeczoznawce majgtkowego.

Przejscie gazociggu przez droge wykonane zostanie metodg bezwykopowa

zgodnie z zapisami projektu wigczenia nalezy wykona¢ metodg hermetyczna.

Realizacja robdt na podstawie uzyskanej w trybie ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu oraz Decyzji Pozwolenia na

Budowe nr 53/B/2023 znak WI-11.7840.17.1.2023.EL z dnia 20.07.2023r.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

1) Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatacznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja

2)

projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

Warunkach technicznych stanowigcych zatacznik nr 1.3 do OPZ.



Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych z

realizacja zadania.

1.

10.

11.

12.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku nr

1.6 do OPZ.

Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowe;j: http://www.gaz-
system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/,

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcow oraz gosci znajdujacej sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz
zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10
do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatacznik nr
6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania
podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiajacego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa prac stanowigcego Zatacznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w tym

przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen

administracyjnych oraz warunkdéw technicznych niezbednych do wykonania robét budowlanych
objetych Umowa wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz

Zamawiajgcy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do realizacji Umowy.

Wykonaweca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje

administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu budowy, to jest na

czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacji ruchu

zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznos$é), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o

masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to

niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania

standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji

obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,

stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonawca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictw.

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujagcg w stosunku do prac realizowanych przez

podwykonawcow.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie jej

koszt.

Wykonawcy zobowigzany jest do uzyskania i zarejestrowania dziennika budowy w wersji

papierowe;.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawg z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane z pdz. zm.

Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w

Swierklanach z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie bezptatnego

nadzoru branzowego dla wszelkich prowadzonych prac.

Wykonaweca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robdot w

terminie zgodnym z ,,Organizacjg prac przy eksploatacji sieci przesytowej” (zatgczonej do Wykazu

regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia

Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek rozpoczecia robaét.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opfaty skarbowe i pozostate koszty, ktére nalezy
ponies¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw m.in. decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka
koniecznosé.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz
koordynowania prac zgodnie z w/w planem.

Wykonawca przeéle do Oddziatowej Dyspozycji Gazu w Swierklanach harmonogram prac
montazowych i przytagczeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia prac.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osdb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z wykonawcg nadzoru autorskiego / inwestorskiego
/ archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji, wchodzgcych w
zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego oraz z udziatem przedstawicieli
Dostawcoéw urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznos¢ obecnosci przedstawiciela
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP) u
Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy, Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami pracy pracownikdéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie ze Standardem bezpieczenstwa prac
Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania stanowig Zatacznik nr 1.8
do OPZ.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych
prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). Zdjecia w
formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektdw stanowi¢ majg fragment dokumentacji
odbiorowe;.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami Procedury
P.02.0.03 ,,0dbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej" (zataczonej
do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).
Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidw na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.

Ustala sie nastepujace obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomaosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem

0 rozpoczeciu i zakonczeniu robét stron, instytucji i organdw, ktére narzucity ten obowigzek w
wydawanych decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentacji Projektowej

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu Zamawiajgcego

wtascicieli/zarzagdcow/uzytkownikow wieczystych o prowadzeniu robdt na terenie ich
nieruchomosci na minimum 28 dni przed rozpoczeciem prac.

W zawiadomieniu nalezy umiesci¢ informacje o koniecznosci uczestniczenia w sporzadzeniu
protokotu dokumentujgcego stan zagospodarowania nieruchomosci w chwili jej zajecia ze
wskazaniem, iz brak obecnosci wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego nieruchomosci
nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia roboét.

3) Powiadomienia kazdego wrtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego nieruchomosci o

planowanym terminie zakonczenia robdét. W zawiadomieniu nalezy umiesci¢ informacje o
koniecznosci  uczestniczenia w  sporzadzeniu  protokotu  dokumentujacego  stan
zagospodarowania oraz odbioru nieruchomosci w chwili zakonczenia robét.



4)
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Szczegbdtowaq inwentaryzacje (przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac), sktadnikéw majgtkowych
tych czesci nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone prace w zakresie budowy gazociggu
oraz sporzadzenie z tych czynnosci stosownej dokumentacji opisowe;j i fotograficzne;.
Jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy
kontrolowanej, a takie jednoznacznego okresdlenia i udokumentowania konfiguracji oraz
powierzchni pasa objetego pozwoleniem na budowe (dalej: pasa montazowego lub pasa
budowlano-montazowego), niezbednego do wykonania prac budowlanych.

Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w ktdérych nastgpito faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakoniczenie dziatan uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci.

Opis nieruchomosci po zakonczeniu robdét, potwierdzajgcych przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego.

Powyisze protokoty powinny zostaé sporzadzone oddzielnie dla kazdej dziatki wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiajgcym. Protokdét powinien zawieraé m.in.: wskazanie
wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustalen w tym
zakresie (np. Ksiega Wieczysta, ewidencja gruntéw), numer porzadkowy dziatki wg. Decyzji
Lokalizacyjnej, szczegétowy opis stanu dziatki, w tym informacje terenowe o dziatce oraz dane
niezbedne do sporzadzenia wyceny szkdd, zatgczong dokumentacje fotograficzng w formie
wydruku w kolorze wraz z datg sporzadzenia zdjec¢. Protokdt powinien zawieraé ponadto
informacje niezbedne do oszacowania odszkodowania za usuniecie z tych nieruchomosci lub ich
czesci drzew i/lub krzewdw wraz z podaniem ilosci, gatunkow i wieku/obwodu oraz protokotem
przekazania drewna wtascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu.

Protokot powinien zostaé podpisany przez:

Whtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego dziatki badz innej osoby upowaznionej wraz z
podaniem numeru telefonu,

Kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang,

Rzeczoznawce majatkowego powotanego i optaconego przez Wykonawce.

W  przypadku odmowy lub braku mozliwosci podpisania  protokotu przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, Wykonawca umiesci na protokole stosowng
adnotacje o tej okolicznosci z podaniem powodu odmowy ztozenia podpisu przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika  wieczystego  nieruchomosci. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oryginaty wszystkich porzadzonych protokotéw w formie papierowej i
jednoczesnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwtocznie po ich skompletowaniu wraz
z wykazem sporzadzonych protokotéw. Wykonawca na swoje potrzeby zwigzane ze
sporzagdzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokotdw. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia powyzszych protokotéw w dwdch egzemplarzach na prawach
oryginatu, z ktérych jeden Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, a drugi wtascicielowi/
zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu.

W  przypadku odmowy  udostepnienia  badi wydania  nieruchomos$ci  przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przekazania tej informacji Zamawiajgcemu, ktory ztozy do wtasciwego Wojewody wniosek o
wszczecie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostepu do nieruchomosci.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg wdd ptynacych, drég publicznych i
innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien,
okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdét prowadzonych w pasie drogowym
(mozliwos¢ zawarcia osobnych uméw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien
jest Zamawiajacy, z ktorym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien. Wymienione czynnosci nalezy
wykonac¢ przed planowanym zajeciem terenu nieruchomosci objetych w Decyzji Lokalizacyjnej.

10) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na zajecie

pasa drogowego (z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu zastepczego), na
zajecie cieku wodnego lub terenu kolejowego i prowadzenia na nich robdt oraz poniesienie
optat i kosztédw zwigzanych z uzyskaniem tych zezwolen. Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o umieszczeniu urzgdzenia w pasach drogowych.
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Koszty uzyskania wszelkich decyzji wraz z kosztami nadzoru ze strony zarzagdcow infrastruktury
ponosi Wykonawca, natomiast opfaty roczne z nich wynikajgce ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia listy wszelkich decyzji administracyjnych
zobowigzujgcych Zamawiajgcego do wnoszenia optat rocznych z tytutu umieszczenie urzadzenia
w pasie drogowym, cieku wodnego lub terenu kolejowego itp.

11) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu

budowy po zakornczeniu prac oraz do uzyskania potwierdzenia realizacji czynnosci jak wyzej od
wiasciciela nieruchomosci.

12) Koszty odszkodowan za szkody powstate poza pasem montazowym ponosi Wykonawca, ktory w

razie potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania wysokosci odszkodowania przez

rzeczoznawce majagtkowego.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takie zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczenn i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wifasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.
Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdot Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 28 dniowym (badz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wiascicieli, uzytkownikéw oraz zarzadcéw
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymaog dotyczy rowniez uzytkownikdw uzbrojenia,
w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robdt (plac maszynowy, plac
montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie przedstawienie dowodu
nadania.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli nieruchomosci, a
po zakoriczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do nalezytego stanu i
porzadku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. W/w
protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji drog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjecia),
celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzadcéw drog,
wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swoj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku
uszkodzenn pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majacych zwigzek z
realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy
przedtozenia oswiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z ustanowiong stuzebnoscia
przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3 dni
roboczych.
W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementdw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.
W przypadku materiatdw lub wyrobdéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw i wyrobéw
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i certyfikaty powinny
by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamdwieniem
przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony
tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatow i wyrobéw



przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierajgcy dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako
nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i
wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub
wbudowane a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcego, beda na zadanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i
zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi,
po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdédw Ilub materiatéw, na wytaczny koszt
Wykonawcy.

34. Badania zageszczenia gruntu, préby szczelnosci i roboty zanikajagce Wykonawca zrealizuje
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem (min.
3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préob oraz odbioréw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

35. Wykonawca wykona inne czynnosci wyzej nieopisane, a $cisle okreslone w dokumentacji
Projektowej.

Iv. Pozostate wymagania i informacje

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
urzadzen i materiatow.

2. Dostawy inwestorskie nie wystepuja.

3. Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowad niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb postepowania z ziemig pochodzacg z wykopow.

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robot
ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzgdzenia potwierdzong
Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrzaddéw pomiarowych
winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru
wstecz.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentéw, protokotéw
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia zakonczenia robét
nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego
whniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz dokona zgtoszenia zakonczenia robét
nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzagdcg wadd ptyngcych, drég publicznych i innych
gestorow infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien,
okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie odpowiedzialnosci
z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym (mozliwos¢ zawarcia
osobnych umow, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien jest Zamawiajacy, z ktorym
nalezy uzgodnié tre$¢ porozumien.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania

1. Zamawiajgcy zataczyt do przedmiotowego postepowania przedmiar robdt, ktéry ma jedynie
charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek wyliczy¢ cene z
uwzglednieniem kosztdw realizacji niniejszego Zamodwienia wynikajacych z Opisu Przedmiotu
Zaméwienia i dokumentacji projektowej oraz z warunkéw umowy.



7.

9.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie normy podano jedynie w celu utatwienia okreslenia
parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobow réwnowaznych
odpowiadajgcych $cisle parametrom technicznym zawartym w projekcie, ktérych zastosowanie nie
zmienia zaktadanej przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci przedstawione;j

w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiatdw i armatury powinny by¢

nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie

wykonawstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego w UDT protokotu

poswiadczenia badania budowy i przeprowadzenia préby cisnienia, w przypadku gdy jest to

wymagane.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji

odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz

zatgczyc¢ czes¢ rysunkowag, obrazujacg dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku.

W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do

dokumentacji odbiorowej.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ i dostarczyé

Zamawiajgcemu dokumentacje spawalniczg (WPS, plan spawania), instrukcje izolowania, polecenie

pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ (plan BIOZ nie podlega uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego).

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej:

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziatowej Dyspozycji Gazu

w Swierklanach (ODG) Wykonawca jest zobowigzany do:

e przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczeciu prac realizowanych
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG:
324392 600, 32 43 92 606, 605 090 258;

e przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakonczeniu prac realizowanych w
oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.

e codziennego informowania ODG o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac w danym dniu. informowania
pocztg elektroniczng ODG z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach
harmonogramu prac, ktére wptywajg na termin zakonczenia prac. Adres e-mail:
td.swierklany@gaz-system.pl

Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie / zgtoszenie zakornczenia

budowy przed wykonaniem prac przetgczeniowych.

Wykonawca w przypadku odmowy udostepnienia terenu przez wtascicieli gruntéw pod budowe,

przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje administracyjne w egzekucji, umozliwiajgce

wykonanie robdt budowlanych na spornych dziatkach. Wnioski wymagajg uzgodnienia z

Zamawiajacym.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowej:

— Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajace
z procedury P.02.0.03 Odbidr zadarh remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej/
wymagan dotyczgcych odbiorow Projektéw rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji
w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

— Na dokumentacje Odbioru koncowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajace
z procedury P.02.0.03 Odbidr zadarh remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej/
wymagan dotyczacych odbiordw Projektow rozwojowych, rozruchu i przekazania do
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na
uzytkowanie lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia.

— Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Préb cisnieniowych, Odbioru technicznego
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,



b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji
elektronicznej bedzie odpowiadata zawartosci dokumentacji sporzadzonej w wers;ji
papierowe;.

— Woykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru koricowego zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu:

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowe] (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem),

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie odpowiadata
zawartosci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowej.

c) powykonawczych schematow technologicznych przedmiotu zamédwienia w 3 egz,
w formie numerycznej w 2 egz.

— Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz
zatgczy¢ czes$¢ rysunkowa, obrazujgcg dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego
rysunku.

W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do

dokumentacji odbiorowej.

— Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy, ze jest to dokumentacja
odbiorowa.

10. Godziny wykonywania robot uciazliwych: W przypadku koniecznosci wykonania robot ucigzliwych
akustycznie lub wymagajagcych odgazowania elementdéw sieci gazowej Wykonawca zgfasza
Zamawiajgcemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez
Zamawiajgcego lokalnych stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie
prac.
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