
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

„Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim 

Zaborze – Plantpol – wykonanie robót budowlanych” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „„Przebudowa gazociągu DN500 relacji 

Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – wykonanie robót 

budowlanych” 

II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 

opracowaną przez projektanta tj.: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski , ul. Jana III Sobieskiego 

497 42-580 Wojkowice   

Zakres prac obejmuje m.in.:  

• Budowę odcinka gazociągu przesyłowego w/c DN500 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim-Szopienice-

Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol o długości 218 m; 

• Wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 

202 m . 

• Dojazd do pasa montażowego przedstawiony w Decyzji lokalizacyjnej nie zostanie wykorzystany. 

Dojazd realizowany będzie przez teren Firmy Plantpol Sp.z o.o. zgodnie z załącznikiem mapowym 

do projektu. 

• Za wszelkie powstałe szkody na drogach dojazdowych na terenie Firmy Plantpol Sp.z o.o. 

przedstawionych zgodnie z załącznikiem mapowym po projektu odpowiedzialny jest Wykonawca, 

który zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego 

wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

• Przejście gazociągu przez drogę wykonane zostanie metodą bezwykopową 

• zgodnie z zapisami projektu włączenia należy wykonać metodą hermetyczną. 

Realizacja robót na podstawie uzyskanej w trybie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w  

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz Decyzji Pozwolenia na 

Budowę nr 53/B/2023 znak WI-II.7840.17.1.2023.EL z dnia 20.07.2023r. 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 
 



III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych z 
realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku nr 

1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  http://www.gaz-

system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/, 

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz 

załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 

do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 

6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania 

podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa prac stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 
przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych 
objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż 
Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na 
czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu 
zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o 
masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

7. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie jej 

koszt.  

9. Wykonawcy zobowiązany jest do uzyskania i zarejestrowania dziennika budowy w wersji 
papierowej. 

10. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

11. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego 
nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac.  

12. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót w 
terminie zgodnym z „Organizacją prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu 
regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia 
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  rozpoczęcia robót. 



13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy 

ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

zezwoleń itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka 

konieczność. 

14. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 

koordynowania prac zgodnie z w/w planem. 

15. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 

montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / inwestorskiego 

/ archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących w 
zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 
Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela 
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u 
Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
20. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności 
wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

21. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie ze Standardem bezpieczeństwa prac 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 1.8 
do OPZ. 

22. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych 

prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w 

formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

23. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami Procedury 
P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej 
do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

24. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby 
zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

25. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem  

o rozpoczęciu i zakończeniu robót stron, instytucji i organów, które narzuciły ten obowiązek w 
wydawanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej  

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu Zamawiającego 
właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych o prowadzeniu robót na terenie ich 
nieruchomości na minimum 28 dni przed rozpoczęciem prac.  
W zawiadomieniu należy umieścić informację o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu 
protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia ze 
wskazaniem, iż brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości 
nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót.   

3) Powiadomienia każdego właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości o 
planowanym terminie zakończenia robót. W zawiadomieniu należy umieścić informację o 
konieczności uczestniczenia w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan 
zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości w chwili zakończenia robót.   



4) Szczegółową inwentaryzację (przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), składników majątkowych 
tych części nieruchomości, na których będą prowadzone prace w zakresie budowy gazociągu 
oraz sporządzenie z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej.  

5) Jednoznaczne określenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy  
kontrolowanej, a także jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz 
powierzchni pasa objętego pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego lub pasa 
budowlano-montażowego), niezbędnego do wykonania prac budowlanych.  

6) Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w których nastąpiło faktyczne zajęcie 
nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości.  

7) Opis nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzających przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego. 
Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone oddzielnie dla każdej działki wg wzoru  
uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół powinien zawierać m.in.: wskazanie 
właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń w tym 
zakresie (np. Księga Wieczysta, ewidencja gruntów), numer porządkowy działki wg. Decyzji 
Lokalizacyjnej, szczegółowy opis stanu działki, w tym informacje terenowe o działce oraz dane 
niezbędne do sporządzenia wyceny szkód, załączoną dokumentację fotograficzną w formie 
wydruku w kolorze wraz z datą sporządzenia zdjęć. Protokół powinien zawierać ponadto 
informacje niezbędne do oszacowania odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich 
części drzew i/lub krzewów wraz z podaniem ilości, gatunków i  wieku/obwodu oraz protokołem 
przekazania drewna  właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.   
Protokół powinien zostać podpisany przez:   

• Właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego działki bądź innej osoby upoważnionej wraz z 
podaniem numeru telefonu,   

• Kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną,  

• Rzeczoznawcę majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę.  
W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca umieści na protokole stosowną 
adnotację o tej okoliczności z podaniem powodu odmowy złożenia podpisu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oryginały wszystkich porządzonych protokołów w formie papierowej i 
jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po ich skompletowaniu wraz 
z wykazem sporządzonych protokołów. Wykonawca na swoje potrzeby związane ze 
sporządzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokołów. Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch egzemplarzach na prawach 
oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże Zamawiającemu, a drugi właścicielowi/ 
zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.   

8) W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przekazania tej informacji Zamawiającemu, który złoży do właściwego Wojewody wniosek o 
wszczęcie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostępu do nieruchomości.   

9) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A. treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. Wymienione czynności należy 
wykonać przed planowanym zajęciem terenu nieruchomości objętych w Decyzji Lokalizacyjnej.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego (z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu zastępczego), na 
zajęcie cieku wodnego lub terenu kolejowego  i prowadzenia na nich robót oraz poniesienie 
opłat i kosztów związanych z uzyskaniem tych zezwoleń. Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o umieszczeniu urządzenia w pasach drogowych. 



Koszty uzyskania wszelkich decyzji wraz z kosztami nadzoru ze strony zarządców infrastruktury 
ponosi Wykonawca, natomiast opłaty roczne z nich wynikające ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy wszelkich decyzji administracyjnych 
zobowiązujących Zamawiającego do wnoszenia opłat rocznych z tytułu umieszczenie urządzenia 
w pasie drogowym, cieku wodnego lub terenu kolejowego itp.  

11) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu 
budowy po zakończeniu prac oraz  do uzyskania potwierdzenia realizacji czynności jak wyżej od 
właściciela nieruchomości. 

12) Koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem montażowym ponosi Wykonawca, który w 
razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości odszkodowania przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

27. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia, 
w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, plac 
montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu 
nadania. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, a 
po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu i 
porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w 
protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

29. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), 
celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, 
właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

30. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 
uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z 
realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 
przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością 
przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni 
roboczych. 

32. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

33. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 

przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny 

być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 

przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 

łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 



przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 

zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 

nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i 

wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub 

wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do 

akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i 

zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, 

po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

34. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające Wykonawca zrealizuje  

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 

3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

35. Wykonawca wykona inne czynności wyżej nieopisane, a  ściśle określone w dokumentacji 

Projektowej. 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 

2. Dostawy inwestorskie nie występują. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 
W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi 
Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 
świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych 
winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru 
wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 
niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót 
nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego 
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót 
nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i innych 
gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności 
z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia 
osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym 
należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania 
 

1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie 

charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę z 

uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  



2. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia 
parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych 
odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie 
zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej  
w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury powinny być 
nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie 
wykonawstwa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu 

poświadczenia badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to 

wymagane.  

4. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 
odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy. 
Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz 
załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku.  
W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 
dokumentacji odbiorowej. 

5. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, polecenie 
pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ (plan BIOZ nie podlega uzgodnieniu przez 
Zamawiającego). 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej: 
Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  
w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

• przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG:  
32 43 92 600, 32 43 92 606, 605 090 258;  

• przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac realizowanych w 
oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.  

• codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. informowania 
pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach 
harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: 
td.swierklany@gaz-system.pl 

7. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia 

budowy przed wykonaniem prac przełączeniowych. 

8. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod budowę, 

przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, umożliwiające 

wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

− Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające  

z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej/ 

wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji 

w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

− Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające  

z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej/ 

wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do 

eksploatacji, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na 

użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru technicznego 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 



b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji 

papierowej. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu:  

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem),  

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała 

zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz.,  

w formie numerycznej w 2 egz. 

− Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 

odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku.  

W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 

dokumentacji odbiorowej. 

− Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja 

odbiorowa. 

10. Godziny wykonywania robót uciążliwych: W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych 

akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez 

Zamawiającego lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie 

prac.  

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 



g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Standard bezpieczeństwa prac Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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