
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Budowa odc. o dł. ok. 1100 m gazociągu relacji Nysa-Prudnik DN 200 MOP 5,5 MPa 

wraz z budową dwóch ZZU oraz ok. 25 m gaz. DN 100 MOP 5,5 MPa łączącego SRP Wyszków Śląski 

z nowoprojektowanym obustronnym ZZU – wykonanie robót budowlanych ” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

• budowy nowego odcinka gazociągu DN200 o długości ok. 1120,0 m (wzdłuż istniejącego gazociągu  

przeznaczonego do wyłączenia z eksploatacji);  

• budowy dwóch kątowych dwustronnych zespołów zaporowo-upustowych (ZZU) DN200/100  

 dla zapewnienia obustronnego zasilania Stacji Redukcyjno-Pomiarowej (SRP) Wyszków Śląski i SG  

Polsnack Sp. z o.o. w Nysie;  

• budowie nowego odcinka gazociągu DN100 o długości kilkunastu metrów łączącego SRP Wyszków  

Śląski z nowoprojektowanym ZZU;  

• budowie nowego odcinka gazociągu DN100 o długości kilkunastu metrów – odgałęzienie  

 od nowoprojektowanego ZZU (SG Polsnack) i wpięcie do istniejącego gazociągu DN100;  

• rozbiórka odcinka gazociągu na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym. 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

-     wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją  projektową OTS-IP. Sp. z o.o. 

Ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków w tym: 

• budowę nowego odcinka gazociągu DN200 o długości ok. 1120,0 m (wzdłuż istniejącego gazociągu  

przeznaczonego do wyłączenia z eksploatacji);   

• budowę dwóch kątowych dwustronnych zespołów zaporowo-upustowych (ZZU) DN200/100:  

 na odgałęzieniu do Stacji Redukcyjno-Pomiarowej (SRP) Wyszków Śląski oraz na odgałęzieniu do SG  

Polsnack;  

• budowę nowego odcinka gazociągu DN100 o długości kilkunastu metrów łączącego  

SRP Wyszków Śląski z nowoprojektowanym ZZU;  

• budowie nowego odcinka gazociągu DN100 o długości kilkunastu metrów – odgałęzienie  

 od nowoprojektowanego ZZU (SG Polsnack) i wpięcie do istniejącego gazociągu DN100;  

• rozbiórka istniejącego ZZU na odgałęzieniu do SG Polsnack;  

• rozbiórka (demontaż) odcinka istniejącego gazociągu DN200 na skrzyżowaniu z rowem 

melioracyjnym;  

• poprowadzenie tymczasowej drogi dojazdowej do pasa budowlano-montażowego.;  

-     prace włączeniowe: 

• zgodnie z zapisami projektu włączenia należy wykonać metodą hermetyczną.  

 

 

 



Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt / Wykonawca zobowiązany jest do Współpracy z geodetą wskazanym 

przez Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku nr 1.4 do OPZ - w takim 

przypadku koszt obsługi geodezyjnej jest po stronie Zamawiającego. 

7. Wykonawcy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 



8. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako 
warunek  rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 

w terminie zgodnym z ”Procedurą wykonywania  prac niebezpiecznych poza elementami sieci 

przesyłowej i TLNG (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Niebezpiecznej, jako 

warunek przekazania terenu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / 
inwestorskiego / archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego  wskazanego przez 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

15. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

16. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i 
urządzeń zlokalizowanych na ZZU, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 
sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

17. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż … w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

20. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 



21. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 
budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  

22. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.  
W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych 
zasadach: 
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy 

poboru mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 5 

dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe układy 
pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym 
stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów 
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji 
oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania 
protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     
 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie 
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 
pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 
dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 
pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po 
upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje 
się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego  Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15)   za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W 
przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 
ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 
określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 



17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
23. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

24. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

26. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

27. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

29. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

30. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i 

krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i 

fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 

31. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom.  

32. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 



certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

33. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające i ulegające zakryciu 

Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być 

zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. 

Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji 

Zamawiającemu. 

34. W przypadku kiedy umowa będzie obejmowała dostawy LNG/CNG, Wykonawca zobowiązuje 

się do raportowania do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER) 

zawarcia Umowy oraz każdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, w terminie 

wyznaczonym w Rozporządzeniu REMIT. Dla potrzeb raportowania, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca posiada konto w Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku 

(CEREMP). 

35. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 

 

 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 1  

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest Oddział Świerklany; 



c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują . 
4. Zakres prac po stronie Zamawiającego: nie dotyczy  
5. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
7. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
8. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

9. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: nie dotyczy  
10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania. 

1.    Wykonawca po podpisaniu  Umowy przekaże Zamawiającemu podział wartości umowy  
        na  środki trwałe zgodnie z EMOT obowiązującej w Spółce z przypisaniem szacunkowych   

wartości. 
2.    Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem prac przełączeniowych. 
3.    Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 



c.  

warunki techniczne UDT Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

x 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

- 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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