
nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: Wymiana odcinka gazociągu DN300/400 Jarosław – Lubaczów na przekroczeniu rzeki San 

w Jarosławiu 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy odcinka 

gazociągu DN300/400 Jarosław – Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu. 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

1. Budowę nowego gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa na długości ok. 464 m, w tym długość 

projektowanej metody bezwykopowej – przewiert HDD pod rzeką San – ok. 381 m (długość  

w planie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Infrastrukturą towarzyszącą są m.in.: słupki 

oznaczeniowe w miejscach charakterystycznych na trasie gazociągu (np. w miejscach zmiany 

kierunku trasy), punkty (słupki) pomiarów ochrony katodowej gazociągu oraz znaczniki EMS  

w miejscach załamań trasy. Jako infrastrukturę towarzyszącą rozumie się również kształtki, 

obciążniki, instalacje ochrony katodowej, w tym przewody elektryczne, monobloki, uziomy, 

anody galwaniczne lub stacje ochrony katodowej. W celu zapewnienia ciągłości galwanicznej 

istniejącego systemu ochrony katodowej, wykonany zostanie dodatkowy przewiert HDD pod 

rzeką San, o długości ok. 377 m rurociągiem z tworzywa sztucznego PE63x5,8 z kablami 

ochrony katodowej. Przewiert będzie zlokalizowany równolegle do projektowanego 

przewiertu gazociągu w odległości ok. 2,5 m i będzie się mieścił w strefie kontrolowanej 

projektowanego gazociągu.  

2. Likwidację istniejącego odcinka gazociągu DN300/400. Likwidacja będzie uwzględniać 

częściowe wydobycie rurociągów (położonych paza obszarem Natura 2000 – Dolina Dolnego 

Sanu) oraz częściowe unieczynnienie i pozostawienie dociążonych odcinków gazociągów  

w gruncie (odcinki gazociągów zlokalizowane na obszarze objętym ochroną – Natura 2000).  

3. Likwidację zespołów zaporowo-upustowych po obu stronach rzeki: ZZU 130P Misztale 

zlokalizowanego na działce nr 1051, Jarosław Obręb 3 oraz ZZU 131P Szówsko 

zlokalizowanego na działce nr 1031, Jarosław Obręb 3.   

4. Zabezpieczenie odcinków gazociągów wyłączonych z eksploatacji w miejscach lokalnych 

wypłyceń narzutem kamiennym w korycie rzeki.  

Opis prac został określony w szczególności w: 

1. Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ 

2. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych 

z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały  

w Załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  



2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień  

(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 

administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 

oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne 

do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 

budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu 

oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, 

zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody 

wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ  

i poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania 

robót w terminie zgodnym z „Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej”  

(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 

1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako 

warunek  rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających 

ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru inwestorskiego, 

archeologicznego, przyrodniczego, geologicznego  wskazanego przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 

wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 

przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 



przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 

(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku 

polskim. Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych 

przypadkach przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego,  

w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 

upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  spawalniczą dla 

infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 5 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

16. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 

Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 

załącznik nr 1.10 do OPZ). 

17. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 

budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy  

(ilość i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni 

niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do 

zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa 

montażowego lub placu montażowego.  

18. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 

zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 

potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót 

budowlanych.   

19. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia,  

w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia 

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony 

własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

20. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie 
zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym  
z wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, 
użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg 
dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie 
wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie 



wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

22. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 

zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 

dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 

utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

23. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy  

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 

związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości  

z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 

służebnej do stanu pierwotnego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 

robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 

minimum 3 dni roboczych. 

25. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od 

pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

26. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew  

i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo  

i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 

27. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom.  

28. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów  

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty  

i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy  

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do 

zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie 



uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

29. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem 

(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz 

odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

30. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach  

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

1) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do dalszego 

wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w pkt. II ust. 1 OPZ  

2) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały  

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest siedziba Zamawiającego  

w Pogórskiej Woli; 

3) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi 

się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi 

Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują. 

4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi 

Wykonawca.  

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 

6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 

świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 

kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych 

winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru 

wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  

1) Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 



sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

2) Kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3) Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11). 

4) Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13  

(do pkt 1,2,9,11). 

5) Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do pkt 4;5). 

6) Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do pkt 4;5). 

7) Spawacze: co najmniej 2 osoby posiadające łącznie z uprawnieniami do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 

5,7 również uprawnienia w wymaganym zakresie spawanych materiałów rur, średnic rur, 

grubości ścianki rur, urządzeń spawalniczych, metod spawania oraz pozycji spawania dla 

realizacji prac spawalniczych wystawione lub potwierdzone przez Urząd Dozoru 

Technicznego zgodne z PN ISO 9606 -1. 

8) Lutowacze i operatorzy lutowania twardego połączeń „kabel-rura”: co najmniej 1 osoba  

posiadające łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  

i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7 również uprawnienia zgodnie  

z PN-EN ISO 13585. 

9) Warsztat/ Zakład Produkcyjny - jedna osoba z kwalifikacjami min. IWE/EWE 

(Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik) z aktualnym certyfikatem kompetencji 

10) Budowa – jedna osoba stale obecna na budowie z kwalifikacjami min. ISW/EWS 

(Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik) lub uprawnieniami nadzoru spawalniczego 

wydanymi przez UDT 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót 

nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego 

wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót 

nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i innych 

gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 

określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności 

z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia 

osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający,  

z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

1. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane, który to nadzór winien obejmować w szczególności 

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, 



2) udzielanie wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, 

3) uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, 

materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 

4) bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

5) uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych 

robót, 

6) informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót 

zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót 

budowlanych, 

7) udział, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnościach odbiorów częściowych 

oraz odbioru końcowego. 

3. Wykonawca skompletuje dokumentacje odbiorową wg wytycznych  Zamawiającego zawartych  

w procedurze P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

oraz poniższych instrukcji: 

1) Umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nieprzekraczającej 5 cm, a tych w razie potrzeby – w pudłach, przy czym jeżeli 

grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe 

z przyczyn fizycznych, 

2) ponumerowaniu stron dokumentacji odbiorowej zwykłym miękkim ołówkiem, przez 

naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na 

wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera … stron kolejno 

ponumerowanych. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]”, 

3) ułożenie teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu 

4) z dokumentacji odbiorowej powinny być usunięte części metalowe i foliowe, w szczególności 

spinacze, zszywki, koszulki, 

5) radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być pogrupowane i posiadać 

nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu protokole badań, 

6) radiogramy powinny być umieszczone wraz z odpowiadającymi im skanami protokołów 

badań oraz zawierać informację gdzie znajduje się oryginał protokołu badań, 

7) Każdy radiogram powinien być umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu kopercie 

lub dedykowanym opakowaniu. 

4. Dokumentacja odbiorowa winna zostać wykonana wg wytycznych Zamawiającego i dostarczona 

do niego min. 7 dni kalendarzowych przed datą odbioru technicznego i  końcowego.Zamawiający 

wymaga opracowania przed rozpoczęciem prac wiertniczych opracowania Planu Wykonalności i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego zakresu technik bezwykopowych (Rozdz. III Projektu 

Wykonawczego) zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy wzór Planu Wykonalności. 

5. Wykonawca  wykona na własny koszt i własnym staraniem dodatkowe badania geologiczne  

w przypadku stwierdzenia konieczności dodatkowego rozpoznania geologicznego. 

6. Wykonawca zapewni sprzęt i obsługę prac wiertniczych w zakresie sprzętowym, nawigacyjnym 

oraz kompetencyjnym określonym w Projekcie Wykonawczym.  

7. Wykonawca wykona pomiary powykonawcze ułożenia gazociągów w technologii HDD 

potwierdzające trajektorię. 



8. Wykonawca zobowiązany jest opomiarowania ilości zużytej wody zarobowej, ilości płuczki 

wypływającej z otworu oraz ilości urobku wynoszonego z otworu urobku. Informacje te powinny 

być zawarte w przekazywanych codziennie raportów wiertniczych. 

9. Wykonawca będzie codziennie przedstawiać wszystkie raporty z prac wiertniczych 

Zamawiającemu na adres mailowy Inspektora Nadzoru tj. raport wiertacza, płuczkowy oraz 

dzienny raport kierownika wiertni. Formuła raportów zostanie uzgodniona w Planie 

Wykonalności. 

 

 

VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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