

FORMULARZ Odstępstw od OWU

dla zadania: Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania

pn „Budowa gazociągu DN 250 Bruczków-Borek Wilkp.

wraz z przebudową ZZU 1903 Bruczków na gazociąg DN 500 Radlin-Krobia”

Numer jednostki redakcyjnej OWU (np. § 1 ust. 1 lit. a))	Treść zastosowanej modyfikacji
1. § 1 ust. 18	Urządzenia Tymczasowe – wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczególności polegające na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania, lokalnych przegłębianiach wykopów, pracach odwodnieniowych, pracach zabezpieczających wykop (w tym zabudowie ścianek szczelnych i szalunków systemowych), pracach drogowych związanych z realizacją dróg dojazdowych i montażowych lub urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych pozostaje w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń organizacji prac, wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie może wpływać na prawidłowość Robót. Zmiany w zakresie lokalizacji, ilości i doboru Urządzeń Tymczasowych nie wymagają zmiany Umowy i nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia.
2. § 5 ust. 22	Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót zamiennych mieszczących się w zakresie Umowy, stanowiących odmienne od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których konieczność wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i których wykonania profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Za roboty zamienne uznaje się również wszystkie takie Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania jest uzasadniona względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi (nie dotyczy

Urządzeń Tymczasowych). Wykonanie robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie protokołu konieczności oraz zmiana Umowy. Protokół konieczności robót zamiennych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót, których realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę robót zamiennych, które będą wykonane w miejsce robót zaniechanych (**nie dotyczy Urządzeń Tymczasowych**). Wycena robót zamiennych może stanowić podstawę zarówno do zmniejszenia jak i do zwiększenia wynagrodzenia, wskazanego w §3 ust. 1 Umowy. Protokół konieczności jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.8 do OWU przez stronę inicjującą realizację robót zamiennych i zatwierdzany pisemnie przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

Zamawiający	Wykonawca