
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Przyłączenie PSG Sp. z o.o. w m. Podlesie k. Komorowic – wykonanie robót budowlanych” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przyłączenie PSG Sp. z o.o. w m. Podlesie  

k. Komorowic – wykonanie robót budowlanych”. 

II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną przez projektanta tj.: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski 

, ul. Jana III Sobieskiego 497 42-580 Wojkowice   

Zakres prac obejmuje m.in.:  

 rozbiórkę istniejącej stacji gazowej pomiarowej i budowę w jej miejsce gazociągu o dł. ok. 35 

m 

 budowę nowej stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=25000 Nm3/h wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. 

Realizacja robót na podstawie uzyskanej Decyzji Pozwolenia na Budowę nr 38/23/B-B znak 

IFXV.7840.9.10.2023 z dnia 24.07.2023 r. 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 
nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 
internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 
z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 
Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 



4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 
na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html. 

5) Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania z Deklaracją Środowiskową Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Deklaracja znajduje się na internetowej 
stronie GAZ – SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/o-firmie/informacje-
podstawowe/systemy-zarzadzania/zarzadzanie-ochrona-srodowiska/. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 
poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z „Organizacją prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do 
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) 
polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  
rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / 
inwestorskiego / archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego  wskazanego przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i 
urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z 



Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 
sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Standardem bezpieczeństwa prac 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik 
nr 1.8 do OPZ. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 
wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 
zakryciu) Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 
fragment dokumentacji odbiorowej. 

17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

18. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

19. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

20. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

22. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

23. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 



25. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 
czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom.  

26. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 
wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 
certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 
planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 
w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 
konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 
(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 
akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 
realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 
akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 
Wykonawcy. 

27. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające Wykonawca zrealizuje przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszone z wyprzedzeniem (min. 
3 dni roboczych) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 
przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

28. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 
interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 
nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 
załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 
tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 
dalszego wykorzystania: 
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego.  
b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  
c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują. 
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 



7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

1. Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 
2. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 
3. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  

w Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie 
bezpłatnego nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy 
ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, 
pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile 
zajdzie taka konieczność. 

5. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 
koordynowania prac zgodnie z w/w planem. 

6. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 
montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia 
prac. 

7. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem  

o rozpoczęciu i zakończeniu robót stron, instytucji i organów, które narzuciły ten obowiązek  
w wydawanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej.  

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu Zamawiającego 
właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych o prowadzeniu robót na terenie ich 
nieruchomości na minimum 28 dni przed rozpoczęciem prac.  
W zawiadomieniu należy umieścić informację o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu 
protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia ze 
wskazaniem, iż brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 
nieruchomości nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót.   



3) Powiadomienia każdego właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości  
o planowanym terminie zakończenia robót. W zawiadomieniu należy umieścić informację  
o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan 
zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości w chwili zakończenia robót.   

4) Szczegółową inwentaryzację (przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac) składników 
majątkowych tych części nieruchomości, na których będą prowadzone prace w zakresie 
budowy oraz sporządzenie z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i 
fotograficznej.  

5) Jednoznaczne określenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy  
kontrolowanej, a także jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz 
powierzchni pasa objętego pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego lub pasa 
budowlano-montażowego), niezbędnego do wykonania prac budowlanych.  

6) Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w których nastąpiło faktyczne zajęcie 
nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości.  

7) Opis nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzających przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego. 
Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone oddzielnie dla każdej działki wg wzoru  
uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół powinien zawierać m.in.: wskazanie 
właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń w tym 
zakresie (np. Księga Wieczysta, ewidencja gruntów), numer porządkowy działki, 
szczegółowy opis stanu działki, w tym informacje terenowe o działce oraz dane niezbędne 
do sporządzenia wyceny szkód, załączoną dokumentację fotograficzną w formie wydruku w 
kolorze wraz z datą sporządzenia zdjęć. Protokół powinien zawierać ponadto informacje 
niezbędne do oszacowania odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części 
drzew i/lub krzewów wraz z podaniem ilości, gatunków i  wieku/obwodu oraz protokołem 
przekazania drewna  właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.   
Protokół powinien zostać podpisany przez:   

 Właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego działki bądź innej osoby upoważnionej wraz  
z podaniem numeru telefonu,   

 Kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną,  
 Rzeczoznawcę majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę.  

W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca umieści na protokole 
stosowną adnotację o tej okoliczności z podaniem powodu odmowy złożenia podpisu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oryginały wszystkich porządzonych protokołów w formie papierowej  
i jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po ich 
skompletowaniu wraz z wykazem sporządzonych protokołów. Wykonawca na swoje 
potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie 
protokołów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powyższych protokołów w 
dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu, a drugi właścicielowi/ zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.   

8) W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego przekazania tej informacji Zamawiającemu, który złoży do właściwego 



Wojewody wniosek o wszczęcie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostępu do 
nieruchomości.   

9) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych  
i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe, PKP S.A. i Gminy treści 
porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące 
kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie 
drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 
zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 
Wymienione czynności należy wykonać przed planowanym zajęciem terenu nieruchomości 
objętych w Pozwoleniu na Budowę.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego (z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu 
zastępczego), na zajęcie cieku wodnego lub terenu kolejowego  i prowadzenia na nich robót 
oraz poniesienie opłat i kosztów związanych z uzyskaniem tych zezwoleń. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o umieszczeniu urządzenia w 
pasach drogowych. Koszty uzyskania wszelkich decyzji wraz z kosztami nadzoru ze strony 
zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca, natomiast opłaty roczne z nich wynikające 
ponosi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy wszelkich decyzji 
administracyjnych zobowiązujących Zamawiającego do wnoszenia opłat rocznych z tytułu 
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, cieku wodnego lub terenu kolejowego itp.  

11) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu 
terenu budowy po zakończeniu prac oraz  do uzyskania potwierdzenia realizacji czynności 
jak wyżej od właściciela nieruchomości. 

12) Koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem montażowym ponosi Wykonawca, 
który w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości 
odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego. 

8. Wykonawca wykona inne czynności wyżej nieopisane, a  ściśle określone w dokumentacji 
Projektowej. 

9. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie 
charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć 
cenę z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

10. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia 
parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych 
odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których 
zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej 
w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury 
powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio 
udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

11. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
rejestracji i odbioru wszystkich zbiorników i instalacji ciśnieniowych oraz urządzeń 
podlegających pod przepisy UDT. Opracowanie w/w dokumentów powinno nastąpić z 
odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokonał ich 
rejestracji w odpowiednim inspektoracie UDT przed odbiorem końcowym robót. 



12. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 
odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika 
budowy. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich 
realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do 
odpowiedniego rysunku.  

W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 
dokumentacji odbiorowej. 

13. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, 
polecenie pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ (plan BIOZ nie podlega 
uzgodnieniu przez Zamawiającego). 

14. Przed odbiorem technicznym należy opracować oraz uzgodnić z Zamawiającym instrukcję 
eksploatacji obiektu. 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci 
gazowej: 

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  
w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 
 przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG:  
32 43 92 600, 32 43 92 606, 605 090 258;  

 przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac 
realizowanych w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.  

 codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. 
informowania pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o 
zmianach harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: 
td.swierklany@gaz-system.pl 

16. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie 
zakończenia budowy przed wykonaniem prac przełączeniowych. 

17. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod 
budowę, przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne o egzekucji, 
umożliwiające wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

18. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

 Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające  
z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej/ wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i 
przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

 Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające  
z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej/ wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i 
przekazania do eksploatacji, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne 
pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do 
zawiadomienia. 

 Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru technicznego 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 



a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 
b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji 
papierowej. 

 Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu:  
a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem),  
b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała 
zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz.,  
w formie numerycznej w 2 egz. 

 Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 
dokumentacja odbiorowa. 

 

19. Wykonawca robót budowalnych ma obowiązek dokonać raportowania transakcji i zleceń 
zakupu gazu ziemnego do Organów Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiającego 
jeżeli taki obowiązek zaistnieje. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do ACER należy 
wykonać na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG 
do istniejącej sieci celem zapewnienia ciągłości dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni 
po zakończeniu tychże prac przełączeniowych. Wykonawca jest zobowiązany wszystkie 
przekazane informacje do ACER dostarczyć również do wiadomości Zamawiającego 
zgodnie z zapisami umownymi.  

Wykaz dokumentów, które WRB jest zobowiązany dostarczyć do ACER w ramach 
raportowania: 
- Raportowanie ACER – raport część A przed pracami oraz część B po pracach, 
- Raport Kontroli Jakości, 
- Raport z dostawy paliwa,  
- Protokół z wagi. 

 

20. W wypadku braku zasilania z sieci energetyki zawodowej Zamawiający dopuszcza 
możliwość przystąpienia do odbiorów stacji - tak Technicznego jak i Końcowego przy 
zasileniu obiektu z przyłącza tymczasowego. 

Warunkiem przystąpienia do powyższych odbiorów jest udokumentowanie pełnej 
sprawności i poprawności technicznej instalacji tymczasowej i instalacji obiektu oraz 
potwierdzenie tego faktu przez kierownika robót.  

Po wykonaniu przyłącza docelowego przez Tauron Wykonawca niezwłocznie dokona 
przełączeń instalacji do zasilania docelowego oraz dokona ponownych pomiarów  
i sprawdzeń instalacji celem potwierdzenia poprawności jej realizacji oraz dokona 
likwidacji instalacji tymczasowej. Wszelkie prace wynikłe z powyższych ustaleń wliczone 
są w ryczałtowy koszt realizacji Umowy. O ile realizacja przyłącza docelowego z sieci 



Tauron odbędzie się po odbiorze końcowym, realizacja prac związanych z przełączeniem 
zasilania odbędzie się w ramach realizacji gwarancji obiektu. 

Jednocześnie Inwestor informuje, że koszty związane z dostawą energii elektrycznej dla 
zasilenia tymczasowego obiektu zobowiązany jest pokryć Wykonawca. 

Uwaga: Warunki przyłączenia nr WP/077967/2022/O06R01 z dnia 2022-07-06 
dołączone do dokumentacji projektowej (branża elektryczna) są nieaktualne. Do części 
projektowej dołączono nowe warunki przyłączenia nr WP/111016/2023/O06R01 z dnia 
2023-12-04 wraz z Umową przyłączeniową. 

21.   WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ         
a) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać umieszczona w wiązanych teczkach 

aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudłach, przy czym radiogramy powinny być 
pozostawione w postaci, w jakiej zostały przekazane do Wykonawcy (dopuszcza się jedynie 
zwijanie radiogramów dłuższych niż 1 metr); zbiór klisz dotyczących np. danego odcinka 
gazociągu umieszcza się dodatkowo w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury 
bezkwasowej wraz z kopiami protokołów z badań; każda klisza powinna być zapakowana w 
kopertę robioną na wymiar z tego papieru – papier musi być ciemny żeby zminimalizować 
dopływ światła do radiogramu; dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna być w 
zakresie jednego tomu/opracowania związana sznurkiem w sposób umożliwiający 
przeglądanie, 

b) Zapisane strony dokumentacji technicznej powinny zostać ponumerowane zwykłym 
miękkim ołówkiem lub z wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierającego 
niezmywalny tusz olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie 
numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na 
wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera…….. kolejno 
ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i 
paginującej akta]”; 

c) Teczki i pudła powinny zostać opisane, w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie 
rodzaju tej dokumentacji w odróżnieniu od innej. Opis powinien zawierać, w szczególności:  

 tytuł teczki złożony z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt  uzupełnionego o 
nazwę inwestycji/obiektu/zadania, którego dotyczy dokumentacja znajdująca się w danej 
teczce – na środku;  
 rodzaj dokumentacji zgromadzonej w danej teczce – na środku pod nazwą 
inwestycji/obiektu/zadania;  
 rok założenia teczki – pod tytułem;  
 roczne daty skrajne, na które składają się rok najwcześniejszego i  rok najpóźniejszego 
pisma w teczce – pod rokiem założenia teczki;  
 numer tomu, jeżeli akta spraw przyporządkowane do tego samego symbolu 
klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek – pod rocznymi datami 
skrajnymi;  
 wszelkie oznaczenia wynikające z zawartych umów związanych z realizacją danej 
inwestycji/zadania (np. oznaczenia o dofinansowaniu). 

d) Z dokumentacji należy usunąć w miarę możliwości, po uzgodnieniu z Zamawiającym, części 
metalowe i folie, w szczególności zszywki, wąsy, koszulki, przy czym usunięciu nie podlegają 



elementy stanowiące trwałe połączenie dokumentacji naniesione przez notariuszy oraz 
plomby naniesione przez wykonawcę na dokumentację w projekcie budowalnym, 

e) Radiogram lub radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być 
pogrupowane i posiadać nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym 
mu protokole badań, 

f) Dokumentację wykonania kontroli złączy spawanych gazociągu wraz z zapisem obrazu 
(UT) i z digitalizacji radiogramów (lub detektorów cyfrowych) należy zarchiwizować wg 
jednolitego systemu oznaczeń na cyfrowym nośniku danych dołączonym do dokumentacji 
odbiorowej. Zapis z elektronicznej digitalizacji radiogramów dla części liniowej gazociągu 
należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 14096 lub równoważną na poziomie klasy DS – 
technika ulepszona. 

g) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej 
(oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem), sporządzonej zgodnie z 
powyższymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji 
elektronicznej na przenośnych nośnikach danych z możliwością wyszukiwania, które będą 
stanowić „skan” (w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze) 
dokumentacji papierowej (w tym opisy, specyfikacje, instrukcje, dokumentacje 
techniczno-ruchowe itd. w formatach programów Word lub Excel oraz rysunki i schematy 
programu AutoCad w edytowalnym formacie plików o rozszerzeniu dwg, oraz całość 
dokumentacji w formacie plików pdf z funkcją wyszukiwania), usystematyzowanej w 
zgodnej z dokumentacją Przetargową strukturze katalogów i zawierającej kompletny spis 
dokumentów odbiorowych z odnośnikami (hiperłączami) do dokumentów źródłowych 
zapisanych w formie elektronicznej. 

h) Kompletna dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej winna zostać nagrana 
na przenośnym nośniku danych. Wszystkie pliki winny zostać zapisane w bezstratnym (bez 
kompresji) formacie danych. Każdy z trzech egzemplarzy dokumentacji w wersji 
elektronicznej powinien się mieścić na jednym elektronicznym nośniku danych. Nośnik 
danych powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie do komputera za pośrednictwem 
popularnego złącza, bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

x 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

x 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 
1.3 

x 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

x 



e.  

 wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

x 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

x 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

- 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 
1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

x 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 
1.11 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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