Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,Przebudowa ZZU katowego BZ0300 DN250 MOP 5,5 MPa w ramach projektu
pn.: ,Wymiana dwdch zasuw DN250 na ZZU BZ0300 gazociggu relacji Komorowice — Skoczéw
w miejscowosci Bielsko — Biata” — wykonanie robdt budowlanych”

. Przedmiot zaméwienia
Wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ZZU katowego BZ0300 DN250
MOP 5,5 MPa w ramach projektu pn.: ,,Wymiana dwdch zasuw DN250 na ZZU BZ0300 gazociggu relacji
Komorowice — Skoczéw w miejscowosci Bielsko — Biata” — wykonanie robét budowlanych”
1. Zakres zamowienia dotyczy wykonania robdét budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowg opracowang przez projektanta tj.: GAS-ENGINEERING Jerzy Heider ul. Gen. Hallera 20,
41-709 Ruda Slaska.
Zakres prac obejmuje m.in.:
e Budowe nowego ZZU kqtowego BZ0300 DN250 MOP 5,5 MPa na istniejgcym gazociggu
DN300/DN250 MOP 5,5MPa relacji Komorowice — Skoczéw;
e Budowy odcinka gazociggu DN250 MOP 5,5 MPa w celu podfgczenia nowego ZZU BZ0300;
e Rozbidrki istniejgcego ZZU kqtowego BZ0300 wraz z istniejgcym odcinkiem gazociggu DN250
MOP 5,5 MPa relacji Komorowice — Skoczow.
Realizacja robot na podstawie uzyskanej w trybie specustawy gazowej Decyzji Pozwolenia na Budowe
nr 39/23/B-B z dnia 10.08.2023r.
Opis prac zostat okreslony w szczegélnosci w dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej

stanowi zatacznik nr 1.2 do OPZ.

. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robot budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjq zadania.
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1.6 do OPZ.
2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/,

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcow oraz gosci znajdujacej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat
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sie z jej trescig i zobowiazuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajacego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego
sie na stronie internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien
(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowga wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajacy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonaweca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie pethomocnictw.

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujgcg w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie
jej koszt.

Wykonawcy zobowigzany jest do uzyskania i zarejestrowania dziennika budowy w wersji
papierowe;.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu roboét, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdz. zm.

Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Swierklanach z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie bezptatnego
nadzoru branzowego dla wszelkich prowadzonych prac.

Wykonaweca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robdét
w terminie zgodnym z ,Procedurg organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych
(zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako
warunek rozpoczecia robét.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opfaty skarbowe i pozostate koszty, ktére nalezy
ponies¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw m.in. decyzji administracyjnych,
pozwolen, zezwolen itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastepczego, o ile
zajdzie taka koniecznosc¢.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz
koordynowania prac zgodnie z w/w planem.

Wykonawca przeéle do Oddziatowej Dyspozycji Gazu w Swierklanach harmonogram prac
montazowych i przytgczeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia
prac.
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Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajacych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspodtpracy z wykonawcag nadzoru autorskiego /
inwestorskiego / archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznos¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannosciag. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcjg spawalnicza dla
infrastruktury systemu przesytowego (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robédt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ maja
fragment dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymaniai likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediow na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
Ustala sie nastepujgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem
0 rozpoczeciu i zakonczeniu robdt stron, instytucji i organéw, ktére narzucity ten
obowigzek w wydawanych decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentacji Projektowej

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu

Zamawiajgcego wtascicieli/zarzagdcow/uzytkownikéw wieczystych o prowadzeniu
robdt na terenie ich nieruchomosci na minimum 28 dni przed rozpoczeciem prac.
W zawiadomieniu nalezy umiesci¢ informacje o koniecznosci uczestniczenia w
sporzadzeniu protokotu dokumentujgcego stan zagospodarowania nieruchomosci w
chwili jej zajecia ze wskazaniem, iz brak obecnosci wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika
wieczystego nieruchomosci nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia robét.

2) Powiadomienia kazdego wtasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci o planowanym terminie zakonczenia robdt. W zawiadomieniu nalezy
umiesci¢ informacje o koniecznosci uczestniczenia w sporzadzeniu protokotu
dokumentujgcego stan zagospodarowania oraz odbioru nieruchomosci w chwili
zakonczenia robot.

3) Szczegdétowq inwentaryzacje (przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac), sktadnikéw
majatkowych tych czesci nieruchomosci, na ktdrych bedg prowadzone prace w
zakresie budowy gazociggu oraz sporzadzenie z tych czynnosci stosownej
dokumentacji opisowej i fotograficznej.
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Jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy
kontrolowanej, a takze jednoznacznego okres$lenia i udokumentowania konfiguracji
oraz powierzchni pasa objetego pozwoleniem na budowe (dalej: pasa montazowego
lub pasa budowlano-montazowego), niezbednego do wykonania prac budowlanych.
Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w ktérych nastgpito faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakonczenie dziatan uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci.
Opis nieruchomosci po zakonczeniu robét, potwierdzajgcych przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego.
Powyzsze protokoty powinny zostaé sporzgdzone oddzielnie dla kazdej dziatki wg
wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym. Protokdt powinien zawieraé m.in.: wskazanie
wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustalen w
tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta, ewidencja gruntdw), numer porzadkowy dziatki
wg. Decyzji Lokalizacyjnej, szczegdtowy opis stanu dziatki, w tym informacje terenowe
o dziatce oraz dane niezbedne do sporzgdzenia wyceny szkdd, zatgczong dokumentacje
fotograficzng w formie wydruku w kolorze wraz z datg sporzadzenia zdjec. Protokét
powinien zawiera¢ ponadto informacje niezbedne do oszacowania odszkodowania za
usuniecie z tych nieruchomosci lub ich czesci drzew i/lub krzewdw wraz z podaniem
ilosci, gatunkoéw i wieku/obwodu oraz protokotem przekazania drewna
wtascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu.
Protokot powinien zosta¢ podpisany przez:

e Wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego dziatki badz innej osoby

upowaznionej wraz z podaniem numeru telefonu,

e Kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang,

e Rzeczoznawce majgtkowego powotanego i optaconego przez Wykonawce.
W przypadku odmowy lub braku mozliwosci podpisania protokotu przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, Wykonawca umiesci na protokole
stosowng adnotacje o tej okolicznosci z podaniem powodu odmowy ztozenia podpisu
przez wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego nieruchomosci. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oryginaty wszystkich porzadzonych protokotéw w formie
papierowej i jednoczesnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwtocznie po
ich skompletowaniu wraz z wykazem sporzadzonych protokotéw. Wykonawca na
swoje potrzeby zwigzane ze sporzadzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona
kopie protokotéw. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powyzszych
protokotéow w dwéch egzemplarzach na prawach oryginatu, z ktérych jeden
Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu, a drugi wiascicielowi/ zarzadcy/uzytkownikowi
wieczystemu.
W przypadku odmowy udostepnienia badZz wydania nieruchomosci przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przekazania tej informacji Zamawiajgcemu, ktéry ztozy do wtasciwego
Wojewody wniosek o wszczecie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostepu
do nieruchomosci.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg wod ptynacych, drég
publicznych i innych gestorow infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP
S.A. tresci porozumien, okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym
regulujgce kwestie odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robodt
prowadzonych w pasie drogowym (mozliwo$¢ zawarcia osobnych umoéw, o ile bedg
wymagane). Strong do zawarcia porozumien jest Zamawiajacy, z ktérym nalezy
uzgodni¢ tres¢ porozumien. Wymienione czynnosci nalezy wykonaé¢ przed
planowanym zajeciem terenu nieruchomosci objetych w Decyzji Lokalizacyjnej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu
zastepczego), na zajecie cieku wodnego lub terenu kolejowego i prowadzenia na nich
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robot oraz poniesienie optat i kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych zezwolen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o
umieszczeniu urzadzenia w pasach drogowych. Koszty uzyskania wszelkich decyzji wraz
z kosztami nadzoru ze strony zarzadcdw infrastruktury ponosi Wykonawca, natomiast
optaty roczne z nich wynikajgce ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia listy  wszelkich  decyzji administracyjnych  zobowigzujgcych
Zamawiajgcego do wnoszenia optat rocznych z tytutu umieszczenie urzgdzenia w pasie
drogowym, cieku wodnego lub terenu kolejowego itp.

10) Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy po zakonczeniu prac oraz do uzyskania potwierdzenia realizacji
czynnosci jak wyzej od wtasciciela nieruchomosci.

11) Koszty odszkodowan za szkody powstate poza pasem montazowym ponosi
Wykonawca, ktory w razie potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania
wysokosci odszkodowania przez rzeczoznawce majgtkowego.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenistwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamowienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogga by¢ niezbedne dla ochrony witasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 28 dniowym (badz innym wynikajgcym z wydanych decyzji
lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wiascicieli, uzytkownikéw oraz
zarzagdcOdw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymdg dotyczy rdéwniez
uzytkownikéw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robot
(plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazaé sie bedzie
przedstawienie dowodu nadania.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdétowej
inwentaryzacji drog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzagdcéw
drog, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na t3 okolicznos¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia os$wiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z
ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
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przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.

W przypadku materiatéw lub wyrobéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow i
wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i
certyfikaty powinny byé dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatéw i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktdre zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie beda zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wyfgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatéw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, préby szczelnosci i roboty zanikajgce Wykonawca zrealizuje
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem
(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz
odbioréw przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca wykona inne czynnosci wyzej nieopisane, a SciSle okreslone w dokumentacji
Projektowej.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzadzen i materiatow.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja.

Na terenie wykonywanych robdot moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob postepowania z ziemig pochodzacg z wykopow.
Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie
robot ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzadzenia
potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentéw,
protokotow niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badZ zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz dokona zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg wod ptynacych, drég publicznych i
innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. treSci porozumien,



okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym
(mozliwos¢ zawarcia osobnych uméw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien
jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy uzgodnic tre$¢ porozumien.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania

1.

Zamawiajgcy zatgczyt do przedmiotowego postepowania przedmiar robot, ktéry ma jedynie
charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek wyliczyé
cene z uwzglednieniem kosztéw realizacji niniejszego Zamdwienia wynikajacych z Opisu
Przedmiotu Zamdwienia i dokumentacji projektowej oraz z warunkéw umowy.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie normy podano jedynie w celu utatwienia okreslenia
parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobow réwnowaznych
odpowiadajgcych ScisSle parametrom technicznym zawartym w projekcie, ktérych
zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez Zamawiajacego funkcjonalnosci przedstawionej

w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiatéw i armatury powinny
by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie
wykonawstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego w UDT protokotu
poswiadczenia badania budowy i przeprowadzenia préby cisnienia, w przypadku gdy jest to
wymagane.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz
zatgczy¢ czesc rysunkowaq, obrazujgcg dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego
rysunku.

W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do
dokumentacji odbiorowej.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ i dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumentacje spawalniczg (WPS, plan spawania), instrukcje izolowania,
polecenie pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ (plan BIOZ nie podlega
uzgodnieniu przez Zamawiajgcego).

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace informowania o pracach wykonywanych na sieci
gazowej:

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziatowej Dyspozycji Gazu

w Swierklanach (ODG) Wykonawca jest zobowigzany do:

e przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczeciu prac realizowanych
W oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG:
324392 600, 32 43 92 606, 605 090 258;

e przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakonczeniu prac
realizowanych w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.

e codziennego informowania ODG o rozpoczeciu i zakonczeniu prac w danym dniu.
informowania pocztg elektroniczng ODG z co najmniej pieciodniowym
wyprzedzeniem) o zmianach harmonogramu prac, ktére wplywajg na termin
zakonczenia prac. Adres e-mail: td.swierklany@gaz-system.pl

Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie / zgtoszenie
zakonczenia budowy przed wykonaniem prac przetgczeniowych.

Wykonawca w przypadku odmowy udostepnienia terenu przez wtascicieli gruntéw pod
budowe, przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje administracyjne w egzekucji,



10.

11.

umozliwiajgce wykonanie robdt budowlanych na spornych dziatkach. Wnioski wymagaja
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowe;j:

— Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce
z procedury P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej / wymagan dotyczacych odbioréw Projektdow rozwojowych, rozruchu
i przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

— Na dokumentacje Odbioru koncowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce
z procedury P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej / wymagan dotyczacych odbioréw Projektéw rozwojowych, rozruchu
i przekazania do eksploatacji, w tym w szczegdlnosci mapa/mapy powykonawcze,
ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
zawiadomienia.

— Woykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Préb cisnieniowych, Odbioru technicznego
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji
elektronicznej bedzie odpowiadata zawartosci dokumentacji sporzadzonej w wersji
papierowe;.

— Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru koncowego zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu:

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem),

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie odpowiadata
zawartosci dokumentacji sporzadzonej w wersji papierowe;.

c) powykonawczych schematéw technologicznych przedmiotu zamoéwienia w 3 egz.,
w formie numerycznej w 2 egz.

— Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta , Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sporzadzic¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz
zatgczy¢ czesé rysunkows, obrazujgcg dokonane zmiany z odnos$nikiem do odpowiedniego
rysunku.

W dokumentacji powinna by¢é odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania

do dokumentacji odbiorowe;.

— Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy, Ze jest to
dokumentacja odbiorowa.

Godziny wykonywania robdt ucigzliwych: W przypadku koniecznosci wykonania robodt

uciazliwych akustycznie lub wymagajacych odgazowania elementow sieci gazowej Wykonawca

zgtasza Zamawiajgcemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez

Zamawiajgcego lokalnych stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym

terminie prac.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania ostatecznej wersji dokumentacji

powykonawczej zgodnie z dodatkowymi ponizszymi wytycznymi:




1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ umieszczona w wigzanych teczkach
aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudtach bezkwasowych,
przy czym radiogramy powinny by¢ pozostawione w postaci, w jakiej zostaty
przekazane do Wykonawcy (dopuszcza sie jedynie zwijanie radiograméw dtuzszych
niz 1 metr); zbidr klisz dotyczacych np. danego odcinka gazociggu umieszcza sie
dodatkowo w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej
wraz z kopiami protokotéw z badan; kazda klisza powinna by¢ zapakowana w koperte
robiong na wymiar z tego papieru — papier musi by¢ ciemny zeby zminimalizowa¢
doptyw swiatta do radiogramu;
dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna by¢é w zakresie jednego
tomu/opracowania zwigzana sznurkiem w sposob umozliwiajgcy przegladanie,
zapisane strony dokumentacji technicznej powinny zosta¢ ponumerowane zwyktym
miekkim otéwkiem lub z wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierajgcego
niezmywalny tusz olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie
numeru strony w prawym gornym rogu; liczbe stron w danej teczce podaje sie
na wewnetrznej czesci tylnej oktadki w formie zapisu: ,Niniejsza teczka zawiera........
kolejno ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowos¢, data, podpis osoby
porzadkujacej i paginujacej aktal”;

Teczki i pudta powinny zosta¢ opisane, w sposdb pozwalajgcy na jednoznaczne

okreslenie rodzaju tej dokumentacji w odrdznieniu od innej. Opis powinien zawierac,

w szczegoblnosci:

a) tytutf teczki ztozony z petnego hasta klasyfikacyjnego z wykazu akt uzupetnionego
o nazwe inwestycji/obiektu/zadania, ktérego dotyczy dokumentacja znajdujgca sie
w danej teczce — na srodku;

b) rodzaj dokumentacji zgromadzonej w danej teczce — na $rodku pod nazwag
inwestycji/obiektu/zadania;

c) rok zatozenia teczki — pod tytutem;

d) roczne daty skrajne, na ktdre sktadajg sie rok najwczesniejszego i  rok
najpdzniejszego pisma w teczce — pod rokiem zatozenia teczki;

e) numer tomu, jezeli akta spraw przyporzgdkowane do tego samego symbolu
klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmuja kilka teczek — pod rocznymi
datami skrajnymi;

f) wszelkie oznaczenia wynikajgce z zawartych umoéw zwigzanych z realizacjg danej
inwestycji/zadania (np. oznaczenia o dofinansowaniu).

Z dokumentacji nalezy usungé¢ w miare mozliwosci, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

czesci metalowe i folie, w szczegdlnosci zszywki, wasy, koszulki, przy czym usunieciu

nie podlegajg elementy stanowigce trwate potgczenie dokumentacji naniesione
przez notariuszy oraz plomby naniesione przez wykonawce na dokumentacje

w projekcie budowalnym,

Radiogram lub radiogramy odpowiadajgce poszczegélnej spoinie powinny byé

pogrupowane i posiada¢ nazewnictwo i identyfikacje zgodng z opisem

w odpowiadajgcym mu protokole badan,

Dokumentacje wykonania kontroli ztgczy spawanych gazociggu wraz z zapisem obrazu

(UT) i z digitalizacji radiograméw (lub detektoréw cyfrowych) nalezy zarchiwizowac

wg jednolitego systemu oznaczed na cyfrowym nosniku danych dotgczonym

do dokumentacji odbiorowej. Zapis z elektronicznej digitalizacji radiograméw

dla czesci liniowej gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14096

lub réwnowazng na poziomie klasy DS — technika ulepszona.



12.

13.

14.

15.

7) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej
(oryginat wraz z kopig potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem), sporzadzonej zgodnie
z powyzszymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji
elektronicznej na przenosnych nosnikach danych z mozliwoscig wyszukiwania,
ktore bedg stanowié ,skan” (w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie
i kolorze) dokumentacji papierowej (w tym opisy, specyfikacje, instrukcje,
dokumentacje techniczno-ruchowe itd. w formatach programoéw Word lub Excel
oraz rysunki i schematy programu AutoCad w edytowalnym formacie plikéw
o rozszerzeniu dwg, oraz catos¢ dokumentacji w formacie plikdw pdf z funkcjg
wyszukiwania), usystematyzowanej w zgodnej z dokumentacjg Przetargowa
strukturze katalogdw i zawierajacej kompletny spis dokumentéw odbiorowych
z odnosnikami (hipertagczami) do dokumentéw Zrédtowych zapisanych w formie
elektronicznej.
8) Kompletna dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej winna zostac
nagrana na przeno$Snym nos$niku danych. Wszystkie pliki winny zostaé zapisane
w bezstratnym (bez kompresji) formacie danych. Kazidy z trzech egzemplarzy
dokumentacji w wers;ji elektronicznej powinien sie miesci¢ na jednym elektronicznym
nos$niku danych. Nosnik danych powinien umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie
do komputera za posrednictwem popularnego ztgcza, bez koniecznosci uzycia
dodatkowych urzadzen.
Wersje papierowg kopii dokumentacji powykonawczej (potwierdzonej za zgodno$é z
oryginatem) nalezy dostarczy¢ w segregatorach (brak koniecznosci umieszczenia w wigzanych
teczkach aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudtach bezkwasowych).
Zamawiajgcy moze przekaza¢ na pisemny wniosek Wykonawcy niezbedng liczbe teczek
aktowych bezkwasowych oraz pudet bezkwasowych do przygotowania oryginatu dokumentacji
powykonawczej. Powyzszy wniosek powinien byé dostarczony do Zamawiajgcego minimum
3 tygodnie przed odbiorem koricowym zadania.
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza rozwigzanie zamienne dotyczgce instalacji odgromowej
polegajgce na zastgpieniu rozwigzan ujetych w projekcie (uziemienie posrednie przez iskiernik)
masztem odgromowym.
Wykonawca robdét budowalnych ma obowigzek dokonaé raportowania transakcji i zlecen
zakupu gazu ziemnego do Organdéw Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiajgcego
jezeli taki obowigzek zaistnieje. Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego do ACER nalezy wykona¢
na 7 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejgcej
sieci celem zapewnienia ciggtosci dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakoriczeniu
tychze prac przetaczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany wszystkie przekazane informacje
do ACER dostarczyé¢ rowniez do wiadomosci Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi.
Wykaz dokumentéw, ktére WRB jest zobowigzany dostarczyé do ACER w ramach
raportowania:
e Raportowanie ACER — raport cze$¢ A przed pracami oraz cze$¢ B po pracach;
e Raport Kontroli Jakosci;
e Raport z dostawy paliwa;
e  Protokoét z wagi.
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