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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem Umowy jest opracowanie, uzgodnienie i przekazanie Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia 

na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia robót 

budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową 

dokumentacją dla zadania pn.: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie 

remontu uziomu anodowego SOK Bałtów. 

 

2. ZAKRES PRAC: 

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej tj.: 

a) Projekt Wykonawczy (PW),  

b) Projekt Robót Geologicznych na wykonanie otworu technicznego pod głęboki 

uziom anodowy (PRG), 

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

2) W przypadku nałożenia przez właściwy organ w myśl Prawa budowlanego obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę –opracowanie Projektu Budowlanego zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń; 

3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej w ramach Rady Technicznej/Rad 

Technicznych (RT) na zasadach określonych w Umowie, 

4) Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych,  

w tym potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę lub decyzji pozwolenia na budowę jeżeli 

taki obowiązek zostanie nałożony, 

5) Przekazanie Zamawiającemu po ostatecznym uzgodnieniu przez RT (bez uwag) i po 

uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu  

w przedmiocie zgłoszenia robót- dokumentacji projektowej w wersji papierowej  

i elektronicznej (w. edytowalna i nieedytowalna), a także oryginałów wszelkich 

dokumentów, do których Wykonawca był zobowiązany na mocy postanowień 

Umowy i przepisów prawa, a w szczególności decyzji administracyjnych z klauzulą 

ostateczności, zaświadczeń, uzgodnień, zgód wraz z wymaganymi załącznikami, 

6) Uzgodnienie z Zamawiającym polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej 

zgodnie z procedurą P.02.O.02, 

7) Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, 

8) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz opracowanie dokumentacji 
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powykonawczej (odbiorowej), 

9) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/ zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót budowlanych (należy uzyskać do 

odbioru końcowego) -jeżeli będzie wymagane 

Szczegółowe wymagania techniczne dla zadania określa załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia- Warunki Techniczne.  

 

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

WRAZ Z DECYZJAMI NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W OPARCIU O 

OPRACOWANĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ: 

 

1) Realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz 

odbytej wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane  

w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację projektową; 

2) Uzyskanie  mapy do celów projektowych; 

3) Uzyskanie wypisów  z  rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych  oraz odpisów  

z  Księgi Wieczystej  dla  nieruchomości obejmujących  teren  prac projektowych; 

4) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) Sporządzenie informacji o rodzajach i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne, mogących powstać w trakcie realizacji planowanego zadania oraz 

określenie sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami w odniesieniu do 

obowiązującej Ustawy o odpadach; 

6) Sporządzenie dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia w 1 egz. w wersji 

papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z Wymaganiami dla 

dokumentacji (WDD) stanowiącymi złącznik nr 2 do Warunków Technicznych; 

7) Uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych; 

8) Przedłożenie właściwemu organowi administracji geologicznej opracowanego 

Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworu technicznego pod głęboki 

uziom anodowy i uzyskanie jego zatwierdzenia w formie decyzji, zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 

9) Dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które zostaną 

ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań 

administracyjnych, w tym również na etapie postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji/ zaświadczenia  

o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę; 

10) Poniesienie wszelkich kosztów, w tym opłat skarbowych i pozostałych kosztów, które 

należy ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów, m.in. decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, 
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11) Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej i po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia robót 

budowlanych, następujących dokumentów/dokumentacji: 

a) Projektu Wykonawczego -  w 4 egz. wersji papierowej,  

b) Projektu Robót Geologicznych (PRG) na wykonanie otworu technicznego pod 

głęboki uziom anodowy- w 4 egz. wersji papierowej, 

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- w 

4 egz. wersji papierowej, 

d) Projektu Wykonawczego, Projektu Robót Geologicznych, STWiORB w wersji 

elektronicznej-  2 płyty CD/DVD (wersja edytowalna i nieedytowalna),  

e) Wersja papierowa i elektroniczna przekazywanej dokumentacji będzie spełniała 

wymagania Załącznika nr 2 do Warunków Technicznych- WDD. Dokumentacja  

w wersji elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji 

sporządzonej w wersji papierowej. 

f) w osobnej teczce niżej wymienionych dokumentów: 

- oryginałów wyrysów z map ewidencyjnych gruntów oraz  odpisów z Ksiąg 

Wieczystych właścicieli  i użytkowników gruntów dla terenu prac (jeżeli 

wymagane),  

- kopii wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, oryginału pozwolenia na 

budowę oraz innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane lub 

- kopii zgłoszenia robót budowlanych, a także oryginału oświadczenia właściwego 

organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu wobec rozpoczęcia 

robót  budowlanych. Przez potwierdzenie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych rozumie się uzyskanie zaświadczenia o decyzji braku sprzeciwu 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub upływ 

ustalonego terminu na wniesienie sprzeciwu przez ww. organ, o którym mowa w 

art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

 - oryginałów wszelkich dokumentów, do których Wykonawca był zobowiązany na 

mocy postanowień Umowy i przepisów prawa, a w szczególności decyzji 

administracyjnych z klauzulą ostateczności, zaświadczeń, uzgodnień, zgód wraz z 

wymaganymi załącznikami, 

 

4. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH I 

INNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADANIA 

 

1) Ochronę terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego,  

a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
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w szczególności wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie 

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla 

ochrony własności. 

2) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej 

dokonanie własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

3) Wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

4) Przestrzeganie aktualnych na dzień wykonywania czynności w ramach instrukcji  

i procedur SESP oraz wytycznych jakie obowiązują przy realizacji zadania  

u Zamawiającego. 

5) Organizację, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

6) Wykonanie odwodnienia wykopów w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych (jeżeli okażą się konieczne), 

7) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej z wymogami 

procedury P.02.O.03- Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z ww. procedurą. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać dokładny opis przeprowadzonych robót wraz  

z dokumentacją fotograficzną poszczególnych etapów prac. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca swoim kosztem  

i staraniem odtworzy/naprawi uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania: 

a) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie 

internetowej:  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

b) Procedury wymagań BHP dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-

umow.html  

oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 3 do OPZ.  

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 

6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej 

stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-umow.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-umow.html


Strona 5 z 9 

 

c) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 do OPZ; 

d) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 6 do OPZ oraz 

znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gaz-

system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

10) Zamawiający kwalifikuje roboty budowlane prowadzone w jego obiektach sieci 

gazowej, w tym w strefach kontrolowanych gazociągów, jako prace niebezpieczne 

lub gazoniebezpieczne w zależności od charakteru tych prac i sposobu ich 

oddziaływania na infrastrukturę techniczną obiektu. 

11) Zamawiający wymaga przygotowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami  

GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia prac niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych 

zgodnie z procedurą SESP P.02.O.02- Organizacja prac przy eksploatacji sieci 

przesyłowej, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót w 

terenie. Proces uzgodnienia polecenia po stronie Zamawiającego będzie 

koordynował Inspektor Nadzoru. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót. Ilość i wydajność 

sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ze sztuka 

inżynierską oraz w terminie przewidzianym umową. 

13) Zakup, dostawa oraz montaż materiałów, urządzeń zgodnie z uzgodnioną 

dokumentacją projektową -wszystkie materiały, urządzenia niezbędne do 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia muszą posiadać odpowiednio wymagane: 

atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty. Urządzenia i materiały 

wykorzystane przy realizacji zadania będą fabrycznie nowe i wolne od wad.  

14) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się 

z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo 

powietrza, to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Wszystkie użyte materiały, urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Źródła uzyskania 

wszystkich materiałów, urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. Odpowiedzialność za wady 

materiałów, urządzeń powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 

Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i 

składowania materiałów, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w 

sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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15) Wykonanie pomiarów ułożonych kabli, poprawności połączeń i rezystancji uziomu 

anodowego. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną 

sprawność urządzenia potwierdzoną aktualnym świadectwem wzorcowania. 

Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 

12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.  

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ 

 

1) Na dokumentację Odbioru końcowego jednoetapowego składają się elementy 

wynikające z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej.  

2) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego jednoetapowego 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:  

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał  

i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

b) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z wymaganiami dla dokumentacji w formie elektronicznej, stanowiącymi 

Załącznik nr 4 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

3) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja odbiorowa. 

4) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich 

realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany  

z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być 

odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji 

odbiorowej. 

5) Do dokumentacji powykonawczej powinien być załączony dokument potwierdzający 

udzielenie gwarancji oraz dokumenty poświadczające utylizację odpadów 

 

6. PERSONEL WYKONAWCY 

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia 

określa Załącznik Nr 2 do OPZ. 

 

7. DODATKOWE UWAGI I WYMAGANIA 

1) Obsługa geodezyjna na cały zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Szczegółowe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej zostały określone w 
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standardzie technicznym nr SBT-PE-I35. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

Wykonawca wykona zgodnie z ww. standardem technicznym, zgodnie z zakresem 

zadania oraz po uzgodnieniu szczegółów przekazania co do formy i zakresu 

inwentaryzacji powykonawczej z Działem Technicznym Oddziału Zamawiającego  

w  Rembelszczyźnie. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną należy dostarczyć 

Zamawiającemu razem z dokumentacją powykonawczą/odbiorową.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji koordynujących w stosunku do 

robót realizowanych przez podwykonawców. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie 

wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających  

z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

4) Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i 

stosowania standardów, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na 

wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 3 do OPZ. Na etapie publikacji 

postępowania przetargowego ww. regulacje zostaną udostępnione na platformie 

zakupowej, natomiast po podpisaniu Umowy  zostaną przekazane Wykonawcy drogą 

elektroniczną. 

5) Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach  

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub 

użytkownikami nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie 

z postanowieniami załącznika nr 7 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

6) Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia 

określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów 

równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym  

w dokumentach przetargowych, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez 

Zamawiającego funkcjonalności. Wszystkie parametry oferowanych materiałów, 

urządzeń powinny być nie niższe niż wskazano w dokumentach przetargowych, co 

musi być odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie 

zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. 

Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.  

Uwaga: Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby 

zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

8) Wykonawca uzyska pisemną zgodę właścicieli na wejście w teren i pozostawienie  

w gruncie urządzeń/instalacji ochrony katodowej (w formie porozumień/oświadczeń) 

oraz wypłaci z tego tytułu wynagrodzenie oraz ewentualne odszkodowanie. Treść 
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porozumienia/oświadczenia do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 

nieruchomości. Podpisane protokoły należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do 

protokolarnego przekazaniem go właścicielom. Na protokole musi znaleźć się 

klauzula, że otrzymane wynagrodzenie/odszkodowanie wyczerpuje wszystkie 

roszczenia wynikłe wskutek zadania oraz że teren, na którym były prowadzone roboty 

został przywrócony do stanu pierwotnego. Protokoły należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie 

operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę, jeżeli w trakcie realizacji 

zadania okaże się konieczne ich sporządzenie.  

9) W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na wykonanie robót, 

nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości i innych przypadkach 

skutkującym brakiem możliwości wykonania zakładanych robót, Zamawiający może 

podjąć decyzję o wystąpieniu do organu administracji z wnioskiem o wydanie decyzji  

w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. 

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości. W takim przypadku 

przygotowanie stosowanego wniosku oraz załączników (protokołów i innych 

niezbędnych dokumentów), a także przeprowadzenie postępowania 

ograniczającego będzie po stronie Wykonawcy robót. Zapłata wynagrodzenia  

i ewentualnie odszkodowania pozostaje po stronie Wykonawcy. 

10) Jeżeli po wykonaniu badań, pomiarów geologicznych okaże się, że występują 

niekorzystne warstwy geologiczne, które znacząco utrudnią lub praktycznie 

uniemożliwią realizację zadania do postawionych celów- Zamawiający dopuści 

możliwość wykonania układu nowych pół głębokich uziomów anodowych, 

spełniających parametry pracy instalacji określonej w Umowie (po dokonaniu 

uzgodnienia z Działem Eksploatacji Sieci).  

11) Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy  

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, 

mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie 

wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 

nieruchomości o doprowadzeniu pasa drogowego/nieruchomości do stanu 

pierwotnego. 
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8.  ZAŁĄCZNIKI: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

 

1. Warunki techniczne dla zadania  Załącznik nr 1 

2. Wymagania dla Personelu Wykonawcy Załącznik nr 2 

3. Wykaz regulacji  Załącznik nr 3 

4. Wymagania dla wersji elektronicznej dokumentacji Załącznik nr 4 

5. Broszura informacyjna dla Wykonawców Załącznik nr 5 

6. Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 6 

7. Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 7 
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