Zatgcznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem Umowy jest opracowanie, uzgodnienie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowe/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgtoszenia robdt
budowlanych oraz wykonanie robdét budowlanych objetych  przedmiotowqg
dokumentacjg dla zadania pn.: Zaprojektowanie oraz wykonanie robét w zakresie

remontu uziomu anodowego SOK Battow.

ZAKRES PRAC:
1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowe; fj.:
a) Projekt Wykonawczy (PW),
b) Projekt Robdét Geologicznych na wykonanie otworu technicznego pod gteboki
uziom anodowy (PRG),
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

2) W przypadku natozenia przez wtasciwy organ w mysl Prawa budowlanego obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe —opracowanie Projektu Budowlanego zgodnie z
ustawq Prawo Budowlane oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji i pozwoleh;

3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej w ramach Rady Technicznej/Rad
Technicznych (RT) na zasadach okreslonych w Umowie,

4) Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
w tym potwierdzenia braku sprzeciwu do zgtoszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub decyzji pozwolenia na budowe jezel
taki obowigzek zostanie natozony,

5) Przekazanie Zamawiajgcemu po ostatecznym uzgodnieniu przez RT (bez uwag) i po
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o braku sprzeciwu
w przedmiocie zgtoszenia robdt- dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektroniczne] (w. edytowalna i nieedytowalna), a takze oryginatdw wszelkich
dokumentéw, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany na mocy postanowien
Umowy i przepisdw prawa, a w szczegodlnosci decyzji administracyjnych z klauzulg
ostatecznosci, zaswiadczen, uzgodnienh, zgdd wraz z wymaganymi zatgcznikami,

6) Uzgodnienie z Zamawiajgcym polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej
zgodnie z procedurg P.02.0.02,

7) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacii
projektowe],

8) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz opracowanie  dokumentacji
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powykonawczej (odbiorowej),

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu w przedmiocie zakohczenia robdt budowlanych (nalezy uzyska¢ do
odbioru kohcowego) -jezeli bedzie wymagane

Szczegdbtowe wymagania techniczne dla zadania okredla zatgcznik nr 1 do Opisu

Przedmiotu Zamdéwienia- Warunki Techniczne.

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WRAZ Z DECYZJAMI NIEZBEDNYMI DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W OPARCIU O
OPRACOWANA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

?)

Readlizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz
odbytej wizji lokalnej terenu, na ktérym wykonywane bedqg roboty budowlane
w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje projektowq;

Uzyskanie mapy do celdéw projektowych;

Uzyskanie wypisdw z rejestru gruntdw, wyrysdw z map ewidencyjnych oraz odpisow
z Ksiegi Wieczystej dla nieruchomosci obejmujgcych teren prac projektowych;
Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Sporzgdzenie informacji o rodzajach i iloéci odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne, moggcych powsta¢ w trakcie realizacji planowanego zadania oraz
okredlenie sposobu postepowania z wytworzonymi odpadami w odniesieniu do
obowigzujgcej Ustawy o odpadach;

Sporzgdzenie dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia w 1 egz. w wersji
papierowej i w 1 egz. w wersji elekironicznej zgodnie z Wymaganiami dla
dokumentacii (WDD) stanowigcymi ztgcznik nr 2 do Warunkdéw Technicznych;
Uzyskanie potwierdzenia ostatecznosci wszystkich decyzji administracyjnych;
Przedtozenie wtasciwemu organowi administracji geologicznej opracowanego
Projektu Robdét Geologicznych na wykonanie otworu technicznego pod gteboki
uziom anodowy i uzyskanie jego zatwierdzenia w formie decyzji, zgodnie z ustawqg
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gbrnicze

Dokonanie wszelkich poprawek i uzupetnien dokumentacji projektowej, ktére zostang
ujownione przez organy administracji publicznej w  toku postepowan
administracyjnych, w tym réwniez na etapie postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji/ zaswiadczenia
o braku sprzeciwu w przedmiocie zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych

pozwolenia na budowe;

10) Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym optat skarbowych i pozostatych kosztéw, ktére

nalezy ponie$¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentdw, m.in. decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen,
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11) Przekazanie Zamawiajgcemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawigjgcym
dokumentacji projektowej i po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe/zadwiadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgtoszenia robdt
budowlanych, nastepujgcych dokumentdéw/dokumentacii:

a) Projektu Wykonawczego - w 4 egz. wersji papierowe;,

b) Projektu Robdt Geologicznych (PRG) na wykonanie otworu technicznego pod
gteboki uziom anodowy- w 4 egz. wersji papierowej,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)- w
4 egz. wersji papierowej,

d) Projektu Wykonawczego, Projektu Robdt Geologicznych, STWIORB w  wersji
elektronicznej- 2 ptyty CD/DVD (wersja edytowalna i nieedytowalna),

e) Wersja papierowa i elekironiczna przekazywanej dokumentacii bedzie spetniata
wymagania Zatgcznika nr 2 do Warunkéw Technicznych- WDD. Dokumentacija
w wersji elekironicznej bedzie odpowiadata zawartosci  dokumentacii
sporzgdzonej w wersji papierowe.

f)  w osobnejteczce nizej wymienionych dokumentéw:

- oryginatdw wyrysdw z map ewidencyjnych gruntéw oraz  odpisdow z Ksigg
Wieczystych wtascicieli i uzytkownikdw gruntéw dla terenu prac (jezeli
wymagane),

- kopii wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, oryginatu pozwolenia na
budowe oraz innych decyzji administracyjnych, o ile bedg wymagane lub

- kopii zgtoszenia robdt budowlanych, a takze oryginatu o$wiadczenia wtasciwego
organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu wobec rozpoczecia
rob6t  budowlanych. Przez potwierdzenie braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt
budowlanych rozumie sie uzyskanie zaswiadczenia o decyzji braku sprzeciwu

wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub  uptyw
ustalonego terminu na wniesienie sprzeciwu przez ww. organ, o ktérym mowa w
art. 30 ust. 5i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- oryginatdw wszelkich dokumentdw, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany na
mocy postanowien Umowy i przepisdbw prawa, a w szczegdlnosci decyzi
administracyjnych z klauzulg ostatecznosci, zaswiadczen, uzgodnien, zgdd wraz z

wymaganymi zatgcznikami,

4. USTALA SIE NASTEPUJACE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH |
INNYCH PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADANIA

1) Ochrone terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,
a takze zapewnienie bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu

przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
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w szczegdlnosci wykonanie niezbednych zabezpieczeh i ogrodzen, zapewnienie
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg byc¢ niezbedne dlia
ochrony wtasnosci.

2) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej
dokonanie wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb.

3) Wykonanie wszelkich prac i czynnosci pomocniczych, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Zamdwienia.

4) Przestrzeganie aktualnych na dzieh wykonywania czynnos$ci w ramach instrukcii
i procedur SESP oraz wytycznych jakie obowiqgzujg przy readlizacji zadania
U Zamawiajgcego.

5) Organizacje, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.

6) Wykonanie odwodnienia wykopdw w zakresie umozliwiagjgcym prowadzenie robdt
ziemnych (jezeli okazg sie konieczne),

7) Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej z wymogami
procedury P.02.0.03- Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci
przesytowej. Odbiér robdt odbedzie sie zgodnie z ww. procedurq. Dokumentacija
powykonawcza powinna zawieraé¢ doktadny opis przeprowadzonych robdt wraz
z dokumentacjqg fotograficzng poszczegdinych etapdw prac.

8) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych dziatah nastgpi uszkodzenie Ilub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca swoim kosztem
i staraniem odtworzy/naprawi uszkodzong witasno$c. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

9) Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania i przestrzegania:

a) Kodeksu Postepowania dla Dostawcdw Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiagjgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcodw
Operatora Gazocigqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie
infernetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

b) Procedury wymagan BHP dla wykonawcdw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego:

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-

umow.html

oraz zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych  Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 3 do OPZ.

Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr
6 do Procedury o$wiadczajgc, ze zapoznat sie z jej tre$cig i zobowigzuje sie do jej
stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiajgcego.
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10)

11)

12)

14)

c) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 5 do OPZ;

d) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 6 do OPZI oraz
znajdujgcego sie na stronie infernetowej Zamawiajgcego: https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Zamawiajgcy kwalifikuje roboty budowlane prowadzone w jego obiektach sieci

gazowej, w tym w strefach kontrolowanych gazociggdw, jako prace niebezpieczne

lub gazoniebezpieczne w zaleznoéci od charakteru tych prac i sposobu ich
oddziatywania na infrastrukture techniczng obiektu.

Zamawiajgcy wymaga przygotowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami

GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia prac niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych

zgodnie z procedurg SESP P.02.0.02- Organizacja prac przy eksploatacji sieci

przesytowej, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robdt w

ferenie. Proces uzgodnienia polecenia po stronie Zamawiajgcego bedzie

koordynowat Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie

niekorzystnie na jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét. llos¢ i wydajnosc

sprzetu bedq gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ze sztuka
inzynierskg oraz w terminie przewidzianym umowaq.

Zakup, dostawa oraz montaz materiatdw, urzgdzen zgodnie z uzgodniong

dokumentacjg projektowq -wszystkie materiaty, urzgdzenia niezbedne do

zredlizowania Przedmiotu Zamdwienia muszg posiada¢ odpowiednio wymagane:
atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty. Urzgdzenia i materiaty
wykorzystane przy realizacji zadania bedq fabrycznie nowe i wolne od wad.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc

dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie

z wbudowanych materiatdw do wdd powierzchniowych i/lub gruntowych albo

powietrza, to materiaty takie nie mogq by¢ stosowane.

Wszystkie uzyte materiaty, urzgdzenia muszg byé fabrycznie nowe. Zrédta uzyskania

wszystkich materiatéw, urzgdzeh powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robdt. Odpowiedzialno$¢ za wady

materiatdw, urzqgdzeh powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi

Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i

sktadowania materiatéw, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w

sposdb umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania

materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do

ich pierwotnego stanu, w sposdb zaackceptowany przez Zamawiajgcego.
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15) Wykonanie pomiardw utozonych kabli, poprawnosci potgczen i rezystancji uziomu

1)

2)

3)

4)

5)

1)

anodowego. Przyrzady pomiarowe muszg posiadac metrologicznie potwierdzong
sprawno$¢  urzqdzenia potwierdzong aktualnym $wiadectwem  wzorcowania.
Sprawdzenie przyrzgddw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do

12 miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Na dokumentacje Odbioru kohcowego jednoetapowego sktadajg sie elementy
wynikajgce z procedury P.02.0.03 Odbiér zadah remontowych i inwestycyjnych
obiektéw sieci przesytowe;.
Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru kohcowego jednoetapowego
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:
a) 2 egz. dokumentacji odbiorowe] w wersji papierowej (oryginat
i kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem),
b) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elekfronicznej zgodnie
z wymaganiami dla dokumentacji w formie elekironicznej, stanowigcymi
Zalgcznik nr 4 do OPZ. Dokumentacja w wersji elekironiczne] bedzie
odpowiadata zawarto$ci dokumentacii sporzgdzonej w wersji papierowe.
Kazda strona dokumentacji powinna posiadac stempel poswiadczajgey, ze jest to
dokumentacja odbiorowa.
Wszelkie zmiany w trakcie redlizacji zadania powinny by¢é  zamieszczone
w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich
redlizacji oraz zatgczyé cze$¢ rysunkowq, obrazujgcqg dokonane zmiany
z odnoénikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna byé
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentaciji
odbiorowej.
Do dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zatgczony dokument potwierdzajgcey

udzielenie gwaranciji oraz dokumenty poswiadczajgce utylizacje odpaddw

PERSONEL WYKONAWCY

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawigjgcego do readlizacji zamdwienia
okresla Zatgcznik Nr 2 do OPZ.

DODATKOWE UWAGI | WYMAGANIA
Obstuga geodezyjna na caty zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy.

Szczegdbtowe wymagania dotyczqgce obstugi geodezyjnej zostaty okreslone w
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

standardzie technicznym nr SBT-PE-I35. Powykonawczqg inwentaryzacje geodezyjng
Wykonawca wykona zgodnie z ww. standardem fechnicznym, zgodnie z zakresem
zadania oraz po uzgodnieniu szczegdtdw przekazania co do formy izakresu
inwentaryzacji powykonawczej z Dziatem Technicznym Oddziatu Zamawiajgcego
w Rembelszczyznie. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu razem z dokumentacjg powykonawczg/odbiorowq.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji koordynujgcych w stosunku do
robdt realizowanych przez podwykonawcodw.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robdét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i
stosowania standardéw, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na
wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik 3 do OPZ. Na etapie publikacii
postepowania przetargowego ww. regulacje zostang udostepnione na platformie
zakupowej, natomiast po podpisaniu Umowy zostang przekazane Wykonawcy drogg
elektroniczng.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach
z interesariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlno$ci z wiascicielami lub
uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie
z postanowieniami zatgcznika nr 7 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Zamawiagjgcy informuje, iz wszelkie normy podano jedynie w celu utatwienia
okresdlenia parametrow technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobdw
rownowaznych odpowiadajgcych $ciSle parametrom technicznym zawartym
w dokumentach przetargowych, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez
Zamawigjgcego funkcjonalnosci. Wszystkie parametry oferowanych materiatéw,
urzgdzeh powinny by¢ nie nizsze niz wskazano w dokumentach przetargowych, co
musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania w nalezytym stanie
zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji Zamdwienia.
Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Uwaga: Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidéw na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.
Wykonawca uzyska pisemng zgode wtascicieli na wejscie w teren i pozostawienie
W gruncie urzgdzer/instalaciji ochrony katodowej (w formie porozumien/o$wiadczen)

oraz wyptaci z tego tytutu wynagrodzenie oraz ewentualne odszkodowanie. Tre$¢
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9)

porozumienia/oswiadczenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomos$ci. Podpisane protokoty nalezy dotgczy¢ do  dokumentac]i
powykonawczej. Po zakohczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do
protokolarnego przekazaniem go witascicielom. Na protokole musi znalezé sie
klauzula, ze ofrzymane wynagrodzenie/odszkodowanie wyczerpuje wszystkie
roszczenia wynikte wskutek zadania oraz ze teren, na ktérym byty prowadzone roboty
zostat  przywrécony do stanu pierwotnego. Protokoty nalezy dotgczy¢é do
dokumentacji powykonawczej. Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie
operatéw szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawce, jezeli w trakcie realizacji
zadania okaze sie konieczne ich sporzgdzenie.

W  przypadku braku zgody wiadsciciela nieruchomos$ci na wykonanie robdt,
nieuregulowanego stanu  prawnego nieruchomosci i innych przypadkach
skutkujgcym brakiem mozliwosci wykonania zaktadanych robdt, Zamawiajgcy moze
podjgé decyzje o wystgpieniu do organu administracji z wnioskiem o wydanie decyzji
w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami z dnia 21 sierpnia 1997r.
ograniczajgcej sposéb  korzystania  z  nieruchomosci. W takim  przypadku
przygotowanie stosowanego wniosku oraz zatgcznikdw (protokotdw i innych
niezbednych dokumentdéw), a takze przeprowadzenie postepowania
ograniczajgcego bedzie po stronie Wykonawcy robdt. Zaptata wynagrodzenia
i ewentualnie odszkodowania pozostaje po stronie Wykonawcy.

Jezeli po wykonaniu badanh, pomiardw geologicznych okaze sie, ze wystepujg
niekorzystne warstwy geologiczne, ktére znaczgco utrudniq Ilub praktycznie
uniemozliwig redlizacje zadania do postawionych celéw- Zamawiajgcy dopusci
mozliwo$s¢ wykonania uktadu nowych pdt gtebokich uziomdéw anodowych,
spetniagjgcych parametry pracy instalacji okresSlonej] w Umowie (po dokonaniu

uzgodnienia z Dziatem Eksploataciji Sieci).

11) Wykonawca odtworzy (naprawi) na swéj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy

w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce,
majgcych zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgey bedzie
wymagat od Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli
nieruchomosci o doprowadzeniu pasa drogowego/nieruchomosci do stanu

pierwotnego.
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8. ZALACINIKI:

Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamaodwienia sq:

1. Warunki techniczne dla zadania Zatgcznik nr 1
2. Wymagania dla Personelu Wykonawcy Zatgcznik nr 2
3. Wykaz regulacii Zatgcznik nr 3
4, Wymagania dla wersji elektronicznej dokumentacii Zatgcznik nr 4
5. Broszura informacyjna dla Wykonawcow Zatgcznik nr 5
6. | Standard bezpieczenstwa Zatgcznik nr 6
7. Wytyczne komunikacyjne Zatgcznik nr 7
Strona 9z 9
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