
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: ”Budowa SRP Łukanowice” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji redukcyjno – 

pomiarowej w Łukanowicach. 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1) Budowę stacja regulacyjno-pomiarowa Q=100 000 nm3/h; 

2) Budowę stacja redukcyjno -pomiarowa Q=20 000 nm3/h; 

3) Budowę układu do podgrzewu gazu z pomieszczeniem AKPiA; 

4) Budowę zespołów zaporowo – upustowych na terenie realizacji robót, 

5) Budowę dojazdów, drogi wewnętrznej, placów manewrowych, ciągów komunikacji pieszej, 

zagospodarowanie terenów nieutwardzonych; 

6) Budowę ogrodzenia wraz z systemem ochrony; 

7) Budowę oświetlenia. 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ.  

2) Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 



administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt.  

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako 
warunek  rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 

wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i 
urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 
sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 120 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 



elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

18. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 
budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  

19. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

21. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej. Wzór protokołu, Zamawiający przekaże i uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu 
Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

24. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

25. W przypadku konieczności wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  

montażowego  po wcześniejszym uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie 

drzew i krzewów.  Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo 

udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane 

drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której 

prowadzona została wycinka. 



26. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom.  

27. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

28. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 

3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

29. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest siedziba Zamawiającego w 

Pogórskiej Woli 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują.  
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  



5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  
a. Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

b. Kierownik robót branży konstrukcyjnej – co najmniej jedna osoba, posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w  

specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

c. Kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

d. Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13 

(do pkt 1,2,9,11). 

e. Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 

1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11). 

f. Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do 

pkt 4;5). 

g. Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 

(do pkt 4;5). 

h. Spawacze: co najmniej 2 osoby posiadające łącznie z uprawnieniami do zajmowania 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w 

zakresie pkt 5,7 również uprawnienia w wymaganym zakresie spawanych materiałów 

rur, średnic rur, grubości ścianki rur, urządzeń spawalniczych, metod spawania oraz 

pozycji spawania dla realizacji prac spawalniczych wystawione lub potwierdzone 

przez Urząd Dozoru Technicznego zgodne z PN ISO 9606 -1. 

i. Lutowacze i operatorzy lutowania twardego połączeń „kabel-rura”: co najmniej 1 

osoba  posiadające łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7 

również uprawnienia zgodnie  

z PN-EN ISO 13585. 

j. Warsztat/ Zakład Produkcyjny - jedna osoba z kwalifikacjami min. IWE/EWE 

(Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik) z aktualnym certyfikatem 

kompetencji 



k. Budowa – jedna osoba stale obecna na budowie z kwalifikacjami min. ISW/EWS 

(Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik) lub uprawnieniami nadzoru 

spawalniczego wydanymi przez UDT 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
opz). 

1.  Wykonawca skompletuje dokumentacje odbiorową wg wytycznych  Zamawiającego zawartych  

w procedurze P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

oraz poniższych instrukcji: 

1) Umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nieprzekraczającej 10 cm, a następnie w oddzielnych pudłach z tektury 

bezkwasowej, przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 10 cm, należy teczkę podzielić na 

tomy, 

2) ponumerowaniu stron dokumentacji odbiorowej zwykłym miękkim ołówkiem, przez 

naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na 

wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera … stron kolejno 

ponumerowanych. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]”, 

3) ułożenie teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu 

4) z dokumentacji odbiorowej powinny być usunięte części metalowe i foliowe, w szczególności 

spinacze, zszywki, koszulki, 

5) radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być pogrupowane i posiadać 

nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu protokole badań, 

6) radiogramy powinny być umieszczone wraz z odpowiadającymi im skanami protokołów 

badań oraz zawierać informację gdzie znajduje się oryginał protokołu badań, 

7) Każdy radiogram powinien być umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu kopercie 

lub dedykowanym opakowaniu i umieszczone w dedykowanych na rozmiar pudłach z tektury 

bezkwasowej 

8) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z UDT w trakcie realizacji inwestycji i uzyskanie 

decyzji zezwalającej na eksploatację (jeśli będzie wymagana). 

9) Wykonawca dokona rejestracji zbiorników ciśnieniowych w UDT wraz z pokryciem kosztów  

ich rejestracji. Dokumentacja zatwierdzona przez UDT winna być przekazana do 

Zamawiającego w dwóch egzemplarzach. 

10) Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wcześniej przez Projektanta i Zamawiającego. 



Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

11)  Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zapewni 

koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

12) Warunkiem przeprowadzenia prób ciśnieniowych, będzie przekazanie do Zamawiającego na 

14 dni przed planowaną datą prób  pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania w/w 

czynności.  

13) Wymagane jest wykonanie rozruchu obiektu docelowego w okresie pomiędzy odbiorami: 

technicznym a końcowym. Wykonanie rozruchu obiektu oraz sprawdzenie pełnego układu 

pomiarowego w obecności stron rozliczających się należy potwierdzić protokołami zgodnie z 

procedurami SESP. 

14) Dokumenty odbiorowe w przypadku dokumentów obcojęzycznych winny być 

przetłumaczone na język polski (w szczególności dotyczy instrukcji obsługi). 

2. Dokumentacja odbiorowa winna zostać wykonana wg wytycznych Zamawiającego i dostarczona 

do niego min. 7 dni kalendarzowych przed datą odbioru technicznego i  końcowego. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 



j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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