
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

„Przebudowa SRP Bąków – wykonanie robót budowlanych” 

 
I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa SRP Bąków – wykonanie robót budowlanych” 

II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 
opracowaną przez Jednostkę Projektową: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski ul. Jana III 
Sobieskiego 497 42-580 Wojkowice. 

Zakres prac obejmuje m.in.:  
1) Rozbiórkę istniejących elementów stacji gazowej, w tym m.in.: 

− Kontener stacji redukcyjno – pomiarowej wraz z pomieszczeniem kotłowni,  

− Układ pomiarowy kierunek „EWE Energia”,  

− Kontener nawanialni kierunek „Miasto”,  

− Infrastruktura towarzysząca m.in. gazociągi międzyobiektowe, instalacja elektryczna, uziemiająca, 
oświetlenie, droga wewnętrzna, chodniki, ogrodzenie itp.   

2) Budowę stacji gazowej pomiarowo-redukcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in.: 

− Istniejący zespół zaporowo – upustowy wlotowy DN100 MOP 5,5 MPa,  

− Istniejąca bateria filtroseparatorów DN50 MOP 5,5 MPa,  

− Układ redukcyjno – pomiarowy zabudowany w odrębnym kontenerze,  

− Kotłownia zabudowana w odrębnym kontenerze,  

− AKP zabudowane w odrębnym kontenerze,  

− Projektowany zespół zaporowo – upustowy wylotowy DN100 MOP 0,5 MPa „Miasto”,  

− Projektowany monoblok DN100 MOP 0,5 MPa,  

− Projektowany kontener nawanialni „Miasto”,  

− Istniejący zespół zaporowo – upustowy wylotowy DN50 MOP 0,5 MPa „Miasto”,  

− Projektowany zespół zaporowo – upustowy wylotowy DN100 MOP 0,5 MPa „EWE Energia”,  

− Projektowany monoblok DN100 MOP 0,5 MPa,  

− Istniejąca nawanialnia „EWE Energia”,  

− Istniejący zespół zaporowo – upustowy wylotowy DN80 MOP 0,5 MPa „EWE Energia”,  

− Projektowana przepustnica gazu DN100 MOP 0,5 MPa,  

− Infrastruktura towarzysząca tj. instalacje rurowe, instalacje elektryczne, uziemiające, odgromowe, 
fundamenty, droga wewnętrzna, chodniki, oświetlenie, ogrodzenie. 

Opis prac został określony w dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. 
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ. 

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 
oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami wydanymi dla tego 
zadania, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza:  

− Decyzja nr 42/G/2022 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie 
terminalu, znak: IN.I.7840.7.11.2022.KD z dnia 29.11.2022 r.,  

− Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, znak: IN.I.747.8.2022.MBA z dnia 
28.06.2022 r. wydana przez Wojewodę Opolskiego, 

− Umowa nr UP/124773/2021/O03R04 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. 

− Aneks nr AUP/1/2023 do Umowy nr UP/124773/2021/O03R04 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 
Tauron Dystrybucja S.A. 



− Pismo Urzędu Miejskiego w Kluczborku o nr sygn. GM.7021.1.92.2020.TB z dnia 15.12.2020 r. 

− Warunki techniczne Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 31.08.2023 r. – załącznik nr 1.3 do OPZ. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi ww. decyzjami 

pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie postanowień tych decyzji. 
 

III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych  
z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku nr 1.6 
do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie internetowej 
Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz 
załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 
do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 
do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania 
podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się na 
stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 
przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych 
objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż 
Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na 
czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu 
zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie 
większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu 
Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 
do OPZ. 

6. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 
7. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 
8. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie jej 

koszt. 
9. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia  

7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 
10. Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy w wersji papierowej. 



11. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  
w Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego 
nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac.  

12. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót  
w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”  (załączonej do 
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia 
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  rozpoczęcia robót. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy ponieść 
celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń  
itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność. 

14. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 
koordynowania prac zgodnie z ww. planem. 

15. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 
montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / inwestorskiego / 
archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących  
w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 
Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), 
zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz 
Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
20. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności 
wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

21. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i urządzeń 
zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem 
zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

22. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na 
usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

23. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Standardem bezpieczeństwa prac 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 1.8 do 
OPZ). 

24. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac 
(ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie 
elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

25. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami Procedury 
P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej do 
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

26. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu budowy 
zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj kontenerów 
biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania placów magazynowych, 
składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu montażowego.  

27. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji zaplecza 



ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza 
socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

28. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia 
terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 
wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, 
barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości  
w okresie realizacji umowy. 

29. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia,  
w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, 
pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania. Treść 
powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, a po 
zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu i porządku 
sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

31. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), 
celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli 
nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania  
w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

32. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 
uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowanymi 
pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia 
zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu  
o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

33. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni 
roboczych. 

34. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 
wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy, 
godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie  
16 w dni robocze. 

35. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym uzyskaniu 
stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i krzewów do wycięcia 
powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże 
protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu 
nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

36. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być 
dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 
przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 
łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, 
bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby 
przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane 



a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji 
przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez 
Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

37. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności, roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca 
zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie  
z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób 
oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

38. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z interesariuszami 
zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, na terenie 
których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne 
komunikacyjne).   

39. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Tauron Dystrybucja S.A. przy realizacji zamówienia 
zgodnie z zapisami Umowy przyłączeniowej oraz aneksu do Umowy stanowiących załącznik do OPZ, 
w szczególności zgłoszenie gotowości instalacji do podłączenia do sieci Tauron zgodnie  
z postanowieniami Umowy. 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać protokolarnie Zamawiającemu zdemontowane materiały  
i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się 
do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują.  
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.  

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  
5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 
świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych 
winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru 
wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik budowy, 
kierownik robót elektrycznych, kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, pracownicy  
z uprawnieniami spawalniczymi, izolerskimi i energetycznymi. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 
niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót nie 
wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek  
o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie 
wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych  
i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności  
z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych 



umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy 
uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania 

1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie charakter 
pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę  
z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

2. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia parametrów 
technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle 
parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez 
Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 
oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być 
odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

3. Wprowadzenie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji z UDT wymaga ponownego 
uzgodnienia. Rurociąg może być wykonany tylko przez zakład uprawiony UDT do wytwarzania 
rurociągów przesyłowych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu poświadczenia 
badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to wymagane.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania wszystkich urządzeń podlegających UDT wraz  
z pokryciem kosztów ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT. 

6. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, polecenie 
pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej: 
Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  
w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600,  
32 43 92 606, 605 090 258 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac realizowanych  
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych 

− codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. informowania 
pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach 
harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: 
td.swierklany@gaz-system.pl. 

8. Instrukcję eksploatacji należy zatwierdzić u Zamawiającego przed zgłoszeniem Kierownika Budowy  
o gotowości do przeprowadzenia do Odbioru Technicznego. 

9. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia 
budowy przed wykonaniem prac przełączeniowych. 

10. Wykonawca po Odbiorze Technicznym powiadomi WIOŚ o planowanym terminie włączenia instalacji 
do systemu. Kserokopie zgłoszenia przekaże Zamawiającemu. 

11. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod budowę, 
przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, umożliwiające 
wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają uzgodnienia  
z Zamawiającym. 

12. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

− Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające  
z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / 
wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji  
w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 
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− Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające  
z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / 
wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, 
w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub 
zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru technicznego 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 
a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 
b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu:  
a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem),  
b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla dokumentacji 

elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała zawartości 
dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz.,  
w formie numerycznej w 2 egz. 

− Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 
odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz 
załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku.  
W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 
dokumentacji odbiorowej. 

− Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja 
odbiorowa. 

13. Godziny wykonywania robót uciążliwych: W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych 
akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego 
lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

14. Wykonawca robót budowalnych jest zobowiązany dokonać raportowania transakcji i zleceń zakupu 
gazu ziemnego do Organów Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiającego jeżeli taki obowiązek 
zaistnieje. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do ACER należy wykonać na 7 dni przed rozpoczęciem 
prac związanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejącej sieci celem zapewnienia ciągłości 
dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakończeniu tychże prac przełączeniowych. Wykonawca 
jest zobowiązany wszystkie przekazane informacje do ACER dostarczyć również do wiadomości 
Zamawiającego zgodnie z zapisami umownymi.  
Wykaz dokumentów, które WRB jest zobowiązany dostarczyć do ACER w ramach raportowania: 

− Raportowanie ACER – raport część A przed pracami oraz część B po pracach, 

− Raport Kontroli Jakości, 

− Raport z dostawy paliwa,  

− Protokół z wagi. 
15. W ramach realizowanych robót Wykonawca dokona złożenia do Tauron Dystrybucja S.A. druku 

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia oraz Oświadczenie o stanie technicznym instalacji. 
 
VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 1.1 X 



b.  dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 1.2 X 

c.  warunki techniczne Załącznik nr 1.3 X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 
Zamawiającego 

Załącznik nr 1.4 X 

e.   wzór tablic Załącznik nr 1.5 X 

f.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 1.6 X 

g.  
Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających 
się do dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 1.7 - 

h.  Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 1.8 X 

i.  Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 1.9 X 

j.  Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.10 X 

k.  Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.11 X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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