
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania  "Modernizacja SRP Oborniki" 

 

I. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji.  
 redukcyjno-pomiarowej w/c o przepustowości Q=5.000m3/h w Obornikach powiat: obornicki, gmina: 
Oborniki, obręb: Oborniki, dz. nr 900.  
II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: przebudowę stacji gazowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą jako obiekt stanowiący element przesyłowej sieci gazowej i służący do jej obsługi.  
Planowane prace mają na celu przebudowę istniejącej sieci gazowej w zakresie przebudowy stacji 
gazowej redukcyjno - pomiarowej w/c Q=5.000 m3/h w celu pokrycia zapotrzebowania na gaz oraz 
przywrócenie właściwego stanu bezpieczeństwa i przystosowanie sieci gazowej do wymogów: 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). 
W miejsce zdemontowanych układów zostaną zamontowane nowe układy technologiczne 
przygotowania gazu dla zakresu objętego przebudową, pomiędzy układem wejściowym oraz 
wyjściowym. 
Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 
projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 
internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 
z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 
Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 
4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 



3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

5. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt na zasadach określonych w załączniku nr 1.4 do OPZ;  

6. Wykonawcy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji sieci przesyłowej”  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako 
warunek  rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego  wskazanego 
przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i 
urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 
sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

15. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę aktualizacji decyzji o zezwoleniu na 
usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 



17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

18. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 
budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  

19. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.  
W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych 
zasadach: 

1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy 
poboru mediów,  

2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  budowy 

instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 5 dni 

roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe układy 
pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym 
stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów 
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji oraz 
urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania 
protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy w dostawie 
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 
pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 
dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 
pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po 
upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje 
się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15)   za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W 
przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki ustawowe, 



16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, określone 
będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

21. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

22. Wykonawca jeśli będzie wymagane  odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do 
terenu budowy w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez 
Wykonawcę, mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający 
będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 
nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa 
drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

24. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

25. Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i 

fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi terenu 

na którym prowadzona została wycinka. 

26. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom.  

27. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 



28. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności Wykonawca zrealizuje przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni 

robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

29. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2)/ Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejsce, do którego Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały zostanie uzgodnione z Zamawiającym.  

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 



V. Dodatkowe uwagi i wymagania:  
1. W ramach realizacji zadania obowiązuje następujący podział zadań pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą: 
 

lp. Czynność GAZ-SYSTEM WYKONAWCA 

1 
operacje armaturą sieci gazowej 

wysokiego ciśnienia  
Przy udziale G.S. TAK 

2.1 wyłączenie stacji z ruchu  TAK 

2.2 
odprężenie (sczerpanie/upust do 

atmosfery) 
 

TAK 

3 
wykonanie instalacji tymczasowych (np. 

by-pass) 
 

TAK 

4.1 
tymczasowe zasilanie stacji (montaż i 

eksploatacja stacji tymczasowej)  
 

TAK 

4.2 tymczasowe zasilanie CNG  Nie dotyczy Nie dotyczy  

4.3 dostawa paliwa gazowego CNG Nie dotyczy Nie dotyczy 

4.4 

zapewnienie nawonienia paliwa 

gazowego na czas zasilania 

tymczasowego 

 

TAK 

5.1 prace ziemne pod hermetykę  TAK 

5.2 dostawa kształtek hermetycznych wys. ciś.  TAK 

5.3 spawanie kształtek hermetycznych wys. ciś.  TAK 

5.4 hermetyczne odcięcie na wys. ciś.  TAK 

5.5 Izolowanie elementów hermetycznych   TAK 

6 azotowanie  TAK 

7.1 
montaż/demontaż z zaślep (na armaturze) 

wys. ciś. 
 

TAK 

7.2 rozcięcie gazociągów (trwałe odłączenie)  TAK 

7.3 
montaż/demontaż dennic (połączenie)- 

spawanie 
 

TAK 

8 
przełączenia / zabezpieczenie gaz. na 

wyjściu śr. ciś.  
 

TAK 

9 odpowietrzenie i napełnianie gazem  TAK 

10.1 uruchomienie stacji / obiektu + rozruch  Przy udziale G.S. TAK 

10.2 odłączenie tymczasowego zasilania  TAK 

11 

Rozliczenie ilości gazu: 

- do rozgazowania instalacji;  

- do nagazowania instalacji (spisanie 

liczników przed i po nagazowaniu); 

Tak  Tak  

12 

Sprawdzenie sterowania i 

łączności/transmisji danych obiektu z Gaz-

Kolektor i Tel Win 

Tak  Tak  

13.  
Dostawa i montaż materiałów 

przedstawionych w „Opisie Technicznym 
 TAK  



 
 
2. Na terenie SRP Oborniki równolegle trwa proces projektowy zabudowania stacji SOK wraz z 

uziomem głębinowym. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z drugim podmiotem celem 
wspólnej, skoordynowanej  realizacji prac. 

3. W przypadku gdy instalacja SOK zostanie wykonana przed SRP przełączenie docelowego 
zasilania SOK jest po stronie Wykonawcy SRP. Jednocześnie na czas prowadzenia prac 
budowlanych Wykonawca SRP zapewni stałe zasilanie stacji SOK. 

4. Jeżeli prace prowadzone będą równolegle Wykonawca SRP umożliwi montaż stosownych 
zabezpieczeń oraz podłączenie kabla zasilającego SOK w zaprojektowanym ZK, RG zgodnie z 
projektem stacji ochrony katodowej. 

5. Wykonawca SRP po podpisaniu umowy winien wystąpić do Inspektora celem przekazania PZT 
instalacji SOK w celu wykluczenia możliwości wystąpienia kolizji podczas prowadzonych prac. 

• Prace związane z przebudową przyłącza elektroenergetycznego Wykonawca jest 
zobowiązany zrealizować zgodnie z wymaganiami narzuconymi na Zamawiającego 
(Inwestora)  w umowie nr 90000068339 z dnia 29 sierpnia 2022 zawartej pomiędzy OGP GAZ-
SYSTEM a ENEA Operator Sp. z o.o.,( stanowiącej załącznik nr 1.2. do niniejszego OPZ) w tym, 
m.in.: zapewnić realizację prac przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie 
z wymaganiami ENEA Operator zgodnie z § 3 w/w Umowy);  

• udzielić gwarancji (nie krótszej niż 48 miesięcy) - na cały zakres prac objętych w/w Umową i 
usuwać stwierdzone wady i usterki w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia. 

• na czas wstrzymania dostawy energii elektrycznej do obiektu zapewnić zasilanie rezerwowe 
z agregatu prądotwórczego, aż do czasu zakończenia przebudowy przyłącza i pozytywnego 
odbioru technicznego, 

• przekazać do ENEA Operator Sp. z o.o. dokumenty dot. przekazania zdemontowanych 
elementów lub utylizacji odpadów zgodnie z opisanymi w w/w Umowie wymaganiami, w 
tym przedstawić kosztorys ze sprzedaży i utylizacji odpadów, 

• zapewnić dokonanie odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli ENEA Operator, 

• przekazać do Enea Operator SP. z o.o. pełną dokumentacją powykonawczą nowo 
wykonanego przyłącza i przygotować dokumenty umożliwiające przekazanie go na majątek 
ENEA Operator (we współpracy z Zamawiającym), 

• w przypadku zawinionego przez Wykonawcę nałożenia kar umownych przez ENEA Operator 
Sp. z o.o. na Zamawiającego (za zwłokę w usunięciu wad, rażącego naruszenia postanowień 
umowy, niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanych terminach itp. ) pokryć 
ich koszty. 

6. W zakres prac Wykonawcy wchodzi m.in. dostawa i montaż materiałów przedstawionych w 
„Opisie Technicznym Podłączenia Urządzenia nawaniającego dla modernizacji stacji gazowej 
redukcyjno-pomiarowej w/c Oborniki”, stanowiącego załącznik nr 1.2 do OPZ oraz 
przeniesienie istniejącej szafki nawanialni (własność PSG) w okolice istniejącego kontenera 
nawanialni. Modem GSM o którym mowa we wspomnianym powyżej Opisie (strona 6, pkt. 
1, lp. 12) dostarczy firma Dystrybucyjna PSG. 

Podłączenia Urządzenia nawaniającego 

dla modernizacji stacji gazowej 

redukcyjno-pomiarowej w/c Oborniki”, 

stanowiącego załącznik nr 1.2 do OPZ oraz 

przeniesienie istniejącej szafki nawanialni 

(własność PSG) w okolice istniejącego 

kontenera nawanialni. redukcyjno-

pomiarowej (red.-pom.) wysokiego 

ciśnienia (w/c) o przepustowości 

Q=5.000m3/h w m. Oborniki, 



• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić działania zgodnie z wytycznymi PC-OT-W01 

stanowiącymi załącznik nr 1.10 do OPZ, (w tym m.in. wykonać utwardzanie urządzeń 

zgodnie z bazową konfiguracją bezpieczeństwa dla urządzeń OT do każdego typu urządzeń 

oraz dostarczy protokół z inwentaryzacji OT/SCADA). Przed wykonaniem utwardzania 

wymagane będzie podpisanie umowy o poufności. 

• Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Działu Pomiarów i Automatyki Oddział Gaz-

System S.A. w Poznaniu modemy GSM (przed zamontowaniem) w celu ich 

przekonfigurowania. 

• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy FAT i SAT zgodnie w wytycznymi PC-OT-

W01 stanowiącymi załącznik nr 1.10 do OPZ. 

• Wykonawca zobowiązany jest przeskanować niezamknięte porty TCP i UDP oraz podsłucha 

ruch w trakcie logowania za pomocą narzędzia np. Wireshark lub programu 

równoważnego. 

• Wykonawca zobowiązany jest w dokumentacji projektowej umieścić tabelę z wykazem 

utworów lub programów narzędziowych do urządzeń AKPiA oraz telemetrii zgodnie z 

wymaganiami: Wymagania do projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. stanowiącymi załącznik nr 1.10 do 

OPZ. 

• Wykonawcza zobowiązany jest dostarczyć aktualne oprogramowanie narzędziowo-

konfiguracyjne zgodne z systemem operacyjnym Zamawiającego, 64 bit na poszczególne 

urządzenia AKPiA wraz z licencjami. Przed zakupem oprogramowania wymagany kontakt z 

Zamawiającym. 

• Zamawiający ma prawo do zmiany haseł dostępowych do urządzeń obiektowych zgodnie z 

Polityką Cyberbezpieczeństwa. Zmiana nie wpływa na uzyskaną gwarancję oraz inne 

obowiązki Wykonawcy określone w umowie. 

• W przypadku konieczności zmiany urządzenia/materiału (innego niż w zatwierdzonym 

projekcie) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym „Wniosek o zmianę i zatwierdzenie 

materiału/urządzenia”. 

• System telemetrii modernizowanej stacji Oborniki: zastosować dostępne na rynku routery 
GSM pracujące w sieci 4G/5G (modemy typu Lr77v2 zostały wycofane z produkcji). 
 

VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

x 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej wraz z Opisem 

Technicznym Podłączenia Urządzenia nawaniającego dla 

modernizacji stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c Oborniki 

Załącznik nr 

1.2 

x 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjne  

 

Załącznik nr 

1.4 

x 



e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

x 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

x 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

x 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

x 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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