

FORMULARZ Odstępstw od OWU

dla zadania: Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania pn.

„Przebudowy odcinka gazociągu DN250 Stargard-Szczecin” – Etap I

Numer jednostki redakcyjnej OWU (np. § 1 ust. 1 lit. a))	Treść zastosowanej modyfikacji
1. § 1 ust. 18	<p>W §1 ust. 18 wprowadzenie definicji:</p> <p>18. Urządzenia Tymczasowe – wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczególności polegające na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania, lokalnych przegłębieniach wykopów, pracach odwodnieniowych, pracach zabezpieczających wykop (w tym zabudowie ścianek szczelnych i szalunków systemowych), pracach drogowych związanych z realizacją dróg dojazdowych i montażowych lub urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych pozostaje w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń organizacji prac, wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie może wpływać na prawidłowość Robót. Zmiany w zakresie lokalizacji, ilości i doboru Urządzeń Tymczasowych nie wymagają zmiany Umowy i nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia</p>
2. § 5 ust. 22	<p>22. Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót zamiennych mieszczących się w zakresie Umowy, stanowiących odmienne od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których konieczność wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i których wykonania profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Za roboty zamienne uznaje się również wszystkie takie Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania jest uzasadniona względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi (nie dotyczy Urządzeń Tymczasowych). Wykonanie robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie protokołu konieczności oraz zmiana Umowy. Protokół konieczności robót zamiennych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót, których realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę robót zamiennych, które będą wykonane w miejsce robót zaniechanych (nie dotyczy Urządzeń Tymczasowych). Wycena robót zamiennych może stanowić podstawę zarówno do zmniejszenia jak i do zwiększenia wynagrodzenia, wskazanego w §3 ust. 1 Umowy. Protokół konieczności jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.8 do OWU przez stronę inicjującą realizację robót zamiennych i zatwierdzany pisemnie</p>

	przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Zamawiającego.
3. § 19 ust. 3	3. Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

--	--

Zamawiający

Wykonawca

--	--

Zamawiający

Wykonawca