
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

„Zabudowa dwustronnego kątowego ZZU DN500/200 na odg. do Opole ECO-wykonanie robót budowlanych” 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Zabudowa dwustronnego kątowego ZZU DN500/200 na odg. do 

Opole ECO-wykonanie robót budowlanych” 

II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 

opracowaną przez Biuro Projektowe Zamawiającego 

Zakres prac obejmuje m.in.:  

− Rozbiórkę istniejącego zespołu zaworowo- upustowego,  

− Budowę nowego dwustronnego kątowego zespołu zaporowo- upustowego DN500/200 wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą.  

Opis prac został określony w dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. 

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ. 

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami wydanymi 

dla tego zadania, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza:  

− Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 47/G/2022 znak sprawy: IN.I.7840.8.4.2022.MBA z dnia 12.12.2022r. 

wydaną przez Wojewodę Opolskiego  

− Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu znak:  IN.I.747.11.2022.AZ  z dnia 02.09.2022 

wydana przez Wojewodę Opolskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi ww. decyzjami 

pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie postanowień tych decyzji. 

 

III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych  

z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku nr 1.6 do 

OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz 

załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do 

OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do 

Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas 

realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 

przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych 

oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową 

wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów 

infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 

administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe 

zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile 

zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż 

przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. 



5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania standardów, 

kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji obowiązujących  

u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

7. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesie jej koszt. 

9. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zgodę  na wejście na teren nieruchomości do właściciela lub 

użytkownika wieczystego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

10. Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy w wersji papierowej. 

11. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  

w Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego nadzoru 

branżowego dla wszelkich prowadzonych prac.  

12. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót  

w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”  (załączonej do 

Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia 

Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  rozpoczęcia robót. 

13. Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). 

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy ponieść 

celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń  

itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność. 

15. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz koordynowania prac 

zgodnie z ww. planem. 

16. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 

montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

17. Wykonawca przeprowadzi prace włączeniowe zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą 

Załącznik nr 1.2 do OPZ. 

18. Prace wpięciowe zostaną przeprowadzone w terminie od 1 maja do 30 września. Sprefabrykowany 

układ posiada ważną przez pół roku próbę ciśnieniową, tj. do dnia 27.09.2024 roku. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 

uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / inwestorskiego / 

archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących  

w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 

Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), 

zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz 

Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

22. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 

23. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku nieuzasadnionego 

upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku 

odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy 

pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

24. Wykonawca wykonana schemat technologiczny zespołu zaworowo- upustowego oraz trwałe 

oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na obiekcie, a także wykonana i umieści w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym tablice: informacyjną (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 

sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do OPZ. 

25. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Standardem bezpieczeństwa prac 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 1.8 do 

OPZ). 

26. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac 

(ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

27. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami Procedury 

P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej do 

Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ).  

28. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi 

Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-

technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   



29. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia 

terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności wykonania 

niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., 

które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji 

umowy. 

30. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 28 

dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym terminie ich 

rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. 

Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie 

wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu 

uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z 

Zamawiającym. W zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informację o konieczności uczestnictwa 

w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania terenu z chwili jego zajęcia z 

zastrzeżeniem, iż brak stawiennictwa właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości 

nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót. 

Tryb postępowania związany z zakończeniem robót na nieruchomości wraz  

z protokolarnym zwrotnym  ich przekazaniem właścicielom/zarządcom/użytkownikom wieczystym 

należy zastosować w sposób analogiczny jw. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, a po 

zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu i porządku 

sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

32. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), 

celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli 

nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania  

w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał 

33. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 

uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowanymi 

pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia 

zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu  

o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

34. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni 

roboczych. 

35. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy, godziny  

i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie  

16 w dni robocze. 

36. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów przewidzianych do 

zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie 

minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy  

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla 

Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), 

które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą 

zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego 

usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, 

na wyłączny koszt Wykonawcy. 

37. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności, roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca 

zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem 

(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

38. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z interesariuszami 

zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, na terenie 

których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne 

komunikacyjne).   

 



 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego - 

Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać protokolarnie Zamawiającemu zdemontowane materiały  

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się do 

dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

3. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia części materiałów koniecznych do realizacji zlecenia. Ich wykaz 

stanowi Załącznik nr 1.13 do OPZ. Sprefabrykowany układ znajduje się na hali warsztatowej 

Zamawiającego. Transport jak i przygotowanie do transportu (rozcięcie układu na mniejsze elementy) 

leży po stronie Wykonawcy. Miejsca rozcięcia układu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zapewnienie 

wszystkich pozostałych koniecznych do realizacji materiałów, nieujętych w ww. spisie, leży po stronie 

Wykonawcy.  

4. Wykonawca odbierze od GPT Świerklany sprefabrykowany układ zasuw do końca lipca 2024, a na 10 dni 

roboczych przed planowanym terminem odbioru powiadomi GPT Świerklany (czas niezbędny na 

wykonanie izolacji ZZU). 

5. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.  

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

7. Wykonawca zapewni dojazd do terenu budowy z drogi publicznej, zgodnie z uzyskaną Decyzją 

Lokalizacyjną. 

8. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 

świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 

kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno 

być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

9. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik budowy z 

uprawnieniami instalacyjnymi, pracownicy z uprawnieniami spawalniczymi, izolerskimi i energetycznymi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 

Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego Przedmiotu 

Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych  

i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 

określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności  

z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych 

umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy 

uzgodnić treść porozumień o ile będą wymagane. 

 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania 

1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie charakter 

pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę  

z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

2. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia parametrów 

technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle 

parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez 

Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 

oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być 

odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

3. Wprowadzenie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji z UDT wymaga ponownego uzgodnienia. 

Rurociąg może być wykonany tylko przez zakład uprawiony UDT do wytwarzania rurociągów 

przesyłowych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu poświadczenia 

badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to wymagane.  



5. Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania wszystkich urządzeń podlegających UDT wraz  

z pokryciem kosztów ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT. 

6. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, polecenie 

pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej: 

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  

w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600,  

32 43 92 606, 605 090 258 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych 

− codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. informowania 

pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach 

harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: 

td.swierklany@gaz-system.pl. 

8. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem prac 

przełączeniowych. 

9. Wykonawca dokona zgłoszenia do WIOŚ przed planowanym terminem oddania do użytkowania nowo 

zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego. Kserokopie zgłoszenia przekaże 

Zamawiającemu. 

10. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod budowę, 

przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, umożliwiające 

wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

11.1 Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 

P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / wymagań 

dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w zakresie 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

11.2 Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 

P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / wymagań 

dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, w tym  

w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 

11.3 Dokumentacja powykonawcza powinna zostać umieszczona w wiązanych teczkach aktowych  

z tektury bezkwasowej, a te w pudłach również z tektury bezkwasowej.  

11.4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej (oryginał), 

sporządzonej zgodnie z poniższymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji 

elektronicznej na przenośnych nośnikach danych sporządzonej zgodnie „Wymaganiami 

Zamawiającego dla dokumentacji w wersji elektronicznej” stanowiącymi Załącznik nr 1.12 do OPZ. 

11.5 W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się przygotowanie kopii dokumentacji powykonawczej  

w segregatorach. 

11.6 Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zostać nagrana na przenośnym nośniku danych. Wszystkie 

pliki winny zostać zapisane w bezstratnym (bez kompresji) formacie danych. Każdy z trzech egzemplarzy 

dokumentacji w wersji elektronicznej powinien się mieścić na jednym elektronicznym nośniku danych. 

Nośnik danych powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie do komputera za pośrednictwem 

popularnego złącza, bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. 

11.7 Radiogramy - powinny być pozostawione w postaci, w jakiej zostały przekazane do Wykonawcy 

(dopuszcza się jedynie zwijanie radiogramów dłuższych niż 1 metr); zbiór klisz dotyczących np. danego 

odcinka gazociągu umieszcza się dodatkowo w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury 

bezkwasowej wraz z kopiami protokołów z badań; każda klisza powinna być zapakowana  

w kopertę robioną na wymiar z papieru – papier musi być ciemny, żeby zminimalizować dopływ światła 

do radiogramu; 

11.7.1 Radiogram lub radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być pogrupowane  

i posiadać nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu protokole 

badań. 

11.7.2 Dokumentację wykonania kontroli złączy spawanych gazociągu wraz z zapisem obrazu (UT)  

i z digitalizacji radiogramów (lub detektorów cyfrowych) należy zarchiwizować wg jednolitego 

systemu oznaczeń na cyfrowym nośniku danych dołączonym do dokumentacji odbiorowej. 

Zapis z elektronicznej digitalizacji radiogramów dla części liniowej gazociągu należy wykonać 

zgodnie z normą PN-EN 14096 lub równoważną na poziomie klasy DS – technika ulepszona. 

11.8 Wymagania dotyczące dokumentacji: 
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11.8.1 Paginowanie - zapisane strony dokumentacji technicznej/powykonawczej powinny zostać 

ponumerowane zwykłym miękkim ołówkiem lub z wykorzystaniem automatycznego numeratora 

zawierającego niezmywalny tusz olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez 

naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na 

wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera …….. kolejno 

ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej  

i paginującej akta]”. 

11.8.2 Z dokumentacji należy usunąć w miarę możliwości części metalowe i folie, w szczególności 

zszywki, wąsy, koszulki, przy czym usunięciu nie podlegają elementy stanowiące trwałe 

połączenie dokumentacji naniesione przez notariuszy oraz plomby naniesione przez wykonawcę 

na dokumentację w projekcie budowalnym, dziennik budowy. 

11.8.3 Oryginał projektu budowlanego - umieścić w odrębnej teczce bez rozszywania. 

11.8.4 Operaty w wersji oryginalnej umieścić w odrębnej teczce rozszyte i paginowane. 

11.9 Teczki – wymagania: 

11.9.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna być w zakresie jednego tomu/opracowania 

spięta klipsami archiwizacyjnymi w sposób umożliwiający jej przeglądanie. 

11.9.2 Opis teczki powinien zawierać, w szczególności:  

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł teczki 

złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 

uzupełnionego o nazwę inwestycji 

/obiektu /zadania, którego dotyczy 

dokumentacja znajdująca się w danej 

teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji Np.: projektowa, powykonawcza 
na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia teczki 
przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

numer tomu 

opis wg schematu: 

Lp. teczki Nr tomu z dokumentacji_ opis 

tomu z dokumentacji. 

pod rokiem założenia 

teczki  

 

inne oznaczenia wynikające z 

zawartych umów związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

11.9.3 Pudła - wymagania: 

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł pudła złożony z pełnego hasła klasyfikacyjnego 

z wykazu akt uzupełnionego o nazwę 

inwestycji/obiektu/zadania, którego 

dotyczy dokumentacja znajdująca się w 

danej teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji np.: projektowa, powykonawcza na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia pudła przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

zawartość pudła opis teczek w pudle (numery 

teczek/tomów) 

pod rokiem założenia 

pudła 

inne oznaczenia wynikające z 

zawartych umów związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 



11.10 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji odbiorowej, 

zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 

sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, 

obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna 

być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

12. Godziny wykonywania robót uciążliwych: W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych 

akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego 

lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

13. Wykonawca robót budowalnych jest zobowiązany dokonać raportowania transakcji i zleceń zakupu 

gazu ziemnego do Organów Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiającego jeżeli taki obowiązek 

zaistnieje. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do ACER należy wykonać na 7 dni przed rozpoczęciem 

prac związanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejącej sieci celem zapewnienia ciągłości 

dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakończeniu tychże prac przełączeniowych. Wykonawca jest 

zobowiązany wszystkie przekazane informacje do ACER dostarczyć również do wiadomości 

Zamawiającego zgodnie z zapisami umownymi.  

Wykaz dokumentów, które WRB jest zobowiązany dostarczyć do ACER w ramach raportowania: 

− Raportowanie ACER – raport część A przed pracami oraz część B po pracach, 

− Raport Kontroli Jakości, 

− Raport z dostawy paliwa,  

− Protokół z wagi. 

 

VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 1.1 X 

b.  Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 1.2 X 

c.  Warunki techniczne Załącznik nr 1.3 X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 

Zamawiającego 

Załącznik nr 1.4 X 

e.   Wzór tablic Załącznik nr 1.5 X 

f.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 1.6 X 

g.  
Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 

do dalszego wykorzystania, 
Załącznik nr 1.7 X 

h.  Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 1.8 X 

i.  Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 1.9 X 

j.  Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.10 X 

k.  Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.11 X 

l.  
Wymagania Zamawiającego dla dokumentacji w wersji 

elektronicznej 
Załącznik nr 1.12 X 

m.  Zestawienie materiałów do przekazania Wykonawcy Załącznik nr 1.13 X 

wstawić X w odpowiednim polu 
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