Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,,Gazocigg Oswiecim - Zelczyna DN500 PN6,3 MPa odcinek: przektadka Brzeznica przektadka
Brzezinka - wykonanie robét budowalnych”.

. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie:
e budowy gazociggu DN500 PN 6,3 MPa relacji Oswiecim - Zelczyna o dtugosci okoto 617 m,

e rozbidrki gazociggu DN500 PN 6,3 MPa relacji Oswiecim - Zelczyna o dtugosci okoto 55 m,
e wylgczenie z eksploatacji istniejgcego odcinka gazociggu.

1. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

v wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa GAS -ENGINEERING
Jerzy Heider, 41-709 Ruda Slaska ul. gen. Hallera 20 w tym:

e budowe gazociggu DN500 PN 6,3 MPa relacji Oswiecim - Zelczyna o dtugosci okoto 617 m ( w tym
przewierty pod drogami/rowami o dt. okoto 55,52 m,

e rozbidrke gazociggu DN500 PN 6,3 MPa relacji Oswiecim - Zelczyna o dtugosci okoto 55 m,
prace wiaczeniowe:

e prace przetagczeniowe nalezy wykona¢ dwuetapowo, w pierwszym etapie prace przetgczeniowe
nalezy realizowac dla odcinka od PW3 do PW4, a nastepnie od PW1 do PW2 zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku zasilania SRP BrzezZnica z instalacji LNG podtgczonej
poprzez kréciec upustowy na ZZU wylotowym (Sredniego cisnienia), przy kalkulacji ustugi zasilania
nalezy uwzgledni¢ koszty redukcji ciSnienia oraz nawonienia paliwa gazowego.

e wytgczenie z eksploatacji istniejgcego odcinka gazociagu,

Prace wtgczeniowe nalezy wykonywaé w terminie od 01 maja do 30 wrzesnia.

Realizacja robot budowlanych w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows,

umowy oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegdétowymi i uzgodnieniami

wydanymi dla tego zadania, odpowiednimi normami i obowigzujgcymi przepisami:
e Decyzja pozwolenia na budowe nr 2/BS/2024 z dnia 11.04.2024r. wydana przez Wojewode
Matopolskiego.
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu nr
WI-IV.747.1.12.2023 z dnia 21.08.2023r.

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 00.420.20.2022.JP z dnia 21.03.2023r. wydana

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdwienia $cisle z wydanymi ww.
decyzjami pod rygorem poniesienia odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyzji.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, ktdrej wykaz stanowi zatgcznik

nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2do OPZ.



Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania roboét budowlanych i innych prac

zwiazanych z realizacjg zadania.
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Obowiazki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1.6 do OPZ.
Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowe;j:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcow oraz gosci znajdujgcej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatagcznik nr 6 do Procedury os$wiadczajac, ze zapoznat
sie z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajacego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatacznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego
sie na stronie internetowej Zamawiajacego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w tym
przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robdt
budowlanych objetych Umowg wydawanych przez witasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajacy gestordw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie na
przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp.,
jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonaweca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie
jej koszt.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robét, zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac przy
eksploatacji sieci przesytowej” (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca pobierze i zarejestruje dziennik budowy w formie papierowej na budowe
gazociagu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z witasciwg komadrky organizacyjng Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonywania robdt zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac przy eksploatacji
sieci przesylowej” (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
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stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy
gazoniebezpiecznej i/lub niebezpiecznej, jako warunek rozpoczecia robot.

Poniewaz przyjeta technologia realizacji prac wtgczeniowych wymaga wstrzymania przesytu
gazu w przebudowywanym gazociggu, przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych
z wilgczeniem gazociggu, wykonawca przygotuje polecenie prac gazoniebezpiecznych
wiaczeniowych, ktére przesle do Oddziatowej Dyspozycji Gazu (ODG) z dziesieciodniowym
wyprzedzeniem. Jezeli wykonawca nie bedzie w stanie przesta¢é do ODG uzgodnionego
polecenia prac gazoniebezpiecznych, dopuszczalne jest uzgadnianie terminu prac
wigczeniowych w oparciu o uzgodniony harmonogram realizacji prac wtgczeniowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z wykonawcg nadzoru inwestorskiego /
archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji, wchodzgcych
w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem przedstawicieli
Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze konieczno$¢ obecnosci przedstawiciela
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP)
u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowg w jezyku polskim.
Wykonawca zrealizuje prace przetagczeniowe ze szczegblng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikow Zamawiajgcego, w szczegdélnosci
wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy, Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.
Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji
projektowej lub w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcja spawalniczg dla
infrastruktury systemu przesytowego (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych
prac. Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg
fragment dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03,,0dbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowe;j"
(zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10
do OPZ).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakorfczenia realizacji Przedmiotu Zamédwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktdre mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (badz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia witascicieli, uzytkownikéw oraz zarzagdcéw
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymég dotyczy réowniez uzytkownikdéw
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uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robét (plac maszynowy,
plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac¢ sie bedzie przedstawienie
dowodu nadania.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli nieruchomosci,
a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do nalezytego stanu
i porzadku sprzed realizacji robét wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. W/w
protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej
inwentaryzacji drog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzgdcow
drég, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swoj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku
uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majacych zwigzek z
realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy
przedtozenia os$wiadczenia zarzadcy drogi/wiascicieli nieruchomosci z ustanowiong
stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu
pierwotnego.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementdéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.

Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewéw z pasa montazowego po wczesniejszym
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow. llosci drzew i
krzewdw do wyciecia powinny zostac szczegétowo udokumentowane opisowo i fotograficznie.
Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi / zarzadcy /
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktdrej prowadzona zostata wycinka.

W przypadku materiatéw lub wyrobdéw nie opisanych w dokumentacji projektowe]j lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw i wyrobdéw
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i certyfikaty powinny
by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamdwieniem
przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony
tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw i wyrobdéw
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierajgcy dokumentéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako
nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie
materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang
zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, bedg na zagdanie Zamawiajgcego usuniete bez
wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawecy i zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdéw lub
materiatow, na wytgczny koszt Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci i roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu
Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi
Zamawiajgcego/Inspektorowi Nadzoru. Protokoty z badan i préb oraz odbioréw przygotowuje
Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

W przypadku, kiedy umowa bedzie obejmowata dostawy LNG/CNG, Wykonawca zobowigzuje
sie do raportowania do Agencji ds. Wspétpracy Organéw Regulacji Energetyki (dalej: ACER)
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zawarcia Umowy oraz kazdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, w terminie
wyznaczonym w Rozporzgdzeniu REMIT. Dla potrzeb raportowania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca posiada konto w Europejskim Rejestrze Uczestnikdw Rynku
(CEREMP).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach
z interesariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wiascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Wykonaweca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przed wykonaniem prac przetgczeniowych.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych

urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze skfadnikami majatku przeznaczonymi

do dalszego wykorzystania:

a) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty
i urzadzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania.

b) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majatku,
nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt

ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzadzenia potwierdzong

Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych

kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrzadéw

pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych od daty
wykonania pomiaru wstecz.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia: kierownik

budowy, pracownicy z uprawnieniami do wykonywania izolacji antykorozyjnych rur stalowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatow, dokumentow,

protokotow niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy

w imieniu Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie

zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg wdd ptyngcych, dréog publicznych

i innych gestoréw infrastruktury, w szczegdélnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien,

okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie

odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym

(mozliwos¢ zawarcia osobnych uméw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien

jest Zamawiajacy, z ktdrym nalezy uzgodnic tres$¢ porozumien.

Zgodnie z zapisami par. 37 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

przed oddaniem gazociggu DN500 do eksploatacji konieczne jest wykonanie badania ttokiem

inteligentnym. W zwigzku z tym, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu wydang przez wtasciwy WINB, Wykonawca zobowigzany
jest dokonac¢ badania ttokiem inteligentnym. Koszty badania lezg po stronie Wykonawcy.



V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umozliwiajgca zapisanie informacji, wymogow,
ustalen, ktére ze wzgledu na charakter zadania nie zostaty wymienione w powyiszych zapisach
oP2).

1.

Wykonaweca po podpisaniu Umowy przekaze Zamawiajgcemu podziat wartosci umowy
na srodki trwate zgodnie z EMOT obowigzujgcej w Spéfce z przypisaniem szacunkowych
wartosci.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.
Wykonawca prac budowlano — montazowych powinien uzgodnié¢ z Oddziatowg Dyspozycjg
Gazu (ODG) w Swierklanach termin realizacji prac przetaczeniowych z dziesieciodniowym
wyprzedzeniem.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy Terenu budowy na wniosek
Wykonawcy. Termin przekazania zostanie ustalony przez strony dopiero po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym instrukcji Technologicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, instrukcji
technologicznych  spawania, polecenia na wykonanie prac gazoniebezpiecznych
/niebezpiecznych oraz potwierdzenie zgtoszenia rozpoczecia robdt do wtasciwego Organu
i dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy. Teren budowy zostanie przekazany
w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy o gotowosci do przejecia
terenu budowy i spetnieniu ww. warunkdw.
Wykaz dokumentéw odbiorowych oraz forma przekazywanej dokumentacji musi by¢ zgodna
z zatgcznikiem nr Z.P.02.0.03-09 do Procedury P.02.0.03.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego w UDT protokotu
poswiadczenia badania budowy i przeprowadzenia préby cisnienia, w przypadku gdy jest to
wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany do zarejestrowania wszystkich urzgdzen podlegajacych UDT
wraz z pokryciem kosztow ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT.

VI. Zalaczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sg:
Wykaz dokumentacji projektowej Zataczniknr | X
1.1
a.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zataczniknr | X
1.2
b.
Warunki techniczne UDT Zataczniknr | X
1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej/ | Zatgczniknr | X
5 Zasady wspotpracy z geodety wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
W?zdr tablic Zatgczniknr | -
1.5
e.
Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zataczniknr | X
1.6



Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majatku nadajacych sie do @ Zatacznik nr

dalszego wykorzystania,

Standard bezpieczenstwa

Broszura Informacyjna BHP

Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego

wstawi¢ X w odpowiednim polu

Elektronicznie podpisan
Szweda o

przez Szweda Adam
Data: 2024.05.16 14:52:38
Adal n +02'00'

Cyfrowo podpisane

LeSZCthSka przez Leszczynska

Magdalena
Magdalena Data: 16.05.2024 10:34

1.7

Zatgcznik nr
1.8

Zatgcznik nr
1.9

Zatgcznik nr
1.10
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