
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 500 Głowina – Włocławek 1 (Warszawa I) 
w m. Szpetal Górny” 
 
I. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, 
rozbiórce i częściowym wyłączeniu z eksploatacji   gazociągu DN 500 Głowina – Włocławek 1 
  
II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącego odcinka gazociągu w/c DN 
500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 198 m i budowę nowego odcinka gazociągu w/c DN 500 MOP 
5,5 MPa relacji Głowina – Włocławek 1 o dł. ok. 411 m oraz wyłączenie z eksploatacji odcinka 
gazociągu DN 500 o dł. ok. 194,5 m 
 
Opis prac został określony w szczególności w Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi 
załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 
1.2 do OPZ.  

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, 
powiecie włocławskim, gminie Fabianki, obrębie Szpetal Górny oraz Skórzno. 

Zadanie jest realizowane w oparciu o ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjengo skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w ramach,  którego 
Zamawiający posiada: 
- decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 5/2023 sygn. 
WOO.420.17.2022.ADS.10 z dnia 05.04.2023 r. 
- decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.ZUZ.7.4210.159.2023.JK 
z dnia 18.08.2023 r. 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu nr 3/2023 sygn. 
WIR.II.747.2.6.2023.DK z dnia 07.07.2023 r. oraz decyzję zmieniającą nr 8/2023 sygn. 
WIR.II.747.2.11.2023.DK z dnia 27.11.2023 r. 
- decyzję zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – 
budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę nr 122/2023 sygn. 
WIR.7840.12.24.2023.MB z dnia 20.12.2023 r.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi 
decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 
postanowień tych decyzji.  
 
Uwaga!!! 
Dokumentacja projektowa zawiera dwie możliwości realizacji  prac przełączeniowych, jednak 
zadanie będzie realizowane w wariancie B -poprzez obustronne stopowanie bez gazociągu 
tymczasowego. 
 
Wstrzymanie przepływu gazu na gazociągu DN500 i prace przełączeniowe należy 
przeprowadzić w czerwcu  2025 r. maksymalnie w ciągu czterech dni. Szczegółowy 
harmonogram tych prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ze służbami 
eksploatacyjnymi Zamawiającego. 

 



Zakres prac po stronie Zamawiającego (Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia  
z Zamawiającym terminu ich realizacji):  

a) Zakup materiałów do prac hermetycznych, tj. fitingów, króćców, manszet, balonów. 
b) Wykonanie prac związanych z naspawaniem kształtek do prac hermetycznych.  
c) Wykonanie badań nieniszczących połączeń spawanych w technologii hermetycznej.  
d) Wykonanie prac hermetycznych związanych z pracami przełączeniowymi tj. wiercenie, 

stopowanie i korkowanie.  
e) Odgazowanie i przeazotowanie odseparowanego odcinka gazociągu  zostanie 

wykonane przez służby eksploatacyjne Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.  
f) Po wbudowaniu nowego odcinka gazociągu: odpowietrzenie, nagazowanie i 

uruchomienie przepływu  zostanie wykonane przez służby eksploatacyjne 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
 

Pozostałe materiały zapewnia Wykonawca (w tym azot w ilości niezbędnej do skutecznego  
przeprowadzenia azotowania).  
 
Pozostały zakres prac przewidziany dokumentacją projektową należy do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w 
Załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie 
internetowej:https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 
internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 
do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej 
stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 
4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz 

znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html. 
 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, 
postanowień (w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, 
pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych 
niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez 
właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów 
infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie 
zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do 
terenu budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie 
kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), 
prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana 
dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 



5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i 
stosowania standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również 
innych regulacji obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę 
oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 
poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą 
organizacji prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do 
wykonywania robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 (załączonej do Wykazu 
regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) 
polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej  jako warunek przekazania terenu 
budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób 
posiadających ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego 
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z 
udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże 
konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu 
Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową producenta. 

13. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W 
przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników 
Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej 
organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników 
Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez 
Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym 
do realizacji przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą 
dla infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

16. Wykonawca poinformuje e-mailem – nadzór spawalniczy Zamawiającego oraz 
inspektora nadzoru z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie 
wykonania spoin gwarantowanych 

17. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu tj. inspektorowi nadzoru oświadczenie 
laboratorium jako minimalny warunek konieczny do podjęcia decyzji o nagazowaniu 
o następującym brzmieniu:  „Oświadczamy, że dla zadania pn. … w dniu … zostały 
przeprowadzone badania spoin gwarantowanych o numerach … na gazociągu DN…. 
Zakres badań to: …. Wyniki badań są pozytywne. Protokoły z badań zostaną 
przekazane w terminie do …”. Ponadto kolejnym warunkiem podjęcia decyzji o 
nagazowaniu przez Zamawiającego jest przedstawienie przez Wykonawcę 
protokołów z pozytywnymi wynikami badań poświadczonych przez spawalnika.  

18. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 
wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub 
ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według 
obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 



19. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z 
wymogami Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 
obiektów sieci przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

20. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania 
terenu budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza 
budowy (ilość i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, 
magazynowych), powierzchni niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów 
budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania placów magazynowych, 
składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu montażowego.  

21. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, 
utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia 
Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i 
na potrzeby wykonania robót budowlanych.  W przypadku gdy Zamawiający ma 
możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych zasadach: 
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ 

pomiarowy poboru mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do 

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom 

posiadającym stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w 

terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i 
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o uszkodzeniu licznika układu 
pomiarowego; za pozostałe układy pomiarowe odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w 
należytym stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do 
mediów, jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu 
wbudowanej instalacji oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym oraz spisania protokołu rozliczenia będącego podstawą 
rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy w 
dostawie mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) Odczyt pobranych mediów dokonywany będzie ostatniego dnia każdego 
miesiąca przez pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb 
realizacji Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie 
wystawionych przez dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą 
ilości pobranej wody, 

14) Z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy 
po upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez 
Zamawiającego Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
konto Zamawiającego. 

15)  Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. 
W przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 
ustawowe, 



16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 
określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na 

nim się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam 
osób od momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i 
ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą 
być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie 
realizacji umowy. 

23. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie 
zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym 
z wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia 
właścicieli, użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem 
umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia 
podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, 
pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu 
nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i 
przywrócenia do należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z 
protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

25. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania 
szczegółowej inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu 
umowy (wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych 
roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek 
ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg 
i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

26. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, 
mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie 
wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 
nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu 
pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie 
wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z 
wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

28. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie 
lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż 
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych 
prac tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

29. Prace ziemne oraz wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego 
przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 
marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 
dni przed wycinką przez specjalistę ornitologa braku aktywnych lęgów ptaków w ich 
rejonie. Wykonawca zobowiązany jest w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnić 
zatrudnienie ornitologa. 

30. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania 
gatunków chronionych na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić praz 
przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszar prowadzenia prac. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia postanowień wynikających z Decyzji 
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 5/2023 sygn. 
WOO.420.17.2022.ADS.10 z dnia 05.04.2023 r.   



32. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po 
wcześniejszym uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i 
krzewów.  Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo 
udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie 
pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu 
nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

33. Przed przystąpieniem do odbudowy rowu R-A wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia szczegółowego sposobu jego umocnienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku. Zmiana 
sposobu umocnienia rowu nie stanowi dodatkowego zakresu robót. 

34. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub 
OPZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem 
materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich 
zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 
dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  
Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi 
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych 
do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 
nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. 
Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), 
które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji 
Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień 
i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i 
zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 
materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

35. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji UDT 
zezwalającej na eksploatację sieci gazowej oraz pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z czynnościami inspekcyjnymi dozoru technicznego.  

36. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prób wytrzymałości i szczelności 
zgodnie z dokumentacją projektową w obecności przedstawicieli UDT oraz ponoszenia 
kosztów z tym związanych.   

37. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i odbiory Wykonawca zrealizuje przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z 
wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z 
badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji 
Zamawiającemu. 

38. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 
interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub 
użytkownikami nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie 
z postanowieniami załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

39. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i przedłożyć Zamawiającemu dokument 
wydany przez organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy .bez względu na zapisy 
Prawa budowlanego 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów tych urządzeń i materiałów. 
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi 

do dalszego wykorzystania: 



a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 
Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 
do dalszego wykorzystania. 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane 
materiały i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 
nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów stanowiących złom, powstałych podczas 
wykonywania Przedmiotu Umowy. Właścicielem odpadów stanowiących złom jest 
Zamawiający. Zasady rozliczenia sprzedaży złomu pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym reguluje §18 OWU. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub 
naprawy ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z 
wykopów. 

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym 
prowadzenie robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność 
urządzenia potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane 
laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji 
(PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później 
niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź 
zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia 
na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających 
pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych i innych 
gestorów infrastruktury, treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia 
terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla 
robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile 
będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy 
uzgodnić treść porozumień. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź 
zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia 
na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających 
pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg 
publicznych i innych gestorów infrastruktury, treści porozumień, określających zakres, 
termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu 
przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia 
osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest 
Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 
 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

1. Termin wykonania prac należy uzgodnić z Zamawiającym. 
2. Zadanie realizowane jest w zgodnie z ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W związku z tym  
Zamawiający wypłaci odszkodowanie właścicielom działek,  które zostały wskazane w 



załączniku nr 1 do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 8/2023 sygn. 
WIR.II.747.2.11.2023.DK z dnia 27.11.2023 r. 

3. W przypadku wystąpienia szkód poza wyznaczonym w dokumentacji terenem, 
ewentualne odszkodowania Wykonawca wypłaci na swój koszt. Należności z tego 
tytułu powinny być uregulowane niezwłocznie po zakończeniu realizacji Przedmiotu 
Zamówienia i udokumentowane. Dowody wypłacenia odszkodowań Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacja odbiorową. 

4. Przed złożeniem oferty, zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z dokumentacją 
projektową zadania, terenem objętym projektowanymi robotami oraz warunkami 
dojazdu do miejsc prowadzenia robót.  

5. Wykonawca przystąpi do realizacji robót w terenie wyłącznie po protokolarnym 
przekazaniu terenu budowy.  

6. Wykonawca zapewni właściwe warunki BHP i p.poż. w trakcie realizacji robót  
i wykonywanie pracy zgodnie z zasadami BHP i p.poż. Wykonawca jest zobowiązany 
przed przekazaniem placu budowy do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za sprawy 
BHP oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do wzięcia udziału w szkoleniu z 
zakresu BHP i p.poż. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst 
jednolity). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych podczas budowy: ogrodzeń 
działek,  dojazdów i zjazdów do działek oraz innych uszkodzeń dróg  
i mienia powstałych w wyniku prowadzenia robót i transportu przez Wykonawcę; 
zapewnienia niezbędnego nadzoru saperskiego wraz z zapewnieniem ewentualnej 
interwencji specjalnych jednostek saperskich, które dokonają unieszkodliwienia 
niewybuchów lub innych materiałów niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich 
kosztów związanych z ewentualnym dojazdem i pracą jednostki saperskiej oraz 
zapewnienia nadzoru przyrodniczego i/lub archeologicznego jeżeli wymóg taki zostanie 
nałożony. 

9. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wytwarzania, montażu rurociągów 
przesyłowych wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w formie 
decyzji administracyjnej, zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prób wytrzymałości i szczelności 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.  

11. Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1.1 do OPZ zawiera w swej treści 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegóły procesu, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego dostawcę oraz 
zawiera odniesienia do: norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych. Wskazuje się, że są one podane jako przykład danego 
rozwiązania projektowego i Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
rozwiązań innych - równoważnych, z zastrzeżeniem, że wszystkie parametry 
oferowanych materiałów, urządzeń, armatury, a także wykorzystywanych technologii i 
procesów (wskazane w Tabeli równoważności) powinny być nie niższe niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a także ich zastosowanie nie może zmieniać zakładanej 
przez Zamawiającego funkcjonalności i trwałości przedstawionej w dokumentacji 
projektowej. Takie sytuacje wymagają ścisłego udokumentowania na etapie realizacji 
Przedmiotu Zamówienia oraz następczej weryfikacji przez nadzór autorski oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych normom wskazanym 
w OPZ. Normy równoważne do określonych w OPZ można zastosować pod warunkiem, 
że zagwarantują one realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Przez równoważność rozumie się to, że oferowany sposób 
wykonania za pomocą normy będzie gwarantować realizację zadania o co najmniej 
nie mniejszych cechach, co przedmiot zamówienia wskazany w OPZ. Wykonawca, który 
w celu realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że proponowane rozwiązania w 



równoważnym stopniu spełniają wymagania określone  
w przedmiotowym dokumencie. 
 

VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik 
nr 1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik 
nr 1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik 
nr 1.3 

x 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 
Zamawiającego 

Załącznik 
nr 1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik 
nr 1.5 

x 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik 
nr 1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 
do dalszego wykorzystania, 

Załącznik 
nr 1.7 

 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik 
nr 1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik 
nr 1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik 
nr 1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik 
nr 1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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