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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Węzeł Dąbrowa Górnicza Tworzeń- wymiana układów regulacyjnych” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia wykonanie  robót budowlanych dla zadania pod nazwą pn. „Węzeł Dąbrowa 

Górnicza Tworzeń- wymiana układów regulacyjnych” 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

- wykonanie prób funkcjonalnych napędów na istniejącej armaturze (w terminie uzgodnionym z 

zamawiającym) 

- Zakup i wymiana 3 szt. zaworów regulacyjnych, znajdujących się wewnątrz hali Węzła zgodnie z zał. 

nr 1.3 do OPZ, 

- Zakup i wymiana zaworu regulacyjnego typ Z1B-1F470P3 na zawór o zwiększonej przepustowości 

zgodnie z zał. nr 1.3 do OPZ, 

- Adaptacja 4 sztuk istniejących napędów Auma , pozyskanych z wymienianych zaworów regulacyjnych, 

do zakupionych (nowych) zaworów, 

- Przywrócenie napięcia i sterowania na napędy, 

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych -celem potwierdzenia pierwotnej funkcjonalności. 

Wszystkie prace, w tym bezwzględnie prace związane z wymianą zaworu nr 123, należy realizować w 

okresie od 1 maja do 30 września 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 
III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
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administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi., jeżeli okaże się to 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

5. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac 
przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji 
sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie 
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, urządzeń i 
instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z 
udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność 
obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci 
Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

12. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

13. Wykonawca wykona schemat technologiczny węzła oraz trwałe oznakowanie armatury i 
urządzeń zlokalizowanych na stacji gazowej. 

14. Wykonawca prowadzić będzie ewentualne prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją 
spawalniczą dla infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac. Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów 

stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

16. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
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przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

17. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

18. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp.  które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

20. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy wymagają pozwolenia, zgłoszenia czy nie.  

21. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

22. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującego w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

23. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 

Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego 

nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac. 

24. Wykonawca sporządzi, prześle celem zatwierdzenia do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w 

Świerklanach harmonogram prac montażowych i przyłączeniowych, co najmniej dwa tygodnie 

przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach 

(ODG) o planowanych pracach na sieci na następujących zasadach:  

a.  z wyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek których następuje zmiana mocy 

umownych w punktach wejścia i wyjścia., np.: ograniczenie przepływu, ciśnienia, 

wyłączenie stacji gazowych lub zmiana innych parametrów ich pracy,  

b. z wyprzedzeniem 5 dniowym, dla prac niepowodujących zmian mocy umownych w 

punktach wejścia i wyjścia,  
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c. zgłoszeń należy dokonywać w dni robocze do godz. 14.00. 

26. Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego próby szczelności. Odbiory 

winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi 

Zamawiającego. Protokoły z prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do 

akceptacji Zamawiającemu. 

 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Dostawy inwestorskie nie występują. 
3. Wykonawcę zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych na dzień wykonywania czynności w 

ramach procedur SESP jakie obowiązują przy realizacji zadania u Zamawiającego oraz 
dostarczenia wymaganych w procedurach SESP dokumentów – procedury są do wglądu u 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

5. Wykonawca, w przypadku zmian, zaktualizuje (wykona) schemat technologiczny stacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 

uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia budowlane (o ile będą wymagane przy realizacji 

prac). 

7. Przed demontażem zostaną przeprowadzone próby funkcjonalne napędów AUMA, po których 
pozytywnym zakończeniu zostaną spisane stosowne protokoły potwierdzające pełną 
sprawność tych napędów. 

8. Wykonawca przeprowadzi przed ponownym nagazowaniem Odbiór Techniczny. Na 
dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 
P.02.O.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej oraz procedury P.02.O.03 
Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

1. Wszelkie ustawienia istniejących napędów na nowo zamontowanej armaturze regulacyjnej 
przeprowadzi autoryzowany serwis producenta napędów, tj. AUMA Polska przy udziale 
przedstawiciela służb OGP Gaz-System Oddział Świerklany. Dotyczy to min. ustawienia 
wyłączników krańcowych oraz momentowych. Wszystkie próby funkcjonalne oraz testy 
sygnalizacji należy przeprowadzić przy udziale ww. służb. 

2. Wymiany zostaną wykonane zgodnie z sekwencją czynności opisaną w załączniku nr 1.3 do 
OPZ.  

3. Przed właściwym zakupem napędów Wykonawca w porozumieniu z producentem napędów 
przeprowadzi weryfikację doboru zaworów w zakresie połączenia z istniejącą armaturą. 

4. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej, instalacji 

energetycznych, elektrycznych, AKP, budowlanych technologicznych na obiekcie Wykonawca 

dokona własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. O wszelkich 

uszkodzeniach majątku Zamawiający powinien być niezwłocznie informowany. 

5. Wykonawcę zobowiązuje się do dostawy, prefabrykacji, montażu urządzeń oraz materiałów w 

oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację (wszystkie materiały i urządzenia 
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niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia muszą posiadać odpowiednio 

wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty). 

6. Wykonawca wykona wszelkie prace i czynności pomocnicze, niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji, zagospodarowania i uporządkowania terenu 

budowy. 

8. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy, z wyjątkiem producenta 

istniejących napędów, podano jedynie w celu ułatwienia określenia parametrów technicznych. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle 

parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej 

przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w zał. nr 1.3 do OPZ. Wszystkie 

parametry oferowanych materiałów i urządzeń powinny być nie niższe niż wskazane w 

dokumencie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

9.1 Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z 

procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i 

przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

9.2 Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające z 

procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i 

przekazania do eksploatacji, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 

do zawiadomienia. 

9.3 Dokumentacja powykonawcza powinna zostać umieszczona w wiązanych teczkach 

aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudłach również z tektury bezkwasowej.  

9.4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej 

(oryginał), sporządzonej zgodnie z poniższymi wymaganiami,  

w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na przenośnych 

nośnikach danych sporządzonej zgodnie Załączonymi do WT „wymaganymi dla 

dokumentacji Projektowej /odbiorowej (powykonawczej) w wersji elektronicznej 

Przekazywanej na etapie uzgodnienia oraz zakończenia realizacji Umowy” 

9.5 Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zostać nagrana na przenośnym nośniku 

danych. Wszystkie pliki winny zostać zapisane w bezstratnym (bez kompresji) formacie 

danych. Każdy z trzech egzemplarzy dokumentacji w wersji elektronicznej powinien się 

mieścić na jednym elektronicznym nośniku danych. Nośnik danych powinien 

umożliwiać bezpośrednie podłączenie do komputera za pośrednictwem popularnego 

złącza, bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. 

9.6 Radiogramy - powinny być pozostawione w postaci, w jakiej zostały przekazane do 

Wykonawcy (dopuszcza się jedynie zwijanie radiogramów dłuższych niż 1 metr); zbiór 

klisz dotyczących np. danego odcinka gazociągu umieszcza się dodatkowo w 

dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej wraz z kopiami 

protokołów z badań; każda klisza powinna być zapakowana w kopertę robioną na 

wymiar z papieru – papier musi być ciemny, żeby zminimalizować dopływ światła do 

radiogramu; 
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9.6.1 Radiogram lub radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być 

pogrupowane  

i posiadać nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu 

protokole badań. 

9.6.2 Dokumentację wykonania kontroli złączy spawanych gazociągu wraz z zapisem 

obrazu (UT) i z digitalizacji radiogramów (lub detektorów cyfrowych) należy 

zarchiwizować wg jednolitego systemu oznaczeń na cyfrowym nośniku danych 

dołączonym do dokumentacji odbiorowej. Zapis z elektronicznej digitalizacji 

radiogramów dla części liniowej gazociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-

EN 14096 lub równoważną na poziomie klasy DS – technika ulepszona. 

9.7 Wymagania dotyczące dokumentacji: 

9.7.1 Paginowanie - zapisane strony dokumentacji technicznej/powykonawczej 

powinny zostać ponumerowane zwykłym miękkim ołówkiem lub z 

wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierającego niezmywalny tusz 

olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie numeru strony 

w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej 

części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera …….. kolejno 

ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowość, data, podpis osoby 

porządkującej  

i paginującej akta]”. 

9.7.2 Z dokumentacji należy usunąć w miarę możliwości części metalowe i folie, w 

szczególności zszywki, wąsy, koszulki, przy czym usunięciu nie podlegają elementy 

stanowiące trwałe połączenie dokumentacji naniesione przez notariuszy oraz 

plomby naniesione przez wykonawcę na dokumentację w projekcie budowalnym, 

dziennik budowy. 

9.7.3 Oryginał projektu budowlanego - umieścić w odrębnej teczce bez rozszywania. 

9.7.4 Operaty w wersji oryginalnej umieścić w odrębnej teczce rozszyte i paginowane. 

9.8 Teczki – wymagania: 

9.8.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna być w zakresie jednego 

tomu/opracowania spięta klipsami archiwizacyjnymi w sposób umożliwiający jej 

przeglądanie. 

9.8.2 Opis teczki powinien zawierać, w szczególności:  

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł teczki 

złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 

uzupełnionego o nazwę inwestycji 

/obiektu /zadania, którego dotyczy 

dokumentacja znajdująca się w danej 

teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji Np.: projektowa, powykonawcza 
na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia teczki 
przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

numer tomu 

opis wg schematu: 

Lp. teczki Nr tomu z dokumentacji_ opis 

tomu z dokumentacji. 

pod rokiem założenia 

teczki  
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inne oznaczenia wynikające  

z zawartych umów związanych 

z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia  

o dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

9.8.3 Pudła - wymagania: 

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł pudła złożony z pełnego hasła klasyfikacyjnego 

z wykazu akt uzupełnionego o nazwę 

inwestycji/obiektu/zadania, którego 

dotyczy dokumentacja znajdująca się w 

danej teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji 
np.: projektowa, powykonawcza 

na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia pudła przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

zawartość pudła opis teczek w pudle (numery 

teczek/tomów) 

pod rokiem założenia 

pudła 

inne oznaczenia wynikające z 

zawartych umów związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

9.8.4 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w 

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy 

i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, 

dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą 

dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji 

powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 

dokumentacji odbiorowej. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 
X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 
 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 
X 
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f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 
 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 
 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 
X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 
X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 
X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

 

wstawić X w odpowiednim polu  
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