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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy odcinka ok. 900 m gazociągu DN 

100 relacji Nysa – Prudnik,  odg. Korfantów wraz z likwidacją ZZU OZ 0602 i ZZU OZ 0603” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

• budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 5,5 MPa o długości 985 m, 

• wyłączenia istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 5,5 MPa o długości ok. 900 m, 

• rozbiórki istniejących zespołów zaporowo-upustowych OZ0602 i OZ0603.  

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową: Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski 

ul. Jana III Sobieskiego 497, 42–580 Wojkowice. 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę oraz budowę następujących elementów:  

− Rozbiórka, w tym m.in.: 

• zespół zaporowo – upustowy DN100 OZ0602, 

• zespół zaporowo – upustowy DN100 OZ0603, 

− Budowa, w tym m.in.: 

• budowę nowego odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 5,5 MPa o długości 985 m, 

• wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 5,5 MPa o długości ok. 900 m, 

Opis prac został określony w dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 

do OPZ. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ. 

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami 

wydanymi dla tego zadania, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza:  

− Decyzja nr 31/G/2023 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie 

terminalu, znak: IN.I.7840.7.12.2023.EB z dnia 08.11.2023 r.,  

− Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu o nr sygn. IN.I.747.1.2023.KD z 

dnia 17.02.2023 r. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi ww. 

decyzjami pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie postanowień 

tych decyzji. 

 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
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Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

5) Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 1.3 do OPZ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt / Wykonawca zobowiązany jest do Współpracy z geodetą wskazanym 

przez Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku nr 1.4 do OPZ - w takim 

przypadku koszt obsługi geodezyjnej jest po stronie Zamawiającego. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac 
przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji 
sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie 
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 

w terminie zgodnym z „Procedurą wykonywania prac niebezpiecznych poza elementami sieci 

przesyłowej i TLNG ” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy niebezpiecznej, 

jako warunek przekazania terenu budowy. 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, urządzeń i 
instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z 
udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność 
obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci 
Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

14. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

15. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

17. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż … w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

18. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

19. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 
budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  

20. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

21. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

22. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
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(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

24. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

25. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

27. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

28. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy wymagają pozwolenia, zgłoszenia czy nie.  

29. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

30. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności, roboty zanikające i ulegające zakryciu 

Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być 

zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. 
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Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji 

Zamawiającemu. 

31. W przypadku, kiedy umowa będzie obejmowała dostawy LNG/CNG, Wykonawca zobowiązuje 

się do raportowania do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER) 

zawarcia Umowy oraz każdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, w terminie 

wyznaczonym w Rozporządzeniu REMIT. Dla potrzeb raportowania, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca posiada konto w Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku 

(CEREMP). 

32. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

33. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i przedłożyć Zamawiającemu dokument wydany przez 

organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź 

zawiadomienia o zakończeniu budowy .bez względu na zapisy Prawa budowlanego. 

34. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

35. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

36. Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy w wersji papierowej. 

37. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 

Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego 

nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac.  

38. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Terenu budowy na wniosek 

Wykonawcy. Termin przekazania zostanie ustalony przez strony dopiero po uzgodnieniu z 

Zamawiającym instrukcji Technologicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, instrukcji 

technologicznych spawania, polecenia na wykonanie prac gazoniebezpiecznych 

/niebezpiecznych oraz potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego Organu i 

dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy. Teren budowy zostanie przekazany po 

spełnieniu w/w warunków. 

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego - Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania, w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują. 
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 
robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
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6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik 

budowy, uprawnieniami spawalniczymi, energetycznymi i izolerskimi do wykonywania izolacji 

antykorozyjnych rur stalowych oraz (kierownik robót elektrycznych, kierownik robót 

konstrukcyjno-budowlanych, pracownicy z jeżeli będą wykonywane prace w danej branży).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
OPZ). 
1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie 

charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć 

cenę z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu 

Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

2. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia 

parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych 

odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których 

zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w 

projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury powinny 

być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie 

wykonawstwa. 

3. Wprowadzenie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji z UDT wymaga ponownego 

uzgodnienia. Rurociąg może być wykonany tylko przez zakład uprawiony UDT do wytwarzania 

rurociągów przesyłowych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu 

poświadczenia badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to 

wymagane.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania wszystkich urządzeń podlegających UDT 

wraz z pokryciem kosztów ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT. 

6. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, 

polecenie pracy niebezpiecznej / gazoniebezpiecznej. 
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7. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci 

gazowej: 

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  

w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 

600,  

32 43 92 606, 605 090 258 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac 

realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych 

− codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. 

informowania pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) 

o zmianach harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-

mail: td.swierklany@gaz-system.pl. 

8. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem 

prac przełączeniowych. 

9. Wykonawca powiadomi WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo 

zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego. Kserokopie zgłoszenia przekaże 

Zamawiającemu. 

10. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod 

budowę, przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, 

umożliwiające wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

12.1 Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z 

procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i 

przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

12.2 Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające z 

procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i 

przekazania do eksploatacji, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne 

pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia. 

12.3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej 

(oryginał) w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na przenośnych 

nośnikach danych sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr Z.P.02.O.03-09 (załącznik 1.10.2 

do OPZ). 

12.4 Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zostać nagrana na przenośnym nośniku danych. 

Wszystkie pliki winny zostać zapisane w bezstratnym (bez kompresji) formacie danych. Każdy 

z trzech egzemplarzy dokumentacji w wersji elektronicznej powinien się mieścić na jednym 

elektronicznym nośniku danych. Nośnik danych powinien umożliwiać bezpośrednie 

podłączenie do komputera za pośrednictwem popularnego złącza, bez konieczności użycia 

dodatkowych urządzeń. 

mailto:td.swierklany@gaz-system.pl
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12.5 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 

odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

12.6 Oryginał projektu budowlanego - umieścić w odrębnej teczce bez rozszywania. 

12.7 Operaty w wersji oryginalnej umieścić w odrębnej teczce rozszyte i paginowane. 

12.8 Teczki – wymagania: 

12.1.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna być w zakresie jednego 

tomu/opracowania spięta klipsami archiwizacyjnymi w sposób umożliwiający jej 

przeglądanie. 

12.1.2 Opis teczki powinien zawierać, w szczególności:  

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł teczki 

złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 

uzupełnionego o nazwę inwestycji 

/obiektu /zadania, którego dotyczy 

dokumentacja znajdująca się w danej 

teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji Np.: projektowa, powykonawcza 
na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia teczki 
przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

numer tomu 

opis wg schematu: 

Lp. teczki Nr tomu z dokumentacji_ opis 

tomu z dokumentacji. 

pod rokiem założenia 

teczki  

inne oznaczenia wynikające  

z zawartych umów związanych 

z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia  

o dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

12.9 Pudła - wymagania: 

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł pudła 

złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 

uzupełnionego o nazwę 

inwestycji/obiektu/zadania, którego 

dotyczy dokumentacja znajdująca się w 

danej teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji np.: projektowa, powykonawcza 
na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 
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rok założenia pudła 
przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

zawartość pudła 
opis teczek w pudle (numery 

teczek/tomów) 

pod rokiem założenia 

pudła 

inne oznaczenia wynikające z 

zawartych umów związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

12. Godziny wykonywania robót uciążliwych: W przypadku konieczności wykonania robót 

uciążliwych akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez 

Zamawiającego lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym 

terminie prac.  

13. Wykonawca robót budowalnych jest zobowiązany dokonać raportowania transakcji i zleceń 

zakupu gazu ziemnego do Organów Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiającego, jeżeli 

taki obowiązek zaistnieje. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do ACER należy wykonać na 7 

dni przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejącej sieci 

celem zapewnienia ciągłości dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakończeniu tychże 

prac przełączeniowych. Wykonawca jest zobowiązany wszystkie przekazane informacje do 

ACER dostarczyć również do wiadomości Zamawiającego zgodnie z zapisami umownymi.  

Wykaz dokumentów, które WRB jest zobowiązany dostarczyć do ACER w ramach 

raportowania: 

− Raportowanie ACER – raport część A przed pracami oraz część B po pracach, 

− Raport Kontroli Jakości, 

− Raport z dostawy paliwa,  

− Protokół z wagi. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

- 
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f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

X 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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