

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa gazociągu DN500 relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5300 metrów wraz z zespołem przyłączeniowym DN100 – wykonanie robót budowlanych, numer postępowania: NP/2024/06/0509/SWI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 19.07.2024 na 26.07.2024 z uwagi na obszerny zakres zadania. Wydłużony czas pozwoli nam na szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz zebranie ofert cenowych od dostawców materiałów oraz usługodawców, a co za tym idzie przygotowanie dla Państwa rzetelnej oferty.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.07.2024.

Pytanie nr 2.

Prosimy o podanie maksymalnych oraz średnich wartości przepływów godzinowych dla SRP Oświęcim Mnowice.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż wartości przepływów na stacji gazowej Oświęcim Monowice w minionym roku prezentują się jak niżej.

- I kwartał przepływ maksymalny – 450 m³/h, wartość średnia – 110 m³/h
- II kwartał przepływ maksymalny – 440 m³/h, wartość średnia – 20 m³/h
- III kwartał przepływ maksymalny – 320 m³/h, wartość średnia – 10 m³/h
- IV kwartał przepływ maksymalny – 530 m³/h, wartość średnia – 120 m³/h

Pytanie nr 3.

Prosimy o informację w jakiej odległości znajdują się najbliższe ZZU, które posłużą do wstrzymania przepływu gazu na przebudowywanym odcinku.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż na gazociągu DN 500 Oświęcim – Zelczyna dla wskazanego odcinka o długości ok. 5300 m, ZZU znajdują się: na węźle Oświęcim Zaborze ok. 250 m od włączenia W1 i ZZU BZ1308 w Włosienicy ok. 1280 m od miejsca włączenia W2.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału XXII SWZ, informuje o zmianie treści SWZ w następujący sposób:

1. Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 1 do SWZ (Wzór Umowy) § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (zwane dalej „**Wynagrodzeniem**”), którego maksymalna wysokość nie przekroczy kwoty:

	PLN netto	
kwota		Słownie

w tym:

- 1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokości:

	PLN netto	
kwota		Słownie

w tym:

- a) Zadanie I

	PLN netto	
kwota		słownie

- 2) Waloryzacja wynagrodzenia obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w §5 ust. 25 OWU w maksymalnej wysokości:

	PLN netto	
kwota		Słownie

powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.”

Zmieniony Wzór Umowy (w trybie rejestruj zmiany) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Zamawiający załącza do dokumentacji plik: „2.2.1 zał. - 03.07.2024 14009-ST-320-STWiORB-Roboty ziemne i tow, Ochrona bierna, Technol. bezw. Plik zawiera informacje chronione i został zabezpieczony hasłem”, który jest częścią załącznika nr 1.2 do OPZ.
3. Zmianie ulega zapis Rozdziału III ust. 12 SWZ i otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający, przed terminem składania ofert dopuszcza odbycie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Wizja lokalna planowana jest na dzień 11.07.2024. o godzinie 9:00. oraz 23.07.2024. o godzinie 9:00. Spotkanie w Oświęcimiu przy parkingu obiektu handlowego (budowlanego) przy ul. Zatorskiej 1.

Telefon kontaktowy: Pan Radosław Marek nr 605 041 639.

Nieodbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Wykonawcę.”

4. Zmianie ulega zapis Rozdziału VII ust. 2 pkt 4) SWZ i otrzymuje brzmienie:

„Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż wskazana w Rozdziale VI ust. 1. pkt 2 SWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed **upływem terminu składania ofert.**”

5. Zmianie ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **26.07.2024. godz. 11:00.** Termin związania ofertą: **23.09.2024.** Jednocześnie w związku z ww. przesunięciem terminu, zmianie ulegają wszystkie zapisy SWZ i ogłoszenia, w których wskazywano poprzedni termin składania ofert.

Załączniki:

1. Wzór umowy w trybie TRZ z dnia 03.07.2024.
2. Plik: 2.2.1 zał. - 03.07.2024 14009-ST-320-STWiORB-Roboty ziemne i tow, Ochrona bierna, Technol. Bezw (informacje chronione)
3. SWZ w trybie TRZ z dnia 03.07.2024.