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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i przebudowy odcinków 

gazociągu DN300 w m. Kraków” 

 

I. Przedmiot zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie 

1. Przebudowy gazociągu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A. 

2. Przebudowy gazociągu DN500/300 Śledziejowice-Nowa Huta - w m. Kraków, ul. Giedroycia 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

Dla gazociągu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A.: 

- roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy 4 odcinków gazociągu DN300 MOP = 5,5 

MPa o łącznej długości ok 712 m.b. 

- wykonanie zagospodarowania terenu/przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

- usunięcie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych 

- projektowany gazociąg znajduje się w kolizji z istniejącymi gazociągami DN300 (przebieg w 

trasie projektowanych odcinków), ZZU 555 Popielnik, słupem oświetleniowym, kanalizacją 

sanitarną. Przedmiotowe kolizje wraz z ich rozwiązaniem/rozbiórką zostały przedstawione w 

dokumentacji projektowej. 

 

Dla gazociągu DN500/300 Śledziejowice-Nowa Huta – w m. Kraków, ul. Giedroycia: 

- roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy gazociągu DN300 MOP = 5,5 MPa o długości 

ok 305 m.b. wraz z wykonaniem przekroczeń bezwykopowych 

- rozbiórka gazociągu DN200 - krótkiego odgałęzienia do ZZU Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 

564:713 o długości o ok 65m, 

- rozbiórka istniejącego gazociągu DN300 na długości ok 55m oraz unieczynnienie pozostałego 

odcinka pomiędzy punktami włączeń 

- likwidacja napowietrznego przekroczenia kolektora kanalizacji sanitarnej 

- wykonanie zagospodarowania terenu/przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

- usunięcie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych 

Uwaga: Likwidację napowietrznego przekroczenia kolektora kanalizacji sanitarnej wraz 

w wykonaniem robót budowlano-montażowych w długości odpowiadającej długości likwidacji 

należy wycenić jako zadanie nr II (inwestycyjne) wskazane w Umowie. Pozostały zakres należy 

wycenić w zadaniu nr III (remontowe) 

 

Opis prac został określony w szczególności w: 

Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 



 
 

2 
 
 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień 
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ 

i poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac 
przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji 
sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie 
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, urządzeń 
i instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z 
udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność 
obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci 
Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

12. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, 
w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

13. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami lub jeżeli tak wskazano w dokumentacji 
przetargowej w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na usuniecie 
drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca dokona nasadzeń zastępczych –  o ile są wskazane w dokumentacji projektowej 
lub Umowie - na koszt własny. 

a. Wykonanie terminowe nasadzeń zastępczych w oparciu o wydane decyzje 
b. Wykonanie nasadzeń zostanie potwierdzone protokołem odbioru po dokonaniu 

nasadzeń oraz po zakończeniu 3 letniego okresu pielęgnacji. 
c. Po zrealizowaniu nasadzeń  należy powiadomić Urząd wydający ww. decyzję. 
d. Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji przedmiotowych nasadzeń. 

W przypadku kiedy nasadzone drzewa nie zachowają żywotności w okresie 3 lat od 
dnia nasadzenia lub przed upływem tego okresu Wykonawca zobligowany będzie 
w ramach gwarancji do wykonania ponownych nasadzeń zastępczych i ich pielęgnacji 
na własny koszt lub wniesienia opłat za wycinkę w związku z wydaną decyzją. 

e. Należy sporządzić dokumentację nasadzeń, w skład której powinno wchodzić: szkic 
sytuacyjny ze wskazaniem nasadzonych drzew, protokoły odbioru prac, 
dokumentację fotograficzną nasadzonych drzew. 

15. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 30 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

17. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana niezależnie  dla 
zakresu dotyczącego gazociągu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A. i dla zakresu 
gazociągu DN500/300 Śledziejowice-Nowa Huta – w m. Kraków, ul. Giedroycia. 

18. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 
budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  
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19. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia 
tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony 
własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

21. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

23. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

24. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy 
w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości 
z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

26. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od 

pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

27. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa montażowego po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew 

i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo 

i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 

28. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy wymagają pozwolenia, zgłoszenia czy nie.  
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29. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów 

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty 

i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy 

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

30. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego i UDT jeśli będzie to wymagane. Odbiory winny być 

zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. 

Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji 

Zamawiającemu. 

31. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach 

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

32. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i przedłożyć Zamawiającemu dokument wydany przez 

organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź 

zawiadomienia o zakończeniu budowy bez względu na zapisy Prawa budowlanego. 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Dostawy inwestorskie nie występują  
3. Zakres prac po stronie Zamawiającego: brak  
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium 
o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  
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a) Kierownik budowy – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, wpisaną na listę właściwej izby samorządu  zawodowego, 

b) Kierownikiem robót branży konstrukcyjnej – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę właściwej izby samorządu zawodowego; 

c)  Kierownikiem robót branży drogowej – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
drogowej, wpisaną na listę właściwej izby samorządu zawodowego; 

d)  Kierownikiem robót elektrycznych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
wpisaną na listę właściwej izby samorządu zawodowego; 

e)  co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13 (do pkt 
1,2,9,11) wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (lub 
odpowiadające im pkt z Załącznika nr 2);  

f) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie 
pkt 1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11) wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska (lub odpowiadające im pkt z Załącznika nr 2);  

g)  co najmniej 2 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 
4;5;10 (do pkt 4;5) wg Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
(lub odpowiadające im pkt z Załącznika nr 1); 

h)  co najmniej 6 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie 
pkt 4;5;10 (do pkt 4;5) wg Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska (lub odpowiadające im pkt z Załącznika nr 1); 

i) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada łącznie: 
I. uprawnienia do realizacji prac spawalniczych zgodne z normą PN-EN ISO 9606 -1 

w wymaganym zakresie spawanych materiałów rur, średnic rur, grubości ścianki 
rur, urządzeń spawalniczych, metod spawania oraz pozycji spawania, wystawione 
lub potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego; 

II. uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7 wg Załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Klimatu  i Środowiska (lub odpowiadające im pkt 
z Załącznika nr 1); 

j) Personelem nadzoru spawalniczego kwalifikowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 14731- 
co najmniej 1 osobą (Warsztat/Zakład Produkcyjny) posiadającą aktualne kwalifikacje 
z zakresu nadzoru spawalniczego, tj. posiadającą aktualny certyfikat kompetencji 
europejskiego (EWE) lub międzynarodowego (IWE) inżyniera spawalnika, w przypadku 
certyfikatów obcojęzycznych wymagane tłumaczenie na język polski; 

k) Personelem nadzoru spawalniczego kwalifikowanego zgodnie z normą  
PN-EN ISO 14731 - co najmniej 1 osobą (nadzór spawalniczy na budowie) posiadającą 
aktualne kwalifikacje europejskiego (EWS) lub międzynarodowego (IWS) mistrza 
spawalnika lub uprawnienia nadzoru spawalniczego wydane przez UDT, w przypadku 
certyfikatów obcojęzycznych wymagane tłumaczenie na język polski. 
UWAGA:  
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu, o których mowa 
powyżej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych 
i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści 
porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie 
z uzgodnieniami/pozwoleniami zawartymi w dokumentach formalno-prawnych. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania. 

 

Dla gazociągu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A.: 

1. Po stronie wykonawcy jest wybranie i zarejestrowanie dziennika budowy oraz dokonanie 

odpowiednich zgłoszeń rozpoczęcia prac. 

2. Należy zwrócić uwagę na nową decyzję odnośnie nasadzeń zastępczych wykazaną 

w dokumentacji projektowej w „NOWE NASADZENIA !!!” 

3. Zadanie należy rozpocząć od budowy odcinka gazociągu DN300  wykazanego na rys. Nr 

6.PZT_Ark3_Gazociag_DN300_20220712_R2 wykazanego w dokumentacji projektowej 

w PW\4M-Budowa\Rysunki w koordynacji z wykonawcą budowy gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

W/w odcinek gazociągu należy wykonać od punktu „C” zaś zakończyć przy załamaniu pkt „22” 

wskazany na załącznikach mapowych nr WP-PW-O-VI-01A-4-1-2_A oraz WP-PW-O-VI-01B-4-

1_A wykazanych w dokumentacji projektowej w PW\4M-Budowa\Koordynacja z Gazociągiem 

DN700. Odcinek od miejsca załamania „22” wskazany na załącznikach mapowych nr WP-PW-

O-VI-01A-4-1-2_A oraz WP-PW-O-VI-01B-4-1_A do pkt. „C1” na rys. Nr 

6.PZT_Ark3_Gazociag_DN300_20220712_R2 nie przewiduje się do budowy.  

4. Zakres likwidacji nie obejmuje odcinków gazociągów DN300 PN40 od pkt. „A” wykazanego w 

dokumentacji projektowej w PW/5M-Rozbiórka/rysunki/1.ACM_Orientacja_ARK_1 do pkt 

„A28” i „A29” wykazanego w PW/5M-Rozbiórka/rysunki/2.ACM_Orientacja_ARK_2 

5. Z uwagi na równoczesne roboty zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN700 

Wężerów – Przewóz” należy ściśle współpracować z Wykonawcą w/w zadania. Zamawiający 

informuje, iż pod pojęciem współpracy rozumie ścisłą współprace obu wykonawców, która ma 

polegać na wzajemnym informowaniu się o postępie prac, aby umożliwić ich równoczesne 

prowadzenie. Przed przystąpieniem do prac w rejonie obiektu technologicznego ZZU Na 

niwach, wykonawcy obydwu zadań inwestycyjnych powinni wspólnie opracować projekt 

harmonogramu prac (w zakresie rejonu obiektów technologicznych ZZU Na Niwach) oraz 

przekazać go Zamawiającemu. Każdy z wykonawców winien dołożyć starań aby umożliwić 

wykonawcy drugiego projektu inwestycyjnego możliwość wykonywania prac. Koordynacja 

powinna obejmować m. in. wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych, zapewnienie pełnego 
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przekazu informacyjnego zapewniającego postęp prac obu wykonawców. Zamawiający 

zakłada, że realizacja prac w zakresie opisanym powyżej będzie koordynowana na wspólnych 

spotkaniach z udziałem wykonawcy gazociągu DN700 Wężerów - Przewóz, przedstawicieli WNI 

obydwu zadań inwestycyjnych oraz Zamawiającego. 

 

Dla gazociągu DN500/300 Śledziejowice-Nowa Huta – w m. Kraków, ul. Giedroycia: 

1. Po stronie wykonawcy jest dokonanie odpowiednich zgłoszeń rozpoczęcia prac. Zamawiający 

posiada zarejestrowany dziennik budowy, który zostanie przekazany Wykonawcy wraz 

z dokumentacją projektową. 

2. Z uwagi na zaprojektowany częściowo równolegle gazociąg DN500 należący do PSG Sp. z o.o., 

Wykonawca powiadomi pisemnie o rozpoczęciu prac PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne z UDT Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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