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UWAGA: termin realizacji robét budowlanych na obiektach to okres 01.08 — 15.10.2025 rok. Doktadny
termin do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest:

1. Wykonanie robdt budowlanych w zakresie w zakresie remontu armatury $luzy na ZZUP Siedlin Il'i
71U Gtowina w oparciu o przekazang przez Zamawigjgcego dokumentacje projektowq
wskazang w § 1 ust. 2 pkt a) Umowy, w sktad ktdrej wechodzi:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy — branza technologiczna,
c) STWIORB,

d) Instrukcja prac przetgczeniowych,

e) zgtoszenie rob 6t budowlanych,

2. Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na eksploatacje wybudowanej infrastruktury
(jesli wymaganal).

3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej/odbiorowej
wykonanych prac, zawierajgcej wszelkg dokumentacje niezbedng do prawidtowe] i
bezpiecznej eksploatacji tej infrastruktury. Dokumentacje powykonawczg/odbiorowqg nalezy
sporzgdzi¢ zgodnie wymogami podanymi w dalszej czesci niniejszego dokumentu.

4. W okresie udzielonej gwarancji wykonywanie przeglgddw gwarancyjnych i czynnosci
serwisowych.

2. Lakres zamoéwienia obejmuje:
2.1. ZZUP Siedlin Il
a) Wymiana istniejgcej armatury

e Istniejgcy zawdr kulowy nr 2/Z05/ZK20 nalezy wymieni¢ na nowy zawoér kulowy DN500 wraz
z napedem gazowo-hydraulicznym. Typ potgczenia: spawane.

e Istniejgcy zawdr kulowy nr 2/Z05/7K25 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy zawdr kulowy
DN50 z napedem recznym: dzwignia reczna. Typ potgczenia: kotnierzowe.

e Nalezy doposazy¢é kolumne upustowqg $luzy odbiorczej w zasuwe klinowg DNS50
Z napedem recznym: dzwignia reczna. Typ potgczenia: kotnierzowe.

e Wylot kolumny upustowej powinien zostac zabezpieczony bezpiecznikiem ogniowym
DNS50. Typ potgczenia: kotnierzowe.

e Istniejgcy zawdr manometryczny 2/ZK05/ZKM21 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy
zawdr manometryczny DN4 z napedem recznym: diwignia reczna. Typ potgczenia:
gwintowane.

e Istniejgcy manometr nr 2/Z05/P121 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy manometr
tarczowy. Manometr powinien by¢ wpiety bezposrednio w wymieniany zawdr
manomeftryczny. Gwint M20x1,5.

e Istniejgcy zawdr bezpieczenstwa otwarcia wrdt Sluzy Chemar Kielce DN500 nalezy
wymieni¢ na fabrycznie nowy.

e |Istniejgce podziemne izolujgce potgczenie kotnierzowe 2/Z05/IPK11, znajdujgce przed
gtéwnym zaworem odcinajgcym 2/Z05/7K20 nalezy usungc¢ i zastgpi¢ monoblokiem
DNS500.

b) Doposazenie uktadu w system stopniowego wyréwnywania ciSnienia poprzez zastosowanie
by-passu zaworu §luzowego DN500
c) Doposazenie uktadu w system inertyzacii $luzy
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2.2. ZZU Gtéwina
a) Wymiana istniejgcej armatury

e Istniejgcy zawdr kulowy nr 2/208/ZK30 nalezy wymieni¢ na nowy zawoér kulowy DN500 wraz
z napedem hydrauliczno-gazowym. Typ potgczenia: spawane.

e Istniejgcy zawdr kulowy nr 2/Z08/ZK33 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy zawor kulowy
DN50 z napedem recznym: dzwignia reczna. Typ potgczenia: kotnierzowe.

e Doposazy¢ system stopniowego wyrdwnywania cisnienia (by-pass kurka gtdwnego) w
kurek kulowy DN50 wyposazony w naped reczny: dzwignia reczna oraz zasuwe klinowqg
DN50 wyposazong w naped reczny: dzwignia reczna bez przektadni. Typ potgczen:
kotnierzowe.

e Nalezy doposazy¢é kolumne upustowqg $luzy odbiorczej w zasuwe klinowg DNS50
Z napedem recznym: dzwignia reczna. Typ potgczenia: kotnierzowe.

e Wylot kolumny upustowej powinien zostac zabezpieczony bezpiecznikiem ogniowym
DNS50. Typ potgczenia: kotnierzowe.

e Istniejgcy zawdr manometryczny 2/ZK08/ZKM32 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy
zawdr manometryczny DN4 z napedem recznym: diwignia reczna. Typ potgczenia:
gwintowane.

e Istniejgcy manometr nr 2/Z08/PI32 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy manometr
tarczowy z gwintem M20x1,5. Manometr powinien by¢ wpiety bezposrednio
W wymieniany zawdr manometryczny.

e Istniejgcy zawdr manometryczny 2/ZK08/ZKM31 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy
zawoér manometryczny DN4 z napedem recznym: dzwignia reczna. Typ potgczenia:
gwintowane.

e Istniejgcy manometr nr 2/Z08/PI31 nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy manometr
tarczowy z gwintem M20x1,5. Manometr powinien by¢ wpiety bezposrednio
w wymieniany zawdr manometryczny.

e Istniejgcy zawdr bezpieczenstwa otwarcia wrdt Sluzy Chemar Kielce DN500 nalezy
wymieni¢ na fabrycznie nowy.

b) Doposazenie uktadu w system inertyzaciji §luzy

3. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Zaméwienia
1. Redlizacja przedmiotu Zamodwienia rozpoczyna sie z chwilg obustronnego podpisania umowy
na jego realizacje pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg.

4. Harmonogram realizacji Zamoéwienia

4.1. Redlizacja Zamodwienie bedzie przebiegata wedtug sporzgdzonego przez Wykonawce
Harmonogramu szczegdtowego realizacji Zamodwienia (dalej: ,Harmonogram szczegdtowy”).

4.2. Harmonogram szczegdtowy winien by¢ opracowany przez Wykonawce i przekazany do
Zamawiajgcego w czasie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o
realizacje zamodwienia. Czas jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wyniesie 8 kolejnych dni
roboczych, z zastrzezeniem, ze za kazdym razem Strony na uwagi (Zamawiajgcy) i poprawki
(Wykonawca) majqg po 2 dnirobocze.

4.3. Podstawe do opracowania Harmonogramu szczegdtowego realizacji Zamdwienia stanowi
Umowa ze szczegdlnym uwzglednieniem opisanych w niej Kamieni Milowych realizaciji
Zamowienia.

4.4, Wszelkie zmiany termindw w Harmonogramie szczegdtowym nalezy zgtaszac/raportowad i
uzgadnia¢ z Zamawiagjgcym na biezgco.

OPZ: ,Wykonanie robdét budowlanych w zakresie remontu armatury $luzy na ZZUP Siedlin Il i ZZU Gtowina”
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4.5. Aktualizacja Harmonogramu szczegdtowego z zachowaniem umownych terminéw odbioru
technicznego i koncowego (zakohczenie Umowy) nie stanowi zmiany Umowy o realizacje

4.6. Harmonogram szczegdtowy nalezy sporzgdzi¢ przy uzyciu programu MS Project oznaczajgcy
harmonogram w formacie odpowiednio ,,mmp" lub *xIs przy uzyciu programu Ms Excel.

5. Informacja o terenie, gdzie nalezy wykonaé zamawianq infrastrukture
5.1. Prace objete przedmiotem Zamdwienia nalezy wykonac na:
a) ZZUP Siedlin Il = gmina Ptonsk, woj. mazowieckie, dz. e. nr 133/1, ktérej Zamawiajgcy jest
wtascicielem, oraz na dz.e.nr 133/4, ktdrej Zamawiajgcy nie jest wtascicielem.
b) ZZU Gtdwina — gmina Brudzen Duzy, woj. mazowieckie, dz. e. nr 101/1, ktérej Zamawiajgcy
jest wtascicielem.

6. Obowiqgzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Zamoéwienia

6.1. Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictw do wystepowania w
imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu Zamadwienia (Umowy).

6.2. Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do prac budowlano-
montazowych:

a) planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz koordynowanie prac zgodnie zw/w planem

b) technologii malowania,

c) instrukciji izolowania,

d) WPQR oraz instrukcji spawania,

e) szczegdtowych projektdw wykonania préb cisnieniowych,

6.3. Pisemne powiadomienie wtasciwych organdw o rozpoczeciu robét, zgodnie z ustawqg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 ze zm.)

6.4. 1 chwilg przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego na podstawie Protokotu przekazania
terenu, Wykonawca winien zapoznac¢ personel biorgcy udziat w readlizacji Zamdwienia z
zagrozeniami wystepujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. — Broszura informacyjna dla Wykonawcow
stanowigca zatqgcznik nr 4 do OPZ.

6.5. Wydzielenie terenu budowy i zaplecza budowy, w szczegdlnosci zapewnienie tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier celem zabezpieczenia wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,
a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu przejecia terenu
budowy do momentu zakohczenia realizacji przedmiotu Zamdwienia.

6.6. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do realizacji robdt budowlanych, dopiero po
opracowaniu i uzgodnieniu z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie pisemnego polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej i/lub
niebezpiecznej zgodnie z aktualnie cbowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg SESP P.02.0.02
(wykaz procedur stanowi zatgcznik nr 6 do OPZ). Zamawiajgcy przewiduje na uzgodnienia do
20 dniroboczych.

6.7. Kazdorazowy dostep i pobyt Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw na terenie ZZUP Siedlin Il i
77U Gtéwina, gdzie bedzie realizowane Zamdwienie, musi zosta¢ zgtoszony i przeprowadzony
zgodnie z wymaganiami prowadzenia prac w obszarze robdt gazoniebezpiecznych i
niebezpiecznych, zgodnie z procedurg P.02.0.02.

6.8. Przygotowanie wszelkich materiatéw, dokumentéw, protokotdw niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego

OPZ: ,Wykonanie robdét budowlanych w zakresie remontu armatury $luzy na ZZUP Siedlin Il i ZZU Gtowina”
Strona5z9



CE@

SYST e M m——

przygotowanych dokumentow, Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej Inwestycji (jezeli bedzie wymaganal)
6.9. W przypadku koniecznosci uzyskania zgody na wejscie na teren nieruchomosci, ktérej

Zamawiagjgcy nie jest wtascicielem (pkt 5.1):

a) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego (zatqeznik nr 2 do OPZ) przejecia terenu
od wtascicieli nieruchomosci. Podpisane protokoty nalezy dotgczyé do dokumentacii
powykonawcze;.

b) Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego (zatgcznik nr 2 do
OPZ) przekazania go wtascicielom. Na protokole musi znalez¢ sie klauzula, ze otrzymane
odszkodowanie wyczerpuje wszystkie roszczenia wynikte wskutek zadania remontowego
oraz ze teren, na ktérym byty prowadzone roboty zostat przywrdcony do stanu pierwotnego.
Protokoty nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

c) Wykonawca zobowigzany jest do wyptacenia odszkodowan na rzecz wtascicieli z tytut
czasowego korzystania z nieruchomosci w celu wykonania prac remontowych oraz
wykonania prac hermetycznych (w tym réwniez na przejazd/dojazd do miejsc montazu
fittingu, kroé¢ccow jezeli bedzie konieczne).

7. Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Zamoéwienia

7.1. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na 10 dni przed datg odbioru
technicznego i kohcowego wykonanych prac petnej dokumentacii niezbednej do dokonania
kazdego z tych odbiorow.

7.2. Wszystkie oryginalne dokumenty odbiorowe w jezykach obcych winny by¢ przettumaczone
na jezyk polski.

7.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia z zaangazowaniem personelu spetniajgcego co
najmniej wymagania okreslone w zatgczniku nr 9 do OPZ.

7.4. Wykonawca oraz zgtoszeni Podwykonawcy sg zobowigzani do bezwzglednego zachowania
poufnosci danych otrzymanych od Zamawiajgcego i przekazywanych Zamawiajgcemu.

7.5. Wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu Zamdwienia muszqg
posiadac odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty).
Dokumenty te nalezy dotqczy¢ do dokumentacji powykonawczej jakq nalezy przekazac
Zamawiajgcemu po zakohczeniu robdt budowlanych.

7.6. Prowadzenie prac spawalniczych musi sie odbywac zgodnie z Projektem Wykonawczym.

7.7. Wykonawca jest wytworcq i wtascicielem wszelkich odpaddw, powstatych podczas realizacii
Umowy, z wytgczeniem zapisdw § 18 ust. 2 pkt 2) OWU

7.8. Igtoszenie do organdéw administracji panstwowej zakonczenia budowy zgodnie z
obowigzujgcg ustawq Prawo Budowlane. Dostarczenie Zamawiajgcemu zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakonczenia robdt budowlanych, o ile bedzie wydane.
W/w dokumenty sg elementem dokumentacji odbiorowej niezbednej do dokonania odbioru
kohcowego.

7.9. Potwierdzeniem zakohczenia readlizacji przedmiotu Zamdwienia bedzie protokdt
bezusterkowego odbioru kohcowego podpisany obustronnie po uzyskaniu przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakohczenia
robét budowlanych, o ile bedzie wydane.

7.10. Przeprowadzenie rozruchu odebranej technicznie przez Zamawiajgcego wymienionej
armatury w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Dziatu Eksploatacii
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacii Sieci Przesytowych (SESP).
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7.1, Naprawa drég dojazdowych i wewnetrznych ZZUP Siedlin I i ZZU Gtéwina
wykorzystywanych przy readlizacji Zamoéwienia w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen
spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z robotami budowlanymi.

7.12. Uporzgdkowanie terenu objetego robotami budowlanymi po ich zakohczeniu.

7.13. Zapewnienie wszelkich materiatow i urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu
Umowy z wyjgtkiem materiatdbw do prac wtgczeniowych (hermetycznych) w istniejgce
gazociggi.

8. Obowiqgzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zakresie wsitrzymywania przeptywu gazu.
8.1. Wytyczne prac hermetycznych przedstawiono w zatgczniku nr 3 do OPZ.

9. Zasady komunikacji miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcqg

9.1. Wykonawca zobowigzuje sie do uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego, w postaci
zalecen, uwag, wskazowek, przekazywanych Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej bgdz
elektronicznej, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Zamdwienia. W
razie watpliwosci co do tfreSci wytycznych Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany zwrdcic
sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie wagtpliwosci.

9.2. Wykonawca zobowigzany jest do podania telefondw kontaktowych i numerdw fakséw oraz
innych danych niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania Zamodwienia.

9.3. W razie koniecznosci przewiduje sie przeprowadzenie spotkania roboczego, na kitérym
Zamawiajgcey i Wykonawca ustalg zasady komunikacji w ramach Planu Komunikaciji (zatgcznik
nr 8 do OPZ), ktéry obejmowat bedzie: liste oséb kontaktowych przy realizacji inwestyciji w
podziale na branze i zakres odpowiedzialnosci, forme komunikacji, czestotliwos$¢ spotkan
roboczych oraz zasady odbioru poszczegdinych etapdw projektu.

9.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych spotkan z Wykonawcg
w siedzibie Oddziatu Zamawiajgcego. Dopuszcza sie organizacje spotkan w  formie
wideokonferenciji.

9.5. Z kazdego ze spotkan Wykonawca sporzqgdza notatke, pod ktérg strony podpisujg sie w dniu
iej sporzgdzenia. Jedli sporzqgdzenie notatki nie jest mozliwe w dniu spotkania to jej tres¢
zostanie uzgodniona w ciggu 3 dni roboczych.

10.Wytyczne do raportowania stanu realizacji Zaméwienia

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do sktadania comiesiecznych pisemnych raportéw
cyklicznych z postepu prac, przedstawigjgcych stopien zaawansowania realizacii
Zamaowienia.

10.2. Zamawigjgcy zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia czestotliwosci sktadania powyzszych
raportdéw na raporty dwutygodniowe.

10.3. Poza raportami cyklicznymi Wykonawca ma obowigzek opracowania raportéw, zestawien,
sprawozdan na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

10.4. W przypadku zagrozenia opdznienia prac, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
informowania na biezgco Zamawiajgcego o przyczynach i rozmiarach opdznieh w terminie
3 dni roboczych od powstania zagrozenia oraz przedtozenia propozycji dziatan
naprawczych majgcych na celu zminimalizowanie opdznienh oraz ich skutkow dla
prawidtowej realizacji Zamowienia.

10.5. Raporty winny by¢ dostarczone w formie pisemnej i elekironicznej, osobie wskazanej w
umowie o redlizacje Zamodwienia.

OPZ: ,Wykonanie robdét budowlanych w zakresie remontu armatury $luzy na ZZUP Siedlin Il i ZZU Gtowina”
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11. Wskazania i wymagania dotyczgce sposobu dostarczenia dokumentacji powykonawczej
11.1. Wykonanie dokumentaciji powykonawczej-odbiorowej w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach (oryginat i kopia) oraz w dwdch egz. dokumentacji wersji elektronicznej (PDF).

Dokumentacja ta musi spetnia¢ wymagania jakosciowe dla wersji elektronicznej jok dla

Dokumentacji w wersji papierowej, a takze:

a) posiadac spis zawartosci, kazda strona musi by¢é ponumerowana i oznaczona czerwong
pieczatkg "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA".

b) dokumenty nie bedqgce oryginatami muszg by¢ potwierdzone pieczatkg "Za zgodnosc z
oryginatem" oraz pieczatkg imienng i podpisem poswiadczajgcego.

c) Zawiera¢ sporzqgdzang podczas wykonywania robdt budowlano - montazowych
dokumentacje fotograficzng dokumentujgcq postep robdt.

d) Zawiera¢ m.in.: dokumentacje techniczno - ruchowq (DTR) dla zamontowanych urzgdzen,
instrukcje olbstugi, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty uzytych do
budowy urzqgdzen i materiatdéw, a takze ksiege rewizyjng wytworzonego urzgdzenia
cis$nieniowego.

e) Zawieraé zestawienia wymienione] armatury i urzgdzen wraz z podaniem terminu
zakohczenia obowigzywania gwarancji na wspomniane urzgdzenia.

12.Bezpieczenstwo i higiena pracy,

12.1. Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy i p. poz. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

12.2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12.3. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymad w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty objete umowa.
12.4. Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Zamodwienia.

13.Informacje dodatkowe
13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng robdt budowlanych
wykonywanych w ramach realizacji Zamdwienia. Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej
stanowiqg zatqcznik nr 7 do OPZ
a) Wykonawca w ramach umowy zobligowany jest do aktualizacji danych branzowych.
Potwierdzeniem poprawnie wykonanej obstugi geodezyjnej jest  przekazanie
Zamawiajgcemu zaklauzulowanej mapy zasadniczej w skali prowadzonej przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
13.2. Wykaz niezbednych do realizacji zadania procedur stanowi zatqeznik nr 6 do OPZ.

14.Warunki ptatnosci
14.1. Podstawqg do zaptaty przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT bedg odpowiednio podpisane bez uwag/zastrzezen:
a) Dokumenty o ktérych mowa w §5 pkt 6 OWU
b) Protokoty wg procedury P.02.0.03
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c) Protokdt odbioru Kamienia Milowego, sporzgdzony wg wzoru przedstawionym w zatgczniku
nr 5 niniejszego dokumentu - dla wszystkich Kamieni Milowych, podpisanych przez Strony bez
zastrzezen.

15.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

15.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne;.
15.2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. W przypadku koniecznosci zado$¢ uczynienia za uszkodzenia lub zniszczenia w
formie odszkodowania, Wykonawca jest zobowigzany do jego wyptaty.

16.Zatgczniki
Zatgcznik nr 1 — Wykaz dokumentaciji projektowej
Zatgcznik nr 2 — Protokét z udostepnienia nieruchomosci
Zatgcznik nr 3 — Wytyczne prac hermetycznych.
Zatgcznik nr 4 - Broszura Informacyjna dla Wykonawcoéw
Zatgcznik nr 5 — Wzdr protokotu odbioru Kamienia Milowego
Zatgcznik nr 6 — Wykaz Procedur
Zatgcznik nr 7 — Wymagania z zakresu obstugi geodezyjnej
Zatgcznik nr 8 — Plan Komunikacii
Zatgcznik nr 9 — Wymagania dla Personelu Wykonawcy
Zatgcznik nr 10 — Warunki Techniczne z UDT z dnia 31.08.2023 roku
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