
Załącznik nr 1 do Umowy 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla zadania: „Przebudowa gazociągu Trzebiesławice – Częstochowa w miejscowości Mrzygłód - wykonanie robót 
budowlanych” 
 
I. Przedmiot zamówienia  

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu Trzebiesławice – 
Częstochowa w miejscowości Mrzygłód - wykonanie robót budowlanych” 

II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 
opracowaną przez projektanta tj.: OTS – IP Sp.z o.o. ul. Kapelanka 26 30-347 Kraków   

 
Zakres prac obejmuje m.in.:  

• Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa o długości około 1.9 km wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą niezbędną do jego obsługi (elementów ochrony katodowej, słupków pomiarowych oraz 
oznaczeniowych, obciążników), 

•  wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu DN250 o długości ok. 1,9 km poprzez 
unieczynnienie, odgazowanie, rozcięcie i zaślepienie dnami stalowymi. 

• wykonanie systemu ochrony katodowej. 

• Wykonanie zabezpieczeń transportowych poprzez lokalizację zapór w przecince leśnej uniemożliwiających 
przejazd. 

• Wykonanie ścianek szczelnych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej 

• Prace włączeniowe/przełączeniowe zaprojektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 

MPa należy wykonać zgodnie z zapisami Projektu Wykonawczego 

• Prace przełączeniowe związane z wstrzymaniem przepływu należy realizować w okresie od 1 maja do 30 

września. 

Realizacja robót na podstawie: 

• Decyzji Pozwolenia na Budowę nr 4/24/B-B znak  IFXV.7840.9.20.2023 z dnia 01.02.2024 r. 

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WOOŚ.420.64.2022.MP.14  z dnia 28.04.2024 r. przede 
wszystkim w zakresie wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca 
do 15  października lub w okresie lęgowym lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa 
braku lęgów gatunków chronionych., nadzoru przyrodniczego wymaganego na etapie prac 
przygotowawczych przed rozpoczęciem robót oraz zabezpieczenia terenu robót. 

 
 
Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja projektowa w wersji 
elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych UDT stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  
 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych z realizacją 

zadania. 
1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w załączniku nr 1.6 do OPZ. 
2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego 
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej 
treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 



4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się na stronie 
internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html. 

5) Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania z Deklaracją Środowiskową Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. Deklaracja znajduje się na internetowej stronie GAZ – SYSTEM S.A. http://www.gaz-
system.pl/o-firmie/informacje-podstawowe/systemy-zarzadzania/zarzadzanie-ochrona-srodowiska/. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym przedłużenie 
dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych oraz warunków 
technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe 
podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą 
się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe 
zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile 
zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana 
dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania standardów, 
kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji obowiązujących u 
Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w 
Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie jej koszt. 
7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane z póź. zm. 
8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót w terminie 

zgodnym z „Organizacją prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy 
Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  rozpoczęcia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne uprawnienia 
oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / inwestorskiego / 
archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego  wskazanego przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących w zakres 
zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o 
ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu 
Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
producenta. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
13. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku nieuzasadnionego 

upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku 
odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników 
Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

14. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i urządzeń 
zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablice: 
teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego 
stanowiącego Załącznik nr 1.5 do OPZ. 

15. Wykonawca usunie drzewa lub/i krzewy w przypadkach lokalizacjach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub Umowie w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew 
lub/i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

16. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla infrastruktury systemu 
przesyłowego (załączonej do wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 
do OPZ).  

17. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac (ze 
szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu) Zdjęcia w formie elektronicznej, 
posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

18. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami Procedury P.02.O.03 
„Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html


19. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też 
i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego, a 
także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu budowy do 
momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być 
niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

21. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować 
z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym 
terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem 
umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie 
wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się 
będzie przedstawienie dowodu nadania.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, a po 
zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu i porządku sprzed 
realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

23. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej inwentaryzacji dróg 
dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez 
Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek 
ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów 
komunikacyjnych, których będzie używał. 

24. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku uszkodzeń 
pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowanymi pracami. Na tą 
okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy 
drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa 
drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót ulegających 
zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

26. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa montażowego zgodnie z zapisami Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WOOŚ.420.64.2022.MP.14  z dnia 28.04.2024 r.  po wcześniejszym 
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i krzewów 
do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca 
przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu 
nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

27. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu 
i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 
10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie 
materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. 
Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 
nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby 
przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie 
uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, 
będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na 
wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów 
lub materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

28. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające Wykonawca zrealizuje przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszone z wyprzedzeniem (min. 3 dni roboczych) 
przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i 
przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

29. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z interesariuszami 
zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, na terenie których 



realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne 
komunikacyjne).   

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń i 

materiałów. 
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego.  
b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i urządzenia nadające się 

do dalszego wykorzystania.  
c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się do dalszego 

wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 
3. Dostawy inwestorskie nie występują. 
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W 

przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  
5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót ziemnych, o 

ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy pomiarowe 

muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną świadectwem 
wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później 
niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 
niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót nie 
wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie 
decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia 
na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i innych gestorów 
infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, określających zakres, termin i 
warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót 
prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 
zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania  
1. Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 
2. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców. 
3. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  

w Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego nadzoru 
branżowego dla wszelkich prowadzonych prac. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy ponieść celem 
uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń itp. oraz 
poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność. 

5. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz koordynowania prac 
zgodnie z w/w planem. 

6. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac montażowych i 
przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

7. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem  

o rozpoczęciu i zakończeniu robót stron, instytucji i organów, które narzuciły ten obowiązek  
w wydawanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej.  

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu Zamawiającego 
właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych o prowadzeniu robót na terenie ich nieruchomości na 
minimum 28 dni przed rozpoczęciem prac.  



W zawiadomieniu należy umieścić informację o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu protokołu 
dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia ze wskazaniem, iż brak 
obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia 
robót.   

3) Powiadomienia każdego właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości o planowanym 
terminie zakończenia robót. W zawiadomieniu należy umieścić informację o konieczności uczestniczenia w 
sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości w chwili 
zakończenia robót.   

4) Szczegółową inwentaryzację (przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac) składników majątkowych tych części 
nieruchomości, na których będą prowadzone prace w zakresie budowy oraz sporządzenie z tych czynności 
stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej.  

5) Jednoznaczne określenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy  kontrolowanej, a 
także jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego 
pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego lub pasa budowlano-montażowego), niezbędnego do 
wykonania prac budowlanych.  

6) Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w których nastąpiło faktyczne zajęcie nieruchomości oraz 
zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości.  

7) Opis nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzających przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone oddzielnie dla każdej działki wg wzoru  uzgodnionego z 
Zamawiającym. Protokół powinien zawierać m.in.: wskazanie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 
działki z podaniem podstawy ustaleń w tym zakresie (np. Księga Wieczysta, ewidencja gruntów), numer 
porządkowy działki, szczegółowy opis stanu działki, w tym informacje terenowe o działce oraz dane niezbędne 
do sporządzenia wyceny szkód, załączoną dokumentację fotograficzną w formie wydruku w kolorze wraz z 
datą sporządzenia zdjęć. Protokół powinien zawierać ponadto informacje niezbędne do oszacowania 
odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części drzew i/lub krzewów wraz z podaniem ilości, 
gatunków i  wieku/obwodu oraz protokołem przekazania drewna  właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi 
wieczystemu.   
Protokół powinien zostać podpisany przez:   

• Właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego działki bądź innej osoby upoważnionej wraz  
z podaniem numeru telefonu,   

• Kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną,  

• Rzeczoznawcę majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę.  
W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez właściciela/zarządcę/użytkownika 
wieczystego, Wykonawca umieści na protokole stosowną adnotację o tej okoliczności z podaniem powodu 
odmowy złożenia podpisu przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich sporządzonych protokołów w formie papierowej i 
jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po ich skompletowaniu wraz z wykazem 
sporządzonych protokołów. Wykonawca na swoje potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji 
Powykonawczej wykona kopie protokołów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powyższych 
protokołów w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu, a drugi właścicielowi/ zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.   

8) Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod budowę, przygotuje i 
uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne o egzekucji, umożliwiające wykonanie robót 
budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych  
i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe, PKP S.A. i Gminy treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu 
przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile 
będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść 
porozumień. Wymienione czynności należy wykonać przed planowanym zajęciem terenu nieruchomości 
objętych w Pozwoleniu na Budowę.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
(z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu zastępczego), na zajęcie cieku wodnego lub 
terenu kolejowego  i prowadzenia na nich robót oraz poniesienie opłat i kosztów związanych z uzyskaniem 
tych zezwoleń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o umieszczeniu 
urządzenia w pasach drogowych. Koszty uzyskania wszelkich decyzji wraz z kosztami nadzoru ze strony 
zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca, natomiast opłaty roczne z nich wynikające ponosi Zamawiający. 



Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy wszelkich decyzji administracyjnych zobowiązujących 
Zamawiającego do wnoszenia opłat rocznych z tytułu umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, cieku 
wodnego lub terenu kolejowego itp.  

11) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy po 
zakończeniu prac oraz  do uzyskania potwierdzenia realizacji czynności jak wyżej od właściciela 
nieruchomości. 

12) Koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem montażowym ponosi Wykonawca, który w razie 
potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości odszkodowania przez rzeczoznawcę 
majątkowego. 

8. Wykonawca wykona inne czynności wyżej nieopisane, a  ściśle określone w dokumentacji Projektowej. 
9. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie charakter 

pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę z uwzględnieniem 
kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji 
projektowej oraz z warunków umowy.  

10. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia parametrów 
technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle 
parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez 
Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 
oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być 
odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

11. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rejestracji i odbioru 
wszystkich zbiorników i instalacji ciśnieniowych oraz urządzeń podlegających pod przepisy UDT. Opracowanie 
w/w dokumentów powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego dokonał ich rejestracji w odpowiednim inspektoracie UDT przed odbiorem końcowym robót. 

12. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji odbiorowej, 
zaakceptowane przez projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy. Wykonawca powinien 
sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą 
dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana 
zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

13. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć Zamawiającemu 
dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, polecenie pracy 
niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ (plan BIOZ nie podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego). 

14. Przed odbiorem technicznym należy opracować oraz uzgodnić z Zamawiającym instrukcję eksploatacji 
obiektu. 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej: 
Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  
w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

• przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych w oparciu o zatwierdzone 
polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600, 32 43 92 606, 605 090 258;  

• przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac realizowanych w oparciu o 
zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.  

• codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu, informowania pocztą 
elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach harmonogramu prac, które 
wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: td.swierklany@gaz-system.pl 

16. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia budowy 
przed wykonaniem prac przełączeniowych. 

17. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

− Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury P.02.O.03 
Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej/ wymagań dotyczących odbiorów 
Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

− Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające  
z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej/ wymagań 
dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, w tym w szczególności 
mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu 
sprzeciwu do zawiadomienia. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru technicznego zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu: 



a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 
b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:  
a) 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej (bez kopii), sporządzonej zgodnie z powyższymi wymaganiami, 

w formie papierowej oraz elektronicznej. Całość Dokumentacji powinna być zeskanowana w formacie plików pdf 

– w kolorze, z możliwością wyszukiwania. Rysunki wielkoformatowe należy zeskanować w oryginalnym formacie 

arkusza. Dodatkowo Wykonawca przekaże wytworzone przez siebie opracowania (w tym opisy, specyfikacje, 

instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itd.) w wersji edytowalnej, w formatach programów Word, Excel, 

AutoCad. Dokumentację elektroniczną powinna zawierać kompletny spis dokumentów odbiorowych 

z odnośnikami (hiperłączami) do dokumentów źródłowych. Każda teczka archiwizacyjna powinna być 

odwzorowana jako oddzielny plik pdf. (zgodnie z Załącznikiem nr Z.P.02.O.03-09 do procedury P.02.O.03) 
b) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla dokumentacji 

elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji 
sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz.,  
w formie numerycznej w 2 egz. 

− Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja odbiorowa. 
 
 
VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ         
a) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zarchiwizowana zgodnie z procedurą P.02.O.03(załącznik nr 

Z.P.02.O.03-09 „Wykaz dokumentów odbiorowych oraz forma przekazywania dokumentacji”) wskazaną w 
Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

 
VII. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

x 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

x 

c.  

warunki techniczne UDT Załącznik nr 
1.3 

x 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/Zasady 
współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

x 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

x 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

x 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do dalszego 
wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

- 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 
1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

x 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 
1.11 

x 

wstawić X w odpowiednim polu 
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