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Wykonanie PFU w ramach realizacji przytgczenia do sieci przesytowej
Elektrocieptowni Siekierki

Zatgcznik nr 1 do Umowy
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA

1.1. Zakres przedsiewziecia zostat przedstawiony w WT nr 25-2024, ktére stanowiq zatgcznik nr 1 do

OPZ

1.2. Przedmiotem zamodwienia jest:

1.2.1. opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym programu funkcjonalno-uzytkowego
(dalej: PFU) dla stacji gazowej regulacyjno-pomiarowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

1.2.2. uzyskanie decyzji srodowiskowej (dalej: DSU) dla przedmiotowej inwestycii;

1.2.3. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (dalej: DL) dla przedmiotowej inwestyciji;

1.2.4. opracowanie opinii geotechniczne] zgodnie z pkt. 6.6 oraz pki. 10 WT 25-2024
stanowigcych zatgcznik 1 do OPZ;

1.2.5. ustuga geodezyjna zgodnie z pkt. 6.2 ponize;j;

1.2.6. udzielanie odpowiedzi na pytania powstate w toku procedury prowadzonej przez
Zamawiajgcego, zmierzajgcej do udzielenia zamdwienia na dokumentacije projektowq
oraz roboty budowlane w formule zaprojekfuj i wybuduj dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

1.2.7. inne wymagania okreslone w niniejszym OPZ;

1.3. Przedsiewziecie zostanie zrealizowane w oparciu o Ustawe z dnia 24 kwietnia 2009r.

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

w Swinoujsciu.

2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Wojewddztwo mazowieckie, powiat piaseczynski, gmina Konstancin-Jeziorna. Szczegdty
dotyczgce lokalizacji opisane sq w rozdziale |. CZESC OGOLNA pkt 3 WT 25-2024 stanowigcych
zatgcznik 1 do OPZ.

2.2. Doktadne wspotrzedne punktu wspdlinego sieci gazowych (punkt wyjscia) GAZ-SYSTEM S.A. i
Podmiotu przytgczanego, o ktérym mowa w I. CZESC OGOLNA pkt 2.2 WT 25-2024 zostang
podane na etapie realizacji przedmiotu umowy.

2.3. Irédto zasilania stacji gazowej opisane jest w rozdziale I. CZESC OGOLNA pkt 4. WT 25-2024.

2.4. Zamawiajgcy przewiduje pozyskanie nieruchomosci w ramach odrebnych czynnosci. W
ramach przedmiotu umowy nieruchomos¢ te objeta bedzie zakresem decyzji lokalizacyjne;j
celem uzyskania zgdd administracyjnych zwigzanych z budowq Przedsiewziecia.

3. CEL PRZEDSIEWIZIECIA
3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy postuzy do bardziej szczegdtowego ustalenia zatozen
projektowych, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych.
3.2. Pozyskanie prawa do nieruchomosci na cele budowlane — decyzja lokalizacyjna.

4. MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG
4.2. Wramach przedmiotowej Inwestycji nalezy mie¢ na wzgledzie, ze miejsca Swiadczenia ustug,
poza biurem projektowym, bedq sie wigzaty z:
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4.2.1.przeprowadzaniem wizji w terenie w miejscu projektowanego Przedsiewziecia;

4.2.2.udziatem w comiesiecznych naradach projektowych w siedzibie Zamawiajgcego w
Oddziale w Rembelszczyznie, dopuszcza sie rowniez wideokonferencje oraz narady w
siedzibie Wykonawcy, obowigzek sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;

4.2.3.udziatem w posiedzeniach RT, KOPlI w siedzibie Zamawiajgcego w Oddziale w
Rembelszczyznie lub w Centrali Spotki, dopuszcza sie réowniez wideokonferencije;

4.2.4. spotkaniami roboczymi w siedzibach poszczegdinych organdw administracji publicznej
odpowiedzialnych za wydawanie wymaganych na potrzeby inwestyciji decyzji, zgdd,
uzgodnien, pozwolen na terenie wojewddztwa mazowieckiego.

5. WYMAGANIA | INFORMACJE OGOLNE.

5.1.

5.2.

5.3.

Wykonawca przygotuje i przekaze do Zamawiajgcego zanonimizowane PFU i inne opracowania
(w wersji elekfronicznej — 1 egz.) poprzez trwate ukrywanie danych osobowych, adresowych,
identyfikacyjnych i innych danych w dokumentach edytowalnych (doc / docx / rif / odt) oraz
dokumentach PDF (w tym dokumentach skanowanych) np. numerdw ksigg wieczystych.
Dokumentacija Projektowa nie powinna zawiera¢ nazw wtasnych i znakédw towarowych, nawet
jako przyktadowych, a powinna zawiera¢ opis wymagan funkcjonalnych dla niezbednych do
zastosowania urzgdzen. Jesli w Dokumentacji Projektowej znajdzie sie odniesienie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, powinno sie
dopusci¢ rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu powinny towarzyszy&
wyrazy ,,lub rbwnowazny”.

Wykonawca zobowiqgzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu PFU w formie i zakresie
okreslonym ponizej.

5.3.1. Kazdorazowo do celdéw opiniowania przed jej odbiorem — w wersji elektronicznej w jednym

egzemplarzu w formacie *.PDF (z mozliwoscig przeszukiwania pliku) lub w innym formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym na powszechnie stosowanym nosniku elekfronicznym (np.
ptyta DVD, Blu-ray, pendrive, dysk HDD, serwer wymiany danych).

5.3.2. Po jej pozytywnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w formie papierowej (1 egz.) i

elektronicznej; do wersji papierowej nalezy zatgczy¢ oswiadczenie o zgodnosci ostatecznej,
uzgodnionej dokumentacji w wersji papierowej z wersjg elektroniczng przekazywane;j
dokumentaciji.

5.3.3. Jeden egzemplarz PFU zostanie przygotowany przez Wykonawce i przekazany do

5.4.

Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elekironicznej wykonanej ze skanu PFU
opieczetowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego (po KOPI). Wersje papierowq
tego egzemplarza nalezy przygotowaé w standardzie teczek bezkwasowych zgodnie z
Instrukcjg w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania
dokumentacji technicznej, ktéra zamieszczona jest w Zatgczniku nr 3 do OPZ.
Dodatkowo ocenqg rozwigzah projektowych w ramach opiniowania dokumentacji na
spotkaniach roboczych lub w formie obiegowej 1j. elektronicznego przekazania dokumentdow
objete beda:
5.4.1.projekt wniosku o wydanie Decyzji Srodowiskowe;;
5.4.2. projekt wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjne;.
Przed ztozeniem wnioskdw o wydanie kluczowych decyzji administracyjnych, Wykonawca,
przekaze Zamawigjgcemu do uzgodnienia projekty tych wnioskdw wraz z zatgcznikami
wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa i wymagania Zamawiajgcego zawarte w
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5.5.

5.6.

5.7.

OPZ. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uzasadnione uwagi do przekazanych dokumentow,
Wykonawca jest zobowigzany do poprawy lub uzupetnienia dokumentacii.

W  przypadku takiej konieczno$ci, Zamawiajgcy zapewni system wymiany plikowe] z
bezpiecznym (szyfrowanym) dostepem dla Wykonawcy w celu umozliwienia Wykonawcy
udostepnienia opracowywanej dokumentacji. Wykonawca bedzie zobowigzany do
zamieszczania wszelkiej wytwarzanej dokumentacji dotyczqgcej przedmiotowego zamdwienia
na systemie wymiany plikowe;.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielania konsultacji i doradztwa fachowego
dla Zamawiajgcego w zakresie realizowanej Umowy.

Decyzje administracyjne, pozwolenia.

5.7.1. Wszystkie decyzje administracyjne, pozwolenia i tym podobne dokumenty powinny byc¢

uzyskane dla: GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie, 1j.. Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

5.7.2. Wszystkie decyzje administracyjne, pozwolenia i tym podobne dokumenty (np. Decyzja

Srodowiskowa, Decyzja Lokalizacyjna, pozwolenia  wodno-prawne) przed ich
uprawomocnhnieniem Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji pod kgtem zgodnosci z
projektowanym Przedsiewzieciem, przepisami prawa oraz interesem Zamawiajgcego.
Wymagane jest rowniez, przed ich uprawomocnieniem, przekazanie do zaopiniowania
przez GAZ-SYSTEM S.A.

5.7.3. Po weryfikacji uzyskanych decyzji administracyjnych, pozwoleh, tym podobnych

dokumentéw i w przypadku stwierdzenia ich uchybien wzgledem zgodnosci z
projektowanym Przedsiewzieciem, przepisami prawa oraz interesem Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ takg informacje do GAZ-SYSTEM S.A. przed
uprawomochieniem danego dokumenty.

5.7.4. W przypadku zgtoszenia uwag przez GAZ-SYSTEM do uzyskanych dokumentdw, Wykonawca

5.8.

5.9.

5.10.

moze by¢ zobligowany do sporzgdzenia  odwotania od < danej decyzj
i skierowania jej do wtasciwego organu.
W okresie realizacji Umowy jezykiem obowigzujgcym bedzie jezyk polski. Wykonawca w okresie
opracowania PFU i do czasu jej ukonczenia (usuwanie wad i usterek) sprawuje kontrole nad jej
przebiegiem w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesdw Zamawiajagcego i przysztych
uzytkownikow.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
wydanych warunkdéw zabudowy, pozwoleh na budowe, zgtoszeh np. budowy domdw o
powierzchni do 70 m2, Gminnych Ewidencji Zabytkdw i niezwtocznie zgtosi¢ wykryte zmiany
Zamawiajgcemu wraz z propozycjg dziatan. Pomocniczg weryfikacje wydanych
pozwolen/decyzji/zgtoszeh mozna przeprowadzic za pomocqg BIP (Biuletyn Informacii
Publicznej) i RWZD (Rejestr Wnioskdw, Decyzjii Zgtoszeh prowadzony przez GUNB). W przypadku
stwierdzenia potencjalnej kolizji w w/w rejestrach nalezy pozyskac zatgczniki graficzne
wydanych/procedowanych decyzji/zgtoszen z wtasciwego urzedu.
Dokumentacja przedktadana do opinii Zamawiagjgcego musi byé ztozona za pismem
przewodnim.

Strona 4z 11



O =SAs=

system

6. ZAKRES ZAMOWIENIA

6.1. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).
6.1.1.Podstawqg do wykonania opracowania jest Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)..
6.1.2.2akres przedmiotowy zgodnie, z ktérym nalezy opracowad PFU opisany jest w niniejszym
OPZ natomiast rozwigzania oraz szczegdtowe wymagania techniczne dla stacji zostaty
przedstawione w Warunkach technicznych do projektowania nr 25-2024 stanowigcych
zatgcznik nr 1 do niniejszego OPZ.
6.1.3.Ponadto w ramach PFU nalezy w szczegdlnosci:
6.1.3.1. w terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy opracowac i przedtozy¢é do
akceptacji Zamawiajgcego wariant lokalizacji elementéw technologicznych i
budowlanych staciji; koncepcje nalezy przedstawi¢ na mapach ewidencyjnych
po uprzedniej weryfikacji w terenie oraz zatgczy¢ dokumentacie zdjeciowq;
6.1.3.2. na podstawie wybranej przez Zamawiajgcego koncepciji lokalizacji elementéw
technologicznych i budowlanych stacji opracowac plan zagospodarowania
terenu (PZT) staciji, naniesiony na mape do celdw projektowych, o ktérej mowa w
pkt. 5.2 ponizej; na PZT nalezy nanie$¢ place, chodniki, drogi wewnetrzne,
kontenery, obiekty technologiczne staciji (uktad filtrdw, ZZU wejsciowy i wyjsciowy)
oraz uktad sieci gazowej na terenie stacji;
6.1.3.3. opracowac¢ plan zagospodarowania terenu stacji z naniesionymi strefami
zagrozenia wybuchem;
6.1.3.4. w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy opracowac i przedtozyé do
akceptaciji Zamawiajgcego schemat technologiczny oraz schemat P&ID;
6.1.3.5. W zakresie stacji gazowej nalezy:
6.1.3.5.1. opracowac rysunki wykonawcze uktadu pomiarowego i uktadu
regulacji zgodnie z rozdziatem Il. CZESC TECHNICZNA pkt 2.16i2.17 WT wraz z
rozmieszczeniem w kontenerze technologicznym;

6.1.3.5.2. opracowac rysunki wykonawcze uktadu filtroseparatoréw zgodnie z
rozdziatem Il. CZESC TECHNICZNA pkt. 2.15 WT;

6.1.3.5.3. opracowac szkic odcinkdw pomiarowych;

6.1.3.5.4. dobra¢ (obliczy¢) wielko$¢ orurowania na stacji;

6.1.3.5.5. opracowac karty doboru gazomierzy;

6.1.3.5.6. opracowac karte doboru zaworu regulacyjnego;

6.1.3.5.7. opracowac karty doboru urzgdzeh pomiaru jakosci gazu;

6.1.3.5.8. opracowac karte doboru urzgdzen filtfracyjnych;

6.1.3.5.9. wykonac obliczenia doborowe dla urzgdzen filiracyjnych, gazomierzy i
zaworu regulacyjnego;

6.1.3.5.10. okreslic  wielkosci charakterystyczne kontenera technologicznego,

kontenera AKPIA wraz z przedstawieniem zagospodarowania wewnaqgtrz
konteneréw oraz wykonac rysunki konteneréw z widokiem z zewngtrz w co
najmniej dwdch rzutach bocznych;

6.1.3.5.11. okresli¢: powierzchnie drég, placdéw, chodnikdw wewnetrznych oraz
drogi dojazdowe;.

Strona 5z 11



O =SAs=

system

6.1.4.Wstepne zestawienie elementéw planowanego Przedsiewziecia niezbednych do
realizacji inwestycji: rury, armatura na obiekty ftechnologiczne, napedy armatury,
monobloki.
6.1.5.W ramach PFU nalezy opracowacd i uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje prac
przetgczeniowych / hermetycznych zgodnie z Rozdziatem VI WT 25-2024 oraz z
uwzglednieniem pkt 2.3 powyzej oraz pkt 2.3 w WT 25-2024.
6.1.6.W ramach PFU nalezy rowniez:
6.1.6.1. opracowac zbiorcze zestawienie kosztéw;
6.1.6.2. w obrebie lokalizacji Przedsiewziecia dokona¢ weryfikacji wystepowania sieci
drenarskiej i w przypadku jej wystepowania uzyskac warunki na jej przebudowe
od Zarzgdcy;
6.1.6.3. dokona weryfikacji i uzyska informacje bgdz zaswiadczenie czy nieruchomosé
znajduje sie na terenach zdegradowanych bgdz przeznaczonych do rewitalizacji,
w tym na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
6.1.7. Rozpozna¢ wptyw linii elekiroenergetycznej na Przedsiewziecie i przedstawic

propozycje zabezpieczenia (jezeli dotyczy).

6.1.8. Dokonac¢ weryfikacji wystepowania sieci drenarskiej i w przypadku jej wystepowania
uzyskac¢ warunki na jej przebudowe od Zarzgdcy.

6.1.9. Wykonawca wystgpi i uzyska opinie/decyzje wtasciwego terytorialnie konserwatora
zabytkéw w odniesieniu do terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowane Przedsiewziecie.

6.1.10. Wykonawcarozpozna czy na pdzniejszym etapie projektowania zaistnieje koniecznos¢
uzyskania odstepstw od przepisdéw techniczno-budowlanych.

6.1.11. Wykonawca wykona/uzyska opinie hydrologiczng opracowang dla tferenu
projektowanej stacji. Przedmiotowa opinia pozwoli na weryfikacje warunkdw
gruntowych niezbedng do prawidtowego zaprojektowania odwodnienia terenu
stacji. Na etapie Projektu Wykonawczego nalezy opracowaé odpowiednie
rozwigzania z odprowadzeniem wody deszczowe,.

6.2. Ustuga geodezyjna.

6.2.1.W ramach zadania nalezy wykona¢ mape do celdw projektowych (MDCP) dla dziatek,
na ktérych posadowiona bedzie stacja gazowa wraz z gazociggiem przytqgczeniowym
oraz dziatek sqgsiednich (jezeli bedzie wymagane). MDCP majg obejmowac teren po 50
metréw na strone od osi gazociggdw oraz terenu, na ktérym zlokalizowane bedq stacja
i uktad wtgczeniowy.

6.2.2.W sytuacji, gdy PODGIK dla obszaru objetego opracowaniem nie posiada mapy
zasadniczej, nalezy zatozyé nowg mape w podziale sekcyjnym.

6.2.3.MDCP nalezy sporzqgdzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okresSlonymi przez wtasciwy
oSrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z przepisami prawa oraz z
wymaganiami okreslonymi w Standardzie SBT-PE-135 zamieszczonym w zatgczniku nr 3 do
OPLZ.

6.2.4.MDCP powinna znajdowac sie na jednym arkuszu wraz z profilem podtuznym terenu w

skali 1:100/1:1000.

6.3. Przytqgcze elekiroenergetyczne do stacji.
6.3.1.Wykonawca obliczy zaktadany bilans energii elektrycznej dla stacji gazowe,;.
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6.3.2. W wyniku analizy, o ktérej mowa w pkt 6.3.1 powyzej, nalezy wystgpic i uzyskac warunki
techniczne na zwiekszenie mocy istniejgcego przytgcza (patrz rozdz Il. CZESC
TECHNICIZNA, pkt 5.1 WT 25-2024) lub przytgczenie w ramach nowego przytgcza do sieci
elektroenergetycznej (jesli bedzie wymagane takie wystgpienie).

6.3.3.W ramach prac nalezy rozpoznac réwniez trase doprowadzenia kabla energetycznego
do terenu stacji gazowej w zaleznosci od przyjetego rozwigzania.

6.3.4.Trase przytgcza nalezy wrysowac na mapy zasadnicze lub w przypadku ich braku na
mapy ewidencyjne.

6.4. Wymagania ppoz.
6.4.1.W ramach PFU nalezy poczynic rozpoznanie w kwestii wymagan ppoz. dla stacji, w tym:
6.4.1.1. przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode (rozpoznanie w kwestii hydrantéw
znajdujgcych sie w okolicy staciji);
6.4.1.2. dokonanie klasyfikacji jednostki osadniczej dla terenu przewidzianego pod stacje
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drog
pozarowych.

6.4.2.Jezeli nie bedzie mozliwosci spetnienia wymagan przepisdw przeciwpozarowych
dotyczgcych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru Wykonawca wystgpi do wtasciwej terytorialnie, wojewddzkiej Komendy Strazy
Pozarnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drdg
pozarowych, o akceptacje rozwigzah zamiennych majgcych na celu zapewnienie
niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowej stacii
gazowe.

6.4.3.Proponowane rozwigzania zwigzane z ochrong przeciwpozarowq nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh ppoz.

6.5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.5.1.W ramach prac Srodowiskowych nalezy rozpozna¢ aspekty i  ograniczenia
srodowiskowe w zakresie dziatek objetych Przedsiewzieciem. W tym nalezy okresli¢ hatas
generowany przez urzgdzenia zabudowane na stacji oraz wskazac ewentualne srodki
zaradcze majgce na celu dotrzymanie obowigzujgcych dla danego terenu norm
hatasu.

6.5.2. Nalezy opracowac karte informacyjng przedsiewziecia (dalej: KIP) zgodnie z Ustawqg
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko. KIP podlega opiniowaniu Zamawiajgcego.

6.5.3. Nalezy opracowacd i ztozy¢ do wiasciwego organu (RDOS Warszawa) wniosek o decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego Przedsiewziecia.

6.5.4. W ramach przedmiotowego zadania nalezy uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalnosci wraz z orzeczeniem jej
ostatecznosci przez organ wydajgcy.

6.6. Ustuga geologiczna.

6.6.1. Nalezy wykona¢ badania geologiczne na dziatce przewidzianej pod stacje — min 4
otwory geologiczne na gtebokos$¢ do 6,0 metrdéw ale min 2,0 m ponizej posadowienia
gazociggu.

6.6.2. Wejscie na teren w celu wykonania odwiertéw nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem dziafki.
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6.6.3. Nalezy opracowal opinie geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr81, poz. 463).

6.6.4. W sytuacji, gdy wtasciciel nie wyrazi zgody na realizacje odwiertdbw Wykonawca
opracuje wstepng opinie geotechniczng na podstawie danych archiwalnych.

6.6.5.Nalezy opracowac:

6.6.5.1. opinie geotechniczng;
6.6.5.2. dokumentacje badan podtoza gruntowego;
6.6.5.3. projekt geotechniczny;

6.6.6. Nalezy okrelli¢ kategorie geotechniczng obiektu.

6.6.7. Na podstawie wykonanych odwiertéw nalezy okredli¢ i wyrysowaé poziom
zwierciadta wéd gruntowych.
6.6.8. Wykonawca na podstawie badan geologicznych wskaze miejsca w

odniesieniu do planowanych konstrukcji, na ktérych wymagana bedzie
wymiana/wzmocnienie podtoza.
6.6.9.

6.7. Planowane koszty robét budowlanych oraz prac projektowych.

Na podstawie opracowanego PFU Wykonawca dokona kalkulacji i okresli planowane koszty
robét budowlanych oraz prac projektowych dla przedmiotowego Przedsiewziecia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYSKANIA DECYZJI SRODOWISKOWEJ.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania ma uzyskac¢ ostateczng pozytywng Decyzje
Srodowiskowq, opatrzong rygorem natychmiastowej wykonalnoéci. W tym celu Wykonawca
sporzqgdzi odpowiednie wnioski i opracowania, o ktérych mowa ponizej jak rowniez dokona
wszelkich uzupetnien na wezwanie wtasciwej terytorialnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (RDOS), odpowiedzialnej za wydanie Decyzji Srodowiskowe;.

W przypadku wystgpienia odwotania od Decyzji Srodowiskowej do Generalnej Dyrekciji Ochrony
Srodowiska, opracowanie i przedtozenie na wniosek Organu dodatkowych dokumentacii,
uzupetnien, analiz lezy po stronie Wykonawcy.

Wymagane jest opracowanie wniosku o wydanie Decyzji Srodowiskowej wraz z zatgcznikami
wymaganymi przepisami prawa, w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) oraz
ewentualnymi uzupetnieniami i wyjasnieniami. Wykonanie KIP oraz wszelkich niezbednych
opracowan wymaganych przepisami prawa lub decyzjami wtasciwych urzedow lezy w
obowigzkach Wykonawcy.

Udziat w konsultacjach spotecznych przed wydaniem Decyzji Srodowiskowej (jezeli wystgpiq).
Dokumentacje w sprawie uzyskania Decyzji Srodowiskowej nalezy uprzednio uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym. Uzgodnieniu podlega:

7.5.1. projekt Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wraz z ewentualnymi uzupetnieniami; uzgodnienie

nastepuje przed przekazaniem Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do RDOS; Karta
Informacyjna Przedsiewziecia winna by¢ dostarczona w postaci przygotowanej do wydruku
zarbwno w wersji edytowalnej (format ,*.doc”, ,,*.docx”, ,*XIs”, ,,*xIsx"), jak rdwniez w wersji
nieedytowalnej (format ,,*.pdf"). Mapy i rysunki powinny by¢ dostarczone w formacie ,,*.jog"”
lub ,*.pdf" oraz w postaci edytowalnej - ,*.shp”, ,*.dwg”;

7.5.2. projekt wniosku o wydanie Decyzji Srodowiskowej; uzgodnienie nalezy uzyskaé przed

przekazaniem wniosku wraz z zatgcznikami do RDOS;
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7.5.3. skala mapy sytuacyjno — wysokosciowej, stanowigca zatgcznik graficzny do wniosku o

Decyzje Srodowiskowq — zgodnie z wymogami urzedow;

7.5.4. projekt Decyzji Srodowiskowej, przed jej wydaniem, o ile zostanie udostepniony.

7.6.

Na etapie Decyzji Srodowiskowej Wykonawca opracuje i przekaze Zamawigjgcemu
opracowanie zawierajgce dane z inwentaryzacji zieleni do wskazania we wniosku o wydanie
Decyzji Srodowiskowe;:

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYSKANIA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.8.1.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania ma uzyskac Decyzje Lokalizacyjng. W tym celu
Wykonawca sporzgdzi odpowiednie wnioski i opracowania, o ktérych mowa ponizej jak rowniez
dokona wszelkich uzupetnien na wezwanie wtasciwego terytorialnie Urzedu Wojewddzkiego,
odpowiedzialnego za wydanie Decyzji Lokalizacyjne;.

Wykonanie wszelkich opracowan i uzyskanie wymaganych opinii wtasciwych organdw zgodnie z
wymaganiami Specustawy gazowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

Uzgodnienie przebudowy infrastruktury obcej (w przypadku wystgpienia) na mapie do celéw
projektowych (przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej) na podstawie
uzyskanych warunkdw technicznych od ich Zarzgdcow.

Przygotowanie wniosku (cze$¢ tekstowa i graficzna) o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej w zakresie
zgodnym z wymaganiami Specustawy gazowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej nalezy wskazaé na opracowanie tresci
whiosku zgodnie z Decyzjg Srodowiskowq oraz na uwzglednienie jej postanowieh. Ograniczenia
wynikajgce z Decyzji Srodowiskowej nalezy wskazaé w formie zestawienia.

Uzyskanie innych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji mozliwych i/lub koniecznych do uzyskania
na etapie procedury administracyjnej zwigzanej z wydaniem Decyzji Lokalizacyjnej inwestycii.
Przed ztozeniem wniosku o Decyzje Lokalizacyjng nalezy przekaza¢ go do zaopiniowania do
Zamawiajgcego. Wykonawca musi dotgczy¢ pliki PDF z warunkami technicznymi, opiniami i
niezbednymi uzgodnieniami wymaganymi na etapie Decyzji Lokalizacyjnej, zgodnie z zapisami
OPLZ.

Skompletowanie  wszystkich  dokumentéw  dotyczgcych ustalenia  stanu  prawnego
nieruchomosci objetych terenem readlizacji inwestycji wraz z pasem montazowym
i obszarem oddziatywania inwestycii, na ktérych zlokalizowane bedqg odcinki gazociggu oraz
wszystkie projektowane urzgdzenia, w tym:

uzyskanie wypisdw z rejestru gruntdw, wraz z potwierdzeniem zgodnosci danych
ewidencyjnych z ksiegami wieczystymi (potwierdzenie danych ewidencyjnych z KW dotyczy
jedynie dziatek wywtaszczanych) przed ztozeniem wniosku o Decyzje Lokalizacyjng do
zatwierdzenia Zamawiajgcego, nastepnie bezposrednio przed ztozeniem wniosku o wydanie
Decyzji Lokalizacyjnej Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji wypisdw i wyrysow i jezeli
zajdzie taka poftrzeba - aktualizacji wniosku o Decyzje Lokalizacyjng; pobranie danych
osobowych wymaga dopetniania przez Wykonawca obowigzku informacyjnego zgodnie z
Rozporzqgdzeniem ,RODO"; ponadifo Zamawiajgcy wymaga biezgcej weryfikacii
ewentualnych zmian w rejestrze gruntdw na dzienh od dnia pobrania wypisdw z rejestru
gruntéw, o ktérych mowa powyzej, do dnia wydania Decyzji Lokalizacyjnej;

8.8.2. potwierdzenie zgodnosci danych ewidencyjnych z ksiegami wieczystymi nieruchomosci

przewidzianych pod obiekty naziemne, objetych skutkiem art. 20 ust. 3 Specustawy gazowe,i.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

9.1.

9.2.

10.

Przygotowanie materiatdw niezbednych (oryginalne mapy do wnioskdw) do ztozenia przez
wtasciwego Wojewode wnioskdw do wtasciwych sgddw o wpis ograniczen w korzystaniu z
nieruchomosci zgodnie z art. 14 ust. 1 specustawy gazowe;.

Przeprowadzenie we wspdtpracy z wtasciwym Wojewodqg i Zamawiagjgcym procedury
administracyjnej zwigzanej z wydaniem Decyzji Lokalizacyjnej dla Przedsiewziecia oraz pokrycie
wszelkich kosztow zwigzanych z wydaniem Decyzji Lokalizacyjnej, ktére wynikng w tfrakcie
postepowania administracyjnego.

Koordynowanie prac zwigzanych z postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania
Decyzji Lokalizacyjne;.

Podejmowanie czynnosci majgcych na celu zatozenie Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci
objetych skutkiem art. 20 ust. 3 specustawy gazowej, a takze dokonanie wpisu prawa
uzytkowania wieczystego na rzecz Zamawiajgcego.

Readlizacja innych prac niewymienionych powyzej, a wymaganych do uzyskania Decyzji
Lokalizacyjne;.

Zamawiajgcy wymaga opracowania map do celdéw projektowych w skali wymaganej przez
urzedy.

Jezeli w zwigzku z projektowaniem gazociqgu zaistnieje potrzeba przebudowy innej infrastruktury,
z ktérg krzyzuje sie gazociagg, Wykonawca okredli i zabezpieczy odpowiedniq iloS¢ miejsca na
ewentualna przebudowe poprzez ujecie go w zakresie Decyzji Lokalizacyjne).

PLANOWANE KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ PRAC PROJEKTOWYCH.
Na podstawie opracowanego PFU Wykonawca dokona kalkulacji i okresli planowane koszty

robét budowlanych oraz prac projektowych dla przedmiotowego Przedsiewziecia.

Dopuszczalng formq jest kalkulacja w formie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK).

HARMONOGRAM REAZLIACJI ZAMOWIENIA | RAPORTOWANIE

10.1. Zamawiagjgcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy zorganizuie w formie
wideokonferenciji spotkanie starfowe.

10.2. Wykonawca zgodnie z §2 ust. 3 Umowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ i przekazac
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt harmonogramu prac objetych zakresem Umowy.

10.3. Harmonogram nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w zatqczniku nr 2
do OPZ.

10.4. W harmonogramie prac Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci terminy wykonania PFU,
przeglgdu wnioskdw o wydanie Decyzji Srodowiskowej i Decyzji Lokalizacyjnej, uzyskiwania
dokumentaciji formalno-prawnej m.in. warunkéw technicznych od Zarzgdcdw infrastruktury
technicznej, uzgodnieh, pozwolenh wodnoprawnych, przeglgddw i opiniowania
dokumentaciji przez Zamawiajgcego, opracowania/pozyskania map do celow
projektowych. Szkic harmonogramu Zamawiajqcy przekaze po zawarciu Umowy z
Wykonawca.

10.5. Wykonawca zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 2) Umowy zobowigzany jest do miesiecznego raportu
z redlizacji zamdwienia wraz z zaktualizowanym Harmonogramem.

10.6. Wzor Raportu stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strona 10z 11



O =SAs=

system

11. SPOSOB UZGODNIENIA DOKUMENTACJI | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1. Dokumentacja bedzie podlegac uzgodnieniu na dwdch etapach:
11.1.1. Rada Techniczna (RT);
11.1.2. Komisja Oceny Projektow Inwestycyjnych (KOPI),
zgodnie z §2 ust. 7-9 Umowy.

11.2. Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli stanu
zaawansowania prac jednorazowo przed przekazaniem na Rade Techniczng kompletnej
dokumentacji PFU. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zwiekszenie czasookresu
pomiedzy kontrolami. Kontrole odbywac sie bedg w siedzibie Wykonawcy lub zdalnie za
posrednictwem dostepnych komunikatordw. Na 5 dni roboczych przed ustalonym
terminem przeglgdu Wykonawcy przesle dokumentacje na serwer wskazany przez GAZ-
SYSTEM S.A.

11.3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i présb o wyjasnienia na kazdym
z etapdw uzgodnienia dokumentacii.

11.4. W przypadku zgtoszenia licznych uwag lub wykazania niekompletnodci opracowania
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do skierowania dokumentacji do ponownej oceny.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany do poprawy dokumentacji po ofrzymaniu protokotu z
uwagami bez zbednej zwtoki.

11.6. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez KOPI czego potwierdzaniem bedzie informacja o
spetnieniu uwag zgtoszonych na tym etapie opiniowania, w ciggu 14 dniu Wykonawca
przekaze opracowania w formie papierowej i elektronicznej. Wraz z dokumentacjg nalezy
przekaza¢ o$wiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg papierowq oraz ze
spetnia ona wymogi umowy i jest wolna od wad zwigzanych z prawem autorskim.

11.7. Odbiér danego zakresu Przedmiotu Umowy nastgpi zgodnie z §2 ust. 9-15 Umowy.

ZALACINIKI

1. Warunki fechniczne do projektowania nr 25-2024.

2. Wytyczne w zakresie opracowania i aktualizacji harmonogramu.
3. Standardy bezpieczenstwa technicznego i Instrukcje.

4. Wymagane opinie do Decyzji Lokalizacyjnej
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