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FORMULARZ ODSTEPSTW OD OWU

dla zadania:

»Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z

petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie systemu

Numer jednostki
redakcyjnej OWU
(np. § 1 ust. 1 lit. a))

OWU, § 17 Kary
umowne, ust. 1 pkt 1)

1.
OWU, § 17 Kary
umowne, ust. 1 pkt 2)
2.
OWU, § 17 Kary
umowne, ust. 1 pkt 3)
3.
4.
Zamawiajacy

telewizji dozorowej CCTV na obiektach SGT"

Numer postepowania: NP/2024/11/0890/PB

3)

Tresé zastosowanej modyfikacji

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad termin okreslony w § 2 ust. 2 lit. )
lub § 2 ust. 21it. b) Umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 3 OWU;

za zwtoke w przekazaniu harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 OWU w wysokosci 300 zt za taki przypadek; W przypadku
nieprzekazania harmonogramu we wtasciwym terminie, kary zostang
naliczone przy ostatniej fakturze po realizacji Przedmiotu Umowy w
zakresie okreSlonym w § 1 ust. 11it. a) lub § 1 ust. 1 lit. b) Umowy

za zwtoke w przekazaniu raportu miesiecznego w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) OWU w wysokosci 50 zt za kazdy dziehn zwtoki. W
przypadku nieprzekazania raportu miesiecznego we wtasciwym terminie,
kary zostang naliczone przy ostatniej fakturze po realizacji Przedmiotu
Umowy w zakresie okreSlonym w § 1 ust. 1lit. a) lub § 1 ust. 1 lit. b) Umowy

Wykonawca
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