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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji redukcyjno pomiarowej SRP Police 

polegającej na wymianie kontenera AKPiA. 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji 

redukcyjno pomiarowej SRP Police polegającej na wymianie kontenera AKPiA. 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1. Wykonanie fundamentów pod nowy kontener. 

2. Dostawa i zabudowa będącego na stanie Zamawiającego kontenera AKPiA na SRP Police . 

3. Przeniesienie urządzeń AKPiA i elektrycznych do nowego kontenera. 

4. Rozbiórka istniejącego kontenera AKPiA na SRP Police wraz z fundamentami (na etapie 

demontażu należy ustalić czy kontener będzie nadawać się do dalszego wykorzystania). 

5. Realizacja w imieniu Zamawiającego zobowiązań nałożonych w: 

1) Decyzji Starosty Polickiego nr 596/2024 z dnia 28.08.2024 zatwierdzającej projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielającej 

pozwolenie na budowę, znak AB.6740.2.85.2024.HG. 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 
III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny także na stronie 

internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html   

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html  oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 

z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego o ile nie złożył stosownego oświadczenia składając ofertę. 

 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.8 do OPZ. 

5. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac 
przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji 
sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie 
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, urządzeń i 
instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z 
udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność 
obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci 
Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 1 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

13. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.8 do OPZ). 

14. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
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potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.  
W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych 
zasadach: 
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy 

poboru mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do 

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 5 

dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe układy 
pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym 
stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów, 
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji 
oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania 
protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy w dostawie 
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) Odczyt pobranych mediów dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 
pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 
dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 
pobranej wody, 

14) Z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po 
upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15)  Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W 
przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 
ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 
określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

16. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 



 

4 
 

Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

18. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

19. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i przedłożyć Zamawiającemu dokument wydany przez 

organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź 

zawiadomienia o zakończeniu budowy bez względu na zapisy Prawa budowlanego. 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego.; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest baza TJE Szczecin; 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania, w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie: kontener AKPiA . 
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  
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5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia tj. 
posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm..) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) 
oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba 
posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z 
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 334) lub 
zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 
20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 551), w tym co najmniej:  
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych; 

3) min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 3, pkt 4, 5 i 10;  

4) min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 3, pkt 4, 5 i 10;  

5) min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 1, pkt 2, 9 i 10 ; 

6) min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 1, pkt 2, 9 i 10 

 
9.  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 
 

11. Dokumentację powykonawczą w postaci papierowej po ostatecznym potwierdzeniu jej 
kompletności należy przygotować do przekazania Zamawiającemu w sposób określony 
w aktualnie obowiązującym w GAZ-SYSTEM S.A. IV Rozdziale instrukcji w sprawie gromadzenia, 
ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji technicznej, w paragrafie 
opisującym sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji technicznej w komórkach 
organizacyjnych   stanowiącym załącznik nr 1.10 do OPZ. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dodatkowych elementów dokumentacji 
powykonawczej do przekazania do służb dyspozytorskich jak poniżej:  

1. Zakres elementów sieci przesyłowej, dla których jest archiwizowana Dokumentacja 
techniczna oraz Dokumentacja przyłączeniowa:   

1) gazociągi wraz z ZZU, istniejące oraz planowane;  

2. Formy dokumentowania:  

1) pliki elektroniczne – odwzorowania graficzne przebiegu (tras, relacji) 
gazociągów, odgałęzień miejsca włączenia stacji gazowych, tabele 
z parametrami oraz dokumentacja przyłączeniowa;  

2) wydruki (wg. potrzeb) - mapy, odwzorowania graficzne wybranych układów 
gazociągów, służące między innymi do bieżącego podglądu i analiz.  

3. Formaty plików gromadzone w KDG (CDG) i ODG:  

1) dla elementów sieci - format .xls lub .xml, .pdf, .shp, .jpg;  

2) dla odwzorowań graficznych - format .dwg, .xml, .shp lub bezpośrednio 
w systemach dyspozytorskich.   

4. Zakres przygotowanych danych:  

1) dla gazociągów przesyłowych:  

a) odwzorowanie graficzne układu gazociągów wraz z ZZU;  

b) wyodrębnione odcinki gazociągów między poszczególnymi elementami 
do poziomu segmentów;  

c) tabela zawierająca: nazwę gazociągu głównego, nazwy poszczególnych 
odcinków, Maskę LF (dane lokalizacyjne), długości, średnice zewnętrzne, 
średnice wewnętrzne, MOP, ciśnienie dopuszczalne, rok budowy;  

d) trasy i lokalizacje istniejących, realizowanych oraz planowanych 
gazociągów;  

e) wysokość nad poziom morza początku i końca segmentu, o ile jest to 
dostępne;  

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
OPZ). 



 

7 
 

1. Przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane zgodnie z § 2 ust. 2 umowy.  
Termin realizacji robót należy uzgodnić z Zamawiającym i Polską Spółką Gazownictwa. 
Ustalenia dokonane w tym zakresie w czasie prac projektowych wymagają aktualizacji. 

2. W uzgodnieniu z Wykonawcą i Gwarantem systemu detekcji gazu  (cGas Controls) należy 
przenieść zainstalowaną w 2024 r. centralkę detekcji gazu (wraz z niezbędnym okablowaniem) 

3. Transmisję danych zrealizować z zachowaniem redundancji komunikacji, wykorzystując 
istniejące modemy GSM ICR-2834G (2 szt.). 

4. Wykonać pomiary sygnału GSM dla obu aktualnych dla o/Poznań operatorów sieci (tj. Plus – 
Polkomtel Sp. zo.o. Orange) oraz w razie niedostatecznego poziomu zaproponować 
rozwiązanie antenowe poprawiające sygnał (np. antena kierunkowa, dookólna). W przypadku 
montażu anten GSM na zewnątrz kontenera AKP przewody antenowe zabezpieczyć 
ochronnikami odgromowymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać utwardzanie urządzeń zgodnie z bazową konfiguracją 
bezpieczeństwa dla urządzeń OT do każdego typu urządzeń oraz dokonać aktualizacji 
istniejącego protokołu z inwentaryzacji OT/SCADA zgodnie z wytycznymi PC-OT-W01 przed 
uruchomieniem telemetrii z obiektu do systemu SCADA. Przed wykonaniem utwardzania 
wymagane jest podpisanie oświadczenia o poufności.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy SAT zgodnie w wytycznymi PC-OT-W01. 
7.   Zamawiający ma prawo do zmiany haseł dostępowych do urządzeń obiektowych zgodnie  

z Polityką Cyberbezpieczeństwa. Zmiana nie wpływa na uzyskaną gwarancję oraz inne 
obowiązki Wykonawcy określone w Umowie. 

 
 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.9 

X 
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j.  

Rozdział IV - Instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, 

przechowywania i zabezpieczania dokumentacji  technicznej 

Załącznik nr 

1.10 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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