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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„TG Kędzierzyn - budowa układu regulacyjnego kierunek Racibórz/PGE Rybnik z infrastrukturą 

pomocniczą oraz dostawą urządzeń - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

wykonanie robót budowlanych oraz dostawa ładowarki teleskopowej wraz z oprzyrządowaniem” 

1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

1.1. Opracowanie, zatwierdzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą:  

„TG Kędzierzyn - budowa układu regulacyjnego kierunek Racibórz/PGE Rybnik z infrastrukturą 

pomocniczą oraz dostawą urządzeń - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

wykonanie robót budowlanych oraz dostawa ładowarki teleskopowej wraz z oprzyrządowaniem”   

1.2. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  

1.3. Zakres prac obejmuje w szczególności:  

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych decyzji i pozwoleń dla  przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego (szczegółowy zakres zadań określa załącznik nr 2 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia – Warunki Techniczne). Przed złożeniem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę do organu administracji architektoniczno – 

budowlanej, projekty budowlane należy uzgodnić z Zamawiającym na Radzie 

Technicznej oraz naradzie KOPI (Komitet Oceny Projektu Inwestycyjnego) 

w Centrali Zamawiajacego w Warszawie; Zamawiający zastrzega możliwość 

zmiany sposobu zatwierdzania dokumentacji.  

2) opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż 

3) opracowanie STWiORB 

4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę 

5) ustanowienie i zapewnienie Nadzoru Autorskiego na opracowaną 

dokumentację przez cały okres realizacji umowy 

6) prowadzenie dziennika budowy  

7) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi administracji 

architektoniczno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834) zwana dalej: „Prawem 

Budowlanym”; 

8) Wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną 

dokumentacją, wraz z zakupem wszystkich niezbędnych elementów (w tym 

urządzeń; armatury).  

9) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 

10) Wykonanie testów funkcjonalnych, testów bezpieczeństwa oraz działania wg 

scenariuszy  pracy. 

11) Dokonać zmiany systemu sterowania tłoczni Gazu Kędzierzyn – zgodnie 

z podanymi scenariuszami pracy Tłoczni Gazu Kędzierzyn.  

1.4. Szczegółowe wymagania techniczne określa załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia – Warunki Techniczne dla zadania.  

1.5. Prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy 

wykonać w sposób maksymalnie ograniczający czas wyłączenia z eksploatacji 

istniejącego układu. Zamawiający dopuszcza  przerwę w pracach Tłoczni gazu 

Kędzierzyn, jednakże nie dłuższą niż 4 tygodnie. Przed przystąpieniem do prac 

wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac, 

uwzględniający czas wyłączenia z eksploatacji Tłoczni Gazu Kędzierzyn. Harmonogram 

należy przedstawić do uzgodnienia z wyprzedzeniem umożliwiającym zachowanie 

wymogów zawartych w punkcie 4.1.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie mozliwość wprowadzenia korekt do przedstawionego harmonogramu z 

uwagi na ograniczenia wynikające z warunków ruchowych na systemie przesyłowym. 
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2. Wymagania ogólne Zamawiającego 

 

2.1 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i bieżącej aktualizacji, a także uzyskania 

zatwierdzenia przez Zamawiajacego  następujących dokumentów:  

2.1.1 Harmonogramu Bazowego (w programie MS Projekct) – wzór stanowi załącznik 

numer 3. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi i 

przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram bazowy 

inwestycji. 

2.1.2 Planu Zakupów – wzór stanowi załącznik numer 4. W terminie 60 dni od dnia podpisania 

umowy Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

kompleksowy Plan Zakupów materiałów i urządzeń do realizacji zadania.  

Aktualizacja powyższych dokumentów (2.1.1 oraz 2.1.2), odbywać się będzie w cyklach 

➢  Miesięcznym (na ostatni dzień miesiąca) – do czasu uzyskania przez Wykonawcę 

Pozwolenia na Budowę.  

➢  2-tygodniowych; na 15-dzień miesiąca oraz na ostatni dzień miesiąca. Cykl raportowy 

obowiązuje od dnia uzyskania Pozowlenie na Budowę do dnia Odbioru Końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, na przedstawienie 

dowodów dokonania zamówień dla następujących elementów:  

1. Zawory regulacyjne wraz z napędami 

2. Zawór kulowy DN1000  

3. Napęd elektryczny do zaworu DN1000 

 

2.2 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach roboczych organizowanych 

przez Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy. Narady odbywać się 

będą  w cyklach: 

➢ Miesięcznych do czasu protokolarnego przekazania terenu budowy.  

➢ Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy narady odbywać się będą 

w cyklach 2-tygodniowych.  Narady odbywać się będą na terenie Tłoczni Gazu 

Kędzierzyn (na sali udostępnionej przez Zamawiającego). Za zgodą 

Zamawiającego, możliwe jest organizowanie spotkania za pośrednictwem łącza 

internetowego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z ww. 

spotkania i przekazanie podpisanego skanu notatki na adres Zamawiającego 

wskazany w Umowie (w terminie 3 dni roboczych po zakończonym spotkaniu). 

Wzór notatki stanowi załącznik numer 5. 

 

Pierwsza narada odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Strony po zatwierdzeniu 

dokumentów o których mowa w punktach 2.1.1 oraz 2.1.2. Narady odbywać się będą 

w cyklach miesięcznych/dwutygodniowych, do czasu uzyskania przez Wykonawcę -  

Pozwolenia na Użytkowanie. Zamawiający jest uprawniony do zmiany częstotliwości 

narad np. do cyklu tygodniowego w przypadku identyfikacji zagrożeń terminowych; 

zakresowych; budżetowych dla realizowanego przedmiotu umowy.  

Zamawiający uprawniony jest do zwołania narady interwencyjnej w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy wymagających 

niezwłocznego omówienia. O terminie i miejscu narady interwencyjnej, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z 2 dniowym wyprzedzeniem.  
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2.3 Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z decyzjami niezbędnymi do wykonania robót budowlanych w oparciu 

o opracowaną dokumentację projektową: 

1) Wystąpienie na piśmie z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa; 

2) Realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz odbytej 

wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane w oparciu  

o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową. Wejścia na obiekt 

odbywać się będą zgodnie z procedurami wewnętrznymi GAZ-SYSTEM.  

3) Uzyskanie map ewidencyjnych, opiniodawczych i do celów projektowych; 

4) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych 

niezbędnych opinii i decyzji, które będą wymagane w celu uzyskania Pozwolenia na 

Budowę dla przedmiotowej inwestycji.  

5) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców;  

6) Uwzględnienie przy projektowaniu materiałów i urządzeń, które odpowiadają wymogom 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 

725, 834 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.);  

7) Uzgodnienie dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji 

zezwalającej na eksploatację i modernizację urządzeń i rurociągów technologicznych 

podlegających dozorowi UDT oraz poniesienie opłat za ich uzyskanie;  

8) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych;  

9) Sporządzenie dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia (Rada Techniczna  

w Oddziale Świerklany) 1 egz. w wersji elektronicznej.  

10) Uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych Specustawą  

i Ustawą Prawo Budowlane oraz poniesienie opłat związanych z ich uzyskaniem;  

11) Uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych;  

12) Dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które zostaną 

ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań administracyjnych, 

w tym również na etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji i pozwoleniu na budowę dla inwestycji;  

13) Opisanie w dokumentacji projektowej w szczególności parametrów technicznych oraz 

funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  

i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem,  

że w opisie dokumentacji Wykonawca nie może używać nazw, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką opisywanego 

przedmiotu lub nie ma możliwości opisania przedmiotu za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń;  

14) Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej, następujących dokumentów:  

a) Projekt budowlany w 2 egz. w wersji papierowej;  

b) projektu wykonawczego w 2 egz. w wersji papierowej,  

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egz.  

w wersji papierowej,  

d) raportu z inwentaryzacji stanu obszaru realizacji prac budowalnych;   

e) przedmiaru robót,  STWiORB, raporty z inwentaryzacji stanu przed rozpoczęciem 

robót, stanowiącym  

f) w osobnej teczce niżej wymienionych dokumentów:  

- oryginału pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych,  

o ile będą wymagane.   
 

2.4 Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych  i innych 

prac, związanych z wykonywaniem zadania: 

1) Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa.  

2) Rejestracja dziennika budowy. 
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3) Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2024 

r. poz. 725, 834 ze zm.). 

4) Wystąpienie do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział w Świerklanach, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z 

wnioskiem  o pełnienie bezpłatnego nadzoru branżowego dla wszelkich 

prowadzonych prac.  

5) Poniesienie wszelkich kosztów, w tym opłat skarbowych i pozostałych 

kosztów, które należy ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów, 

m. in.: decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie, 

kosztów projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka 

konieczność. 

6) Sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz koordynowanie prac 

zgodnie z w/w planem. 

7) Przed przystąpieniem do prac zarówno montażowych jak i 

przełączeniowych, należy opracować i uwzgędenić  

z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  

w Świerklanach, polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpieczneji/lub 

Niebezpiecznej, jako warunek przystąpienia do robót budowlanych, zgodnie 

z procedurą P.02.O.02. „Procedura organizacji pracy przy urządzeniach 

energetycznych”.  

8) Zapewnienie stałej ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim 

się znajdującego (a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających 

tam osób od momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności wykonanie niezbędnych 

zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie tymczasowych ogrodzeń, tablic, 

barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 

sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy.) Zamawiający 

dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia formy ochrony terenu budowy, po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.   

9) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury 

podziemnej bądź nadziemnej dokonanie własnym kosztem jej odtworzenia 

pod nadzorem uprawnionych osób. 

10) Opracowanie dokumentacji i zarejestrowanie urządzeń podlegających pod 

przepisy   UDT wraz z pokryciem kosztów ich rejestracji oraz dokonanie 

uzgodnienia z UDT zgodnie z dokumentami  wskazanymi w Załączniku nr 13 

do Warunków Technicznych     

11) Dostawę, prefabrykację i montaż urządzeń oraz materiałów w oparciu 

o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową (wszystkie 

materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia 

muszą posiadać odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje 

zgodności oraz certyfikaty). 

12) Wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

13) Zapewnienia pełnej kompatybilności zastosowanych urządzeń w nawiązaniu 

do istniejącej infrastruktury obiektu. 

14) Przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących w zakres 

zadania, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz z udziałem 

przedstawicieli Dostawców urządzeń (zgodnie z DTR urządzeń i według 

wskazanych przez Zamawiającego), zgodnie z procedurami Systemu 

Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) jakie obowiązują na dzień 
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wykonywania tych czynności u Zamawiającego oraz Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową producenta  

15) Parametryzacja napędów powinna być wykonana przez autoryzowany 

serwis producenta napędów. Należy uwzględnić obecność 

autoryzowanego serwisu producenta podczas przeprowadzania testów 

funkcjonalnych obiektu a także  wykonanie testów funkcjonalnych, testów 

bezpieczeństwa oraz działania wg scenariuszy  pracy. 

16) Przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w języku 

polskim. 

17) Przestrzeganie aktualnych na dzień wykonywania czynności w ramach 

procedur SESP jakie obowiązują przy realizacji zadania u Zamawiającego 

oraz dostarczenie wymaganych w procedurach SESP dokumentów – 

procedury są do wglądu u Zamawiającego. 

18) Wykonywanie prac przepięciowych ze szczególną starannością. 

W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu,  wezwania pracowników 

Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego 

sprzętu, złej organizacji pracy Wykonawca zostanie obciążony kosztami 

pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

19) Organizację, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

20) Wykonanie schematu technologicznego  wybudowanej infrastruktury oraz 

trwałe oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

realizowanego obiektu – wraz z aktualiziacją całości PZT obiektu i innych 

dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 2 do OPZ. 

21) Odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, o ile odwodnienie 

będzie konieczne. 

22) Prowadzenie prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

23) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót z 

szczególnym uwzględnieniem dokumentacji prac zanikowych 

24) Wykonawca sporządzi protokół obrazujący stan nieruchomości [dla obszaru 

na którym realizowane będą prace] przed przystąpieniem do prac oraz po 

zakończeniu prac. Protokół zostanie sporządzony, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  

25) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej  

z wymogami P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych  

i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej  

26) Wykonawca ma obowiązek wykonania raportu HAZOP zgodnie z 

wymaganiami Warunków Technicnzych i dokonać aktualizacji dokumentów 

dotyczących systemu sterowania TG Kędzierzyn i filozofię zatrzymania ESD 

wraz z certyfikacją systemu ESD we właściwej certyfikowanej jednostce i 

dokonać impemetacji w systemach Tłoczni Gazu Kędzierzyn. Wymagania 

dla raportu HAZOP zgodnie z procedurą wewnętrzną GAZ-SYSTEM.  

2.5 Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i 

wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym 

w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego 

funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 

oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co 

musi być odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

2.6 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu 

poświadczenia badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnieniowej 

2.7 Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Terenu budowy na wniosek 

Wykonawcy. Termin przekazania zostanie ustalony przez strony dopiero po uzgodnieniu 
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z, polecenia na wykonanie prac zgodnie z procedurą P.02.O.02 oraz potwierdzenie 

zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego Organu. Teren budowy zostanie 

przekazany w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy o 

gotowości do przejęcia terenu budowy i spełnieniu ww. warunków. 

 

Zamawiający informuje, że prace realizowane będą na terenie Tłoczni Gazu Kędzierzyn 

(Woj. Opolskie; Powiat: Kędzierzyn-Koźle; Gmina Kędzierzyn; Obręb: 0044-Kędzierzyn; 

działki numer: 4111/7; 4113/6; 4113/7; 4113/9; 4113/2; 4109/10) 

 

Jeżeli zajdzie konieczność zajęcia innych nieruchomości niż wymienione powyżej, w celu 

prowadzenia prac, to sprawy formalno – prawne (w tym w zakresie spełniania 

obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz przetwarzaniem danych 

osobowych) związane z wejściem w teren (także ustalenie z właścicielami warunków 

zajęcia nieruchomości) są w gestii Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca w 

związku z wykonywanymi pracami uzyska na własny koszt wszelkie zgody, decyzje 

administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do miejsca 

prowadzenia prac, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego, prawo 

przejazdu, itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy.  

 

Dostęp do terenu budowy realizowany będzie poprzez tymczasową bramę i drogę 

dojazdową, których wykonanie leżeć będzie w obowiązkach Wykonawcy. Bramę 

wjazdową należy zlokalizować na południowej stronie Tłoczni Gazu Kędzierzyn w 

okolicach ZZU Kędzierzyn LAS. W celu realizacji dojazdu, wykonawca przedstawi i uzgodni 

projekt wykonania tymczasowej drogi i bramy, wraz z określeniem sposobu realizacji 

zabepieczenia gazociągów.  

 

Wykonawca poniesie koszty opracowania operatów szacunkowych dla właścicieli 

gruntów o których mowa powyżej,  za szkody powstałe w wyniku  prac budowlanych i 

za czasowe zajęcie terenu w 2 egzemplarzach zawierające protokoły sporządzone przed  

przystąpieniem do prac i po robotach z udziałem kierownika budowy/robót  i 

przedstawiciela zamawiającego, rzeczoznawcy majątkowego  

2.8 Wykonawca przedsawi do zatwierdzenia Zamawiającego model, typ i parametry 

techniczne ładowarki teleskopowej wraz z propozycją oprzyrządowania w terminie 60 

dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu możliwość 

przpeorwadzania testów funkcjonalnych proponowanej ładowarki teleskopowej na 

Tłoczni Gazu Kędzierzyn przez okres 5 dni roboczych. Koszty wynajmu urządzenia na czas 

ww. testów, ponosi Wykonawca.  

 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonania zgłoszenia zakończenia robót: 

 

3.1 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowania. Po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego przygotowanego materiału, Wykonawca złoży w imieniu 

Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanej 

Inwestycji oraz uzyska i dostarczy Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na 

terenie Tłoczni Gazu Kędzierzyn:  

 

4.1 Wykonawca zobowiązany jest do informowania Oddziałowej Dyspozycji Gazu w 

Świerklanach (ODG) oraz dyspozytorni Tłoczni Gazu Kędzierzyn o planowanych 

pracach na terenie Tłoczni Gazu Kędzierzyn:  
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4.1.1 z wyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek których zachodzić będzie konieczność 

wyłączenia pracy istniejącego układu , na okres o którym mowa w pukcie  1.5.  

 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

 

1) Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy 

wynikające z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych  

i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej (procedura stanowi Załącznik nr 1) 

2) Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające 

z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne 

pozwolenie na użytkowanie. 

 

6. Wymagania do odbioru Prób Ciśnieniowych oraz Odbioru Technicznego:  

6.1 Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru 

technicznego zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

Dokumentacja Spawalnicza zostanie przygotowana przez Wykoanwcę w wersji 

papierowej.  

 

 

7. Wymagania do Odbioru Końcowego:   

 

7.1 Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu:  

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem),  

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej, stanowiącym. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz., 

w formie numerycznej w 2 egz., 

2) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, kieronika budowy i 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, 

dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą 

dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji 

powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 

dokumentacji odbiorowej. 

3) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja odbiorowa. 

7.2 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej  

z wymogami P.02.O.03/ Odbiór zadań remontowych  i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej 

7.3 Przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w ilości niezbędnej i pozwalającej na 

przejęcie do eksploatacji obiektów. 

 

8. Dodatkowe uwagi i wymagania w zakresie bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa 

 

1. Projekt wykonawczy powinien zostać wykonany zgodnie z Wytycznymi „PC-OT-W01- 

Wytyczne określające wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie wdrażania nowych 
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oraz modernizacji istniejących systemów OT/SCADA w Spółce Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” określającymi wymagania cyberbezpieczeństwa w 

zakresie wdrażania nowych oraz modernizacji istniejących systemów OT/SCADA w Spółce 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM   S.A. 

   

2. Wymagania bezpieczeństwa: 

 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  zachowania poufności, o którym mowa w Regulaminie zarzadzania bezpieczeństwem 

informacji w kontaktach z podmiotem zewnętrznym:  

a) w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie;  

b) w postaci odrębnej umowy o zachowaniu poufności; 

c) w postaci jednostronnego oświadczenia o zachowaniu poufności.  

2) do stosowania Zasad bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących w 

Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A stanowiących załącznik do OWU.  

 

3) W przypadku gdy dostawca będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu GAZ-SYSTEM, 

niezależnie od postanowień o zachowaniu poufności, niezbędne jest zawarcie 

umowypowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi spółki w zakresie ochrony danych osobowych.  

 

Niedotrzymanie przez dostawcę wymagań określonych w dokumencie, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 2 pkt 1) ppkt a) oraz ppkt b), skutkuje odpowiedzialnością w postaci 

naliczenia kar umownych. W przypadku naruszenia przez dostawcę zobowiązania do 

zachowania poufności złożonego spółce w jednostronnym oświadczeniu, o którym mowa 

w dokumencie wskazanym w ust. 2 pkt 1) ppkt c) dostawca odpowiada na zasadach 

ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.   

 

Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 wymaga akceptacji Pełnomocnika ds. SZBI.  

 

9. Pozostałe Wymagania Zamawiającego:  

 

 

9.1 Zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego wykorzystania: 

1) Powstałe w wyniku prowadzenia prac składniki majątku z metali  lub stopów metali, 

nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego. Wykaz 

rzeczowy i ilościowy składników majątku Zamawiającego, które stanowić będą składniki 

majątku, nadające się do dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o 

której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1); 

2) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia niepodlegające złomowaniu. Zamawiający po przekazaniu przez 

Wykonawcę listy materiałów i urządzeń koniecznych do demontażu w związku 

z realizacją zadania określi które materiały i urządzenia podlegać będzie 

utylizacji/złomowaniu a które należy przekazać Zamawiającemu oraz wskaże miejsce, 

do którego Wykonawca ma obowiązek przetransportować w ramach wynagrodzenia, 

określonego w niniejszej Umowie te materiały i urządzenia; 

3) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do powtórnego wykorzystania, powstałymi w związku z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

9.2 Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie 

zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty 

zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.  

9.3 Godziny wykonywania robót uciążliwych:  

 

W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i 
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godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych 

służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  
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Sporządził:   Sprawdził: 

                                                             

 

----------------------------------------            ------------------------------------------   

Data i podpis Data i podpis                                                              

 

 

 

1 . 
P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych  

i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 
Załącznik nr 1 

2. Warunki Techniczne Załącznik nr 2  

3. Wzór Harmonogramu Bazowego Załącznik nr 3  

4 Wzór Planu Zakupów Załącznik nr 4 

5. Wzór Notatki  Załącznik nr 5 

6. 
Wytyczne komunikacyjne dla wykonawców inwestycji i remontów 

niekluczowych 
Załącznik nr 6 

7. Procedury GAZ-SYSTEM Załącznik nr 7 


		2024-12-20T08:08:46+0100
	Blutko Jakub


		2024-12-20T08:30:45+0100
	Szweda Adam




