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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Gazociągi Jarosław-Sędziszów DN700 i DN400 (połączenia drenażowe z trakcja 

kolejową) – modernizacja”. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

W uzupełnieniu opisu Zadania i Przedmiotu Umowy określonych w § 1 ust. 1 Umowy Strony 

postanawiają, że zakres prac objętych Umową, poza tym wskazanym w § 1 ust. 1 Umowy 

obejmuje także: 

a.  

zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – 

budowlanej, zgodnie z Prawem budowlanym po pozytywnym zaopiniowaniu projektu 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 

X 

b.  

w przypadku nałożenia przez właściwy organ w myśl Prawa budowlanego obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę –opracowanie projektu budowlanego 

oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń; 

X 

c.  

uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cele 

budowlane zgodnie z Warunkami technicznymi, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z Wymaganiami w zakresie tytułu 

prawnego do nieruchomości stanowiącymi Załącznik nr 1.2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. Powyższe dotyczy również organizacji dróg dojazdowych 

(tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na potrzeby wykonania prac 

hermetycznych (przełączeniowych), wykonania badań terenowych (geologia, 

geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy kontrolne); 

X 

d.  

sporządzenie operatów szacunkowych, określających wysokość 

odszkodowania/wynagrodzenia, niezbędnego do uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, w tym służebności przesyłu; 

X 

e.  

uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na potrzeby 

badań terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, archeologia); 

--- 

f.  

uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na potrzeby 

badań terenowych (wykopy kontrolne); 

X 

g.  

w przypadku realizacji Zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu, przeprowadzenie rokowań z właścicielami lub użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości, w celu uzyskania tytułów prawnych do dysponowania 

--- 
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nieruchomością/ami na cel budowlany przed zastosowaniem ograniczenia prawa 

własności, zgodnie z tą ustawą; 

h.  

dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, zgodnie z warunkami 

uzgodnionymi przez Zamawiającego z jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, 

w tym także uzyskanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

jeżeli będzie to konieczne do dokonania tego podziału;  

--- 

i.  

zapewnienie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na cel 

budowalny w postaci służebności przesyłu lub służebności gruntowej w formie aktu 

notarialnego, w tym poniesienie kosztów notarialnych i sądowych z tym związanych 

oraz doprowadzanie do ujawniania tych służebności w księgach wieczystych;  

--- 

j.  

przeprowadzanie postępowań sądowych (spadkowych), w wyniku których dojdzie do 

ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym 

--- 

k.  

w przypadku, kiedy pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, w dokumentacji 

niezbędnej do dokonania zgłoszenia należy zamieścić: mapy do celów projektowych, 

mapy ewidencji gruntów, odpis z Ksiąg Wieczystych oraz niezbędne uzgodnienia; 

X 

l.  

opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK); X 

m.  

opracowanie przedmiaru robót; X 

n.  

opracowanie kosztorysu inwestorskiego; X 

o.  

Uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cel 

budowlany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ; powyższe 

dotyczy również organizacji dróg dojazdowych (tymczasowych) do miejsc 

prowadzonych robót oraz na potrzeby wykonania prac hermetycznych 

(przełączeniowych), wykonania badań terenowych (geologia, geotechnika, 

hydrologia, archeologia, wykopy kontrolne); 

--- 

2.  

Obowiązki Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej wraz z 

decyzjami niezbędnymi do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną 

dokumentację projektową. 

a.  

Realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz 

odbytej wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane w 

oparciu o opracowaną dokumentację projektową; 

X 

b.  

Uzyskanie mapy do celów projektowych; X 
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Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych: 

- została opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 

Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

lub 

- uzyskała oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  złożone przez 

wykonawcę robót geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 17 

maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 

c.  

Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych oraz odpisów z 

Księgi Wieczystej dla nieruchomości, obejmujących teren prac projektowych; 

X 

d.  

Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

informacji o jego braku; 

X 

e.  

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki wymóg zostanie 

nałożony na Zamawiającego; 

X 

f.  

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (jeśli będzie wymagane); X 

g.  

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu ; 

--- 

h.  

Uzyskanie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jeżeli zaistnieje taka konieczność; 

X 

i.  

Sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony 

na Zamawiającego; 

X 

j.  

Sporządzenie projektu organizacji ruchu, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na 

Zamawiającego; 

X 

k.  

Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców; 

X 

l.  

Wykonanie odkrywek/wykopów kontrolnych na potrzeby zaprojektowania przedmiotu 

umowy, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której 

X 
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będzie włączany projektowany obiekt, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego; 

m.  

 Sporządzenie dokumentacji projektowej, która powinna spełniać wymagania Ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  oraz Warunki Techniczne,  uzgodnione. 

pomiędzy Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych a Urzędem Dozoru 

Technicznego, załączone do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego Załącznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentem 

potwierdzającym pozytywny odbiór dokumentacji jest wystawione przez UDT 

„Sprawozdanie z uzgodnienia dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej ”. Koszty 

odbioru dokumentacji projektowej przez UDT ponosi Wykonawca; 

--- 

n.  

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, jeżeli jest taka konieczność; 

X 

o.  

Sporządzenie dokumentacji projektowej i przekazanie do uzgodnienia (Rada 

Techniczna, Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych) w 1 egz. w wersji papierowej i w 

1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z Wymaganiami dla dokumentacji, stanowiącymi 

Załącznik nr  1.4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

X 

p.  

Przygotowanie wymaganych  dokumentów oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego 

stosownych zgłoszeń i/lub uzyskanie na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji, 

uzgodnień, oświadczeń i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, 

jeśli ich posiadanie w związku z realizacja zadania jest wymagane oraz poniesienie 

opłat związanych z ich uzyskaniem;  

 

X 

q.  

Uwzględnienie w dokumentacji projektowej Szczegółowych wymagań z zakresu 

ochrony środowiska, stanowiących  Załącznik nr 1.7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

X 

r.  

Wnoszenie środków zaskarżenia przysługujących w postępowaniu administracyjnym 

regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  oraz ustawami szczególnymi w oparciu o wytyczne 

Zamawiającego, który będzie przekazywał Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka 

zaskarżenia wraz z informacją co do zakresu zaskarżenia w terminie umożliwiającym 

wniesienie środka zaskarżenia;  

X 

s.  

Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym regulowanym 

przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

oraz ustawami szczególnymi w przypadku wniesienia przez osoby trzecie środków 

zaskarżenia przysługujących tym osobom w tym postępowaniu poprzez 

ustosunkowywanie się do tych środków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;  

X 
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t.  

Wnoszenie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od decyzji, 

skargi, skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnych wskazanych w 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w oparciu o wytyczne Zamawiającego, który będzie przekazywał 

Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka zaskarżenia/środka odwoławczego wraz z 

informacją co do zakresu zaskarżenia w terminie umożliwiającym wniesienie środka 

zaskarżenia/środka odwoławczego; 

X 

u.  

Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 

regulowanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi  w przypadku wniesienia przez osoby trzecie środków 

zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od decyzji, skargi, skargi kasacyjnej 

w tym postępowaniu poprzez ustosunkowywanie się do tych środków zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego; 

X 

v.  

Uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych, jeśli 

będzie wymagane; 

X 

w.  

Dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które zostaną 

ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań 

administracyjnych, w tym również na etapie postępowania administracyjnego w 

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę dla Przedmiotu Umowy; 

X 

x.  

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej we właściwym dla 

danej lokalizacji zakładzie energetycznym i poniesienie kosztów ich uzyskania, o ile 

będzie to konieczne; 

--- 

y.  

Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego/instalacji 

elektrycznej  zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, o których mowa w 

punkcie powyżej z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w niniejszej 

Umowie obejmuje wykonanie tej dokumentacji dla przyłącza o długości 

nieprzekraczającej 400 metrów. W przypadku, gdy długość przyłącza będzie wynosiła 

więcej niż 400 metrów. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez 

podwyższenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą rzeczywiście poniesionym 

przez Wykonawcę i udokumentowanym kosztom na opracowanie dokumentacji 

projektowej przyłącza ponad 400 metrów; 

--- 

z.  

Sporządzenie dodatkowej, zanonimizowanej wersji (na cele postępowania 

przetargowego) dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający dokonanie 

wyboru wykonawcy robót budowlanych, objętych opracowaną dokumentacją, z  

uwzględnieniem przez Wykonawcę Wytycznych w zakresie publikacji dokumentacji 

zawierającej dane osobowe w ramach procesów inwestycyjnych remontowych, 

modernizacyjnych i innych, stanowiących Załącznik nr 1.6 do Opisu Przedmiotu  

Zamówienia. 

X 
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aa.  

usunięto  --- 

bb.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej projektu wstępnego w wersji papierowej; 

---  
 
 
liczba 
egzemplarzy 

cc.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej projektu budowlanego/rozbiórki**/dokumentacji na 

zgłoszenie w wersji papierowej; 

X  
2 
 
liczba 
egzemplarzy 

dd.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej projektu wykonawczego w wersji papierowej; 

X  
4 
 
 
 
liczba 
egzemplarzy 

ee.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej projektu/instrukcji prac przełączeniowych w wersji 

papierowej  

---  
 
 
liczba 
egzemplarzy 

ff.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej przedmiaru robót w wersji papierowej; 

X  
1 
 
 
liczba 
egzemplarzy 

gg.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej; 

X  
1 
 
liczba 
egzemplarzy 

hh.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w wersji papierowej;  

X  
2 
 
liczba 
egzemplarzy 

ii.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej ZZK w aktualnym poziomie cen w wersji papierowej; 

X  
1 
 
 
 
liczba 
egzemplarzy 

jj.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym, całości 

zamawianej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową w wersji elektronicznej; 

zgodnie z Wymaganiami dla dokumentacji, stanowiącymi Załącznik nr 1.4 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia; 

X  
2 
 
 
 
liczba 
egzemplarzy 

kk.  

 Przekazanie Zamawiającemu, oryginału oraz 2 kopii  projektu budowlanego w wersji 

papierowej (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę) 

zatwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na budowę 

oraz w … egzemplarzy w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem, stanowiącym 

Załącznik nr 1.4 do OPZ. 

X 

ll.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK wg 

X 
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poziomu cen, obowiązującego na dzień wydania oświadczenia właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót 

budowlanych lub na dzień uzyskania ostateczności decyzji pozwolenia na budowę, o 

ile będzie wymagana (egzemplarze powinny być przekazane w wersji papierowej w 

ilości jak w pkt gg. I ii. i elektronicznej (1 egz.); 

mm.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji projektowej 

z Zamawiającym w osobnej teczce oryginałów wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z 

map ewidencyjnych gruntów oraz odpisów z Ksiąg Wieczystych właścicieli i 

użytkowników gruntów dla terenu prac oraz w wersji elektronicznej;  

X 

nn.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji projektowej 

z Zamawiającym w osobnej teczce oryginałów umów/oświadczeń na udostępnienie 

gruntu/zgód właścicieli, z wyłączeniem przypadków, gdy umowy na udostępnienie 

gruntu/zgody właścicieli pozyskał Zamawiający oraz w wersji elektronicznej;  

X 

oo.  

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokumentacji projektowej w osobnej teczce oryginału decyzji lokalizacyjnej, 

pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane 

lub kopii zgłoszenia robót budowlanych, a także oryginału oświadczenia właściwego 

organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych. Przez potwierdzenie braku sprzeciwu do zgłoszenia 

robót budowlanych rozumie się uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej; 

X 

pp.  

Sporządzanie projektu odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia przez 

Zamawiającego procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia na roboty 

budowlane, objęte opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni od daty 

przesłania treści pytań przez Zamawiającego. 

X 

qq.  

Wykonanie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych nienormatywnych kształtek; --- 

rr.  

Sporządzenie tabelarycznego zestawienia armatury z uwzględnieniem wymagań 

określonych w regulacjach Standardu Bezpieczeństwa Technicznego, wskazanych w 

załączniku nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. w Wykazie regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego. 

--- 

ss.  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie realizacji Umowy zatrudniał 

personel na podstawie umowy o pracę na poniższych zasadach:  

1)Zamawiający wymaga, aby w przypadku zatrudnienia osób wykonujących 

którekolwiek z czynności wskazanych poniżej: 

a) ……………, 

b) ……………., 

c) ………...., 

d) ……….., 

--- 
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e) ………..,* 

osoby takie zatrudnione były przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę  na podstawie stosunku pracy. 

2)w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów; 

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3)w trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni 

od dnia jego otrzymania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody  (wedle wyboru Zamawiającego), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie 

realizacji Umowy: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

lub 

b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: pełną nazwę i dane adresowe podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i daty jej zawarcia i daty 

zakończenia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

lub 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę wraz z 

ewentualnymi aneksami, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów/aneksów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami rozporządzenie RODO, tj. w szczególności bez danych adresowych i 

numerów PESEL pracowników (imię i nazwisko nie podlega anonimizacji); dodatkowo 

informacje takie jak: rodzaj umowy o pracę, data jej zawarcia i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania, 

lub 

d)zaświadczenie za ostatni (lub wskazany w wezwaniu) okres rozliczeniowy, wydane 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające bieżące opłacanie przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę; 

lub 

e)poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
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zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób tożsamy wskazany w pkt 3 lit. c) powyżej i zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenie RODO. 

4)niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności;   

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

tt. 

Kopie decyzji, uzgodnień, zaświadczeń, korespondencji oraz innych niezbędnych 

dokumentów, które zostaną załączone do dokumentacji projektowej należy 

potwierdzić za zgodność z oryginałem; 

X 

uu. 

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca,  w uzgodnieniu z Zamawiającym wskaże 

miejsca, w których służby eksploatacyjne Zamawiającego dokonają kontrolnych 

wykopów. W trakcie wykonywania wykopów kontrolnych w celu potwierdzenia 

średnicy, grubości ścianki oraz w szczególności rzędnych posadowienia gazociągu jak 

i zabudowanej armatury, Wykonawca zapewni udział Projektanta oraz uprawnionego 

geodety, działającego na jego zlecenie, który dokona pomiarów rzędnych 

wysokościowych, będących podstawą do sporządzenia prawidłowej dokumentacji 

projektowej. Wykopy kontrolne wykonane zostaną w terminie 14 dni roboczych od 

wystąpienia Wykonawcy, przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 1 pkt. f. 

--- 

vv. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania 

pozwolenia na budowę) zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw budownictwa w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

Projekt budowlany będzie zawierać wszystkie wymagane dla przedmiotu zamówienia 

elementy, wymienione w art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca będzie 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego 

(łącznie z Projektem Technicznym). 

X 

3. 

Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji 

robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

a.  

Zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót 

budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, od chwili 

pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o rozpoczęciu robót budowlanych, 

--- 
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nie dłużej jednak niż do upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 2 lit. c) Umowy jako 

termin końcowy pełnienia nadzoru autorskiego z zastrzeżeniem § 3 ust. 16 OWU; 

b.  

Przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru autorskiego; --- 

c.  

Wykonanie czynności nadzoru autorskiego zgodnie z Umową i wezwaniem 

Zamawiającego, w tym przejazd na swój koszt do miejsca i w czasie wskazanym przez 

Zamawiającego (o ile zaistnieje taka potrzeba); 

--- 

d.  

Dopełnienie spraw formalnych związanych z nadzorem autorskim po powrocie z 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego (np. sporządzenie opinii i protokołów); 

--- 

e.  

Aktualizacja rozwiązań projektowych; --- 

f.  

Zapewnienie obecności osoby sprawującej nadzór autorski w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego lub na 

zaakceptowane przez Zamawiającego wezwanie wykonawcy robót budowlanych, 

dokonane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach zapewnienie stawiennictwa niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego, 

jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania dokonanego telefonicznie i 

potwierdzonego faksem lub w drodze elektronicznej; 

--- 

g.  

Wykonawca zobowiązany jest do odbycia pobytów w ramach nadzoru autorskiego 

zgodnie ze wskazaniem w Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie 

postanawiają, iż za jeden pobyt w miejscu określonym przez Zamawiającego Strony 

uważać będą pobyt osoby wykonującej nadzór autorski w tym miejscu w ciągu jednej 

doby, przez którą rozumie się kolejne 24 godziny liczone od godz. 0.00, bez względu na 

czas trwania tego pobytu, odnotowany we właściwej dokumentacji  (np. w dzienniku 

budowy, notatce ze spotkania) i potwierdzony każdorazowo przez Zamawiającego  na 

karcie nadzoru autorskiego, której wzór stanowić będzie Załącznik nr 1.5 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

--- 

h.  

Wykonawca zobowiązuje się, iż aktualizacji rozwiązań projektowych do Dokumentacji 

dokonywać będą wyłącznie, z najwyższą starannością:  

- autorzy danej części dokumentacji lub 

- osoby posiadające pisemną pod rygorem nieważności zgodę autorów danej 

części dokumentacji na dokonywanie w niej zmian, jeśli taka konieczność wynikać 

będzie z obowiązujących przepisów, 

- osoby posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do 

realizacji Umowy; 

--- 

i.  

Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych do dokumentacji projektowej, 

zgodnie z lit. h) powyżej, stanowić będą podpisane przez uprawnioną do tego osobę: 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, 

--- 
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- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem 

oraz informacją jaki element zastępują, 

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony; 

j.  

Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie na bieżąco informował Zamawiającego o 

dostrzeżonych niezgodnościach prowadzonych robót z dokumentacją projektową lub 

obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami, a także aktami 

administracyjnymi dotyczącymi robót prowadzonych w oparciu o dokumentację, 

niezwłocznie po ich stwierdzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istotne odstępstwa lub 

uchybienia zgłaszane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

--- 

k.  

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do 

wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych lub wskazanej przez niego osobie 

wątpliwości w zakresie rozwiązań projektowych powstałych w toku realizacji robót 

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową; 

--- 

l.  

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do 

uzgadniania z Zamawiającym lub wskazaną przez niego osobą w razie takiej 

konieczności możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, aby zakres wprowadzonych zmian nie 

spowodował istotnej zmiany dokumentacji projektowej; 

--- 

m.  

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do udziału 

w komisjach i naradach technicznych odbywanych w związku z realizacją robót 

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową na wniosek Zamawiającego;  

--- 

n.  

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do  udziału 

przy czynnościach związanych z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru robót 

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową, na wniosek Zamawiającego. 

--- 

 wstawić X w odpowiednim polu 

4. Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – 

Warunki techniczne dla Zadania. 

5. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę powinna być kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że jeśli do 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wymagane jest podjęcie innych działań, 

niewymienionych wprost w Umowie i załącznikach do Umowy, stanowiących jej integralna część,   

obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy, który jako doświadczony i profesjonalny 

Wykonawca mógł i powinien przewidzieć.  

6. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

(zwanych dalej łącznie „Regulacjami”) obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez 
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Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

7. Dodatkowe uwagi i wymagania. 

a.  

Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.8 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

b.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  o zapoznaniu 

się i zobowiązaniu do stosowania „Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości” 

wskazanej w załączniku nr 1.3 do OPZ, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do „Procedury wymagań 

bhp dla wykonawców oraz gości”.  Wykonawca przedłoży oświadczenie w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia Umowy lub przed rozpoczęciem prac - w  zależności od tego, który z terminów 

nastąpi szybciej. 

c.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót odkrywkowych Wykonawca opracuje i uzgodni z 

Zamawiającym pisemne polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej zgodnie z 

obowiązującą Procedurą P.02.O.02 „Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” 

wskazaną w załączniku nr 1.3 do OPZ. 

d.  

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z PKP  

i Zamawiającym dokumentacji projektowej uszynienia gazociągu w wersji papierowej  

2 egzemplarze oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony 

na Zamawiającego (o czym mowa w § 1 ust. 1, lit. a, pkt vi Umowy). 

e.  

Zamawiający wymaga, aby wersja elektroniczna projektu wykonawczego i budowlanego  

w wersji ostatecznej (po naniesionych uwagach zgłoszonych przez Radę Techniczną i innych 

instytucji opiniujących) stanowiła skan wersji papierowej. 

f.  

Pod pojęciem modernizacji w nazwie zadania należy rozumieć przebudowę, budowę, remont 

lub roboty budowlane zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

g.  

Wykonawca w harmonogramie prac uwzględni również czas niezbędny do zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej przez Radę Techniczną Zamawiającego. 

h.  

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o prolongatę WT dla zadania, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność. 

opisać w odpowiednim polu  

Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 
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a.  

Warunki techniczne dla Zadania  Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

Wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania dla dokumentacji w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 Wzór karty nadzoru autorskiego Załącznik nr 

1.5 

--- 

f.  

Wytyczne w zakresie publikacji dokumentacji zawierającej dane 

osobowe w ramach procesów inwestycyjnych remontowych, 

modernizacyjnych i innych. 

Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

Wymagania z zakresu ochrony środowiska Załącznik nr 

1.7 

X 

h.  

Wytyczne komunikacyjne  Załącznik nr 

1.8 

X 

Jeśli dotyczy wstawić X w odpowiednim polu  

 

* Jeśli zaznaczono X należy wskazać czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

** Niepotrzebne skreślić 
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