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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla zadania: „Roboty budowlane w zakresie likwidacji wypłycenia gazociągu DN200  
MOP 5,0 MPa relacji Płońsk - Uniszki Z. w m. Konopki” 
 
I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie w zakresie likwidacji 
wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,0 MPa relacji Płońsk - Uniszki Z. w m. Konopki poprzez 
wymianę odcinka gazociągu. 
 
II. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje m.in. likwidację nienormatywnego przykrycia gazociągu w m. 
Konopki, gm. Stupsk poprzez demontaż istniejącego odcinka gazociągu oraz montaż nowego 
odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,0 MPa z zachowaniem odpowiedniego 
przykrycia na długości około 151 m. 

 
Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. 
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  
 
III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w 
załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny także na stronie 
internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 
internetowej Zamawiającego: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z 
pozyskanych decyzji, postanowień, opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych załączonych do dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień 
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych 
orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy 
administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą 
się konieczne do realizacji Umowy. 

5. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 
budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów 
projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo 
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przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej 
drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

6. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na 
wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1.8 do OPZ. 

7. Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną zgodnie z Instrukcją do 
projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie pozyskiwania i 
przechowywania danych przestrzennych SBT-PE-I35 (załączoną do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika 
budowy w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

9. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji 
prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

11. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego 
przed przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy 
eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania 
pracy szczególnie niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 

12. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania 
robót w terminie zgodnym z „Procedurą wykonywania prac niebezpiecznych poza 
elementami sieci przesyłowej i TLNG ” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania 
pracy niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających 
ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego 
wskazanego przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) w 
języku polskim. Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w 
wyjątkowych przypadkach przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

16. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz 
kosztami upuszczonego gazu. 

17. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. 
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów niewskazanych w dokumentacji 
projektowej, a kolidujących z realizacją prac, Wykonawca uzyska decyzje o zezwoleniu 
na ich usunięcie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i je usunie na 
własny koszt. Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo 
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udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie 
pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, 
na której prowadzona została wycinka. 

18. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 
wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub 
ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów 
stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

20. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

21. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania 
i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy 
żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby 
wykonania robót budowlanych. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim 
się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od 
momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, 
zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być 
niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji 
umowy. 

23. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować z 
wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub uzgodnień) 
o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac 
maszynowy, plac montażowy, pas montażowy).  

24. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia 
do należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem 
go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
dokumentacji odbiorowej.  
W ramach protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości Wykonawca 
zobowiązany będzie uzyskać zaktualizowane oświadczenia właścicieli o danych 
niezbędnych do wypłacenia odszkodowania/wynagrodzenia oraz sporządzenia 
informacji PIT, których wzór Zamawiający przekaże po podpisaniu Umowy, jeżeli dane 
właścicieli uległy zmianie od czasu zawarcia umów o czasowe udostępnienie 
nieruchomości. 

25. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania 
szczegółowej inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu 
umowy (np. wideo, zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych 
roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). 
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów 
komunikacyjnych, których będzie używał. 
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26. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa 
drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

28. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 
wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko 
w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

29. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 
wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 
certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 
planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 
mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych 
negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby 
przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub 
wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez 
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte 
bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 
materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

30. Próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) 
przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje 
Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

31. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 
interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 
nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 
załącznika nr 1.9 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Przed zamówieniem materiałów Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego specyfikację elementów wskazanych w załączniku nr 1.11 do OPZ. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów tych urządzeń i materiałów. 

3. Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 
dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 
Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 
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do dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 
1 ust. 2 pkt 2)/ Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane 
materiały i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania oraz 
przetransportować je w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 
nadającymi się do dalszego wykorzystania, w związku z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, ponosi Wykonawca. 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące prac hermetycznych:  
4.1. Prace hermetyczne będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową - 

Instrukcją Prac Przełączeniowych (załącznik nr 1.2 do OPZ).  
4.2. Prace przełączeniowe należy wykonać w okresie lata gazowego od 01 kwietnia do 

30 września w ciągu 5 dni.  
4.3. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania prac 

hermetycznym:  
a) Wykonanie wykopów (z oznakowaniem i zabezpieczeniem) w miejscu montażu 

króćców do balonowania.  
b) Wykonanie odwodnienia wykopów w miejscu montażu w razie konieczności.  
c) Rozizolowanie istniejących fittingów i króćców.  
d) Zapewnienie dojazdu do wykopów związanych z wykonaniem prac 

hermetycznych w tym uzyskanie zgód i wypłata odszkodowań, jeżeli będzie 
konieczne.  

e) Dozór mienia (maszyny i urządzeń, zamontowanych materiałów do prac 
hermetycznych - króćców) i zapewnienie bezpieczeństwa nad pracami 
wykonywanymi poza godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego 
realizującego technologię balonowania (godziny pracy GPT: od poniedziałku do 
piątku, godz. 7.00 – 15.00, z wyłączeniem świąt).  

f) Wykonanie badań nieniszczących przed i po pracach montażowych króćców do 
balonowania.  

g) Wykonanie po pracach hermetycznych izolowania króćców. Zakup i dostawa 
izolacji po stronie Wykonawcy. 

h) Inwentaryzacja zamontowanych króćców w dokumentacji odbiorowej.  
i) Zapewnienie azotu do inertyzacji.  
j) Wykonanie rekultywacji terenu po pracach hermetycznych. 

4.4. Ustala się następujące obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonania prac 
hermetycznym:  
a) Dostawa materiałów do technologii hermetycznej tj. króćców do balonowania i 

balonów zaporowych.  
b) Wykonanie prac spawalniczych (montażowych) króćców do balonowania.   
c) Wykonanie prac związanych z wyseparowaniem odcinka gazociągu: upust gazu, 

montaż balonów zaporowych, montaż króćców, przeazotowanie 
odseparowanego odcinka gazociągu (azot zapewnia Wykonawca).    

d) Nadzór nad pracami spawalniczymi oraz pracami przełączeniowymi.  
e) Uzgodnienie przygotowanego przez Wykonawcę polecenia pracy 

gazoniebezpiecznej i instrukcji zabezpieczeń w zakresie prac spawalniczych i 
hermetycznych. 

f) Przywrócenie przepływu w gazociągu po odbiorze prac budowlano – 
montażowych wykonywanych przez Wykonawcę. 
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5. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub 
naprawy ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 
robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność 
urządzenia potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane 
laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 
Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 
miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia został 
wskazany w załączniku nr 1.10 do OPZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź 
zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia 
na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy, jeśli będzie wymagane. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg 
publicznych i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  
treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące 
kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie 
drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 
zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

11. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma 
jedynie charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. 

12. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia 
parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów 
równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, 
których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności 
przedstawionej w projekcie wykonawczym, co musi być odpowiednio udokumentowane 
na etapie wykonawstwa. 

 

V.  Wymagania dotyczące kraju pochodzenia elementów przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji Umowy, a także przez okres gwarancji 
i rękojmi, do utrzymania aktualności oświadczeń zawartych w ofercie w odniesieniu do 
kraju pochodzenia elementów przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wskazał taki wymóg w załączniku nr 1.11 do OPZ. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dokumenty urzędowe (np. Wiążącą informacją o pochodzeniu (WIP) lub świadectwo 
potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru, o którym mowa w art. 10 ust. 3 
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne) lub inne dowody potwierdzające 
pochodzenie elementów przedmiotu zamówienia. Przez dowody należy rozumieć wszelkie 
niewytworzone przez Wykonawcę informacje, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające 
lub oświadczenia, które wykazują właściwe pochodzenie, takie jak (i) dokumenty 
potwierdzające, że towary pochodzą z Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego; (ii) opis 
procesów produkcyjnych, w tym próbki, opisy lub fotografie towarów, które mają być 
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dostarczone. Zamawiający zastrzega prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 
w przedmiocie oceny danego dowodu i potwierdzenia zadeklarowanego pochodzenie 
pod rygorem uznania, że pochodzenie elementów przedmiotu zamówienia nie zostało 
udowodnione. 

3. Ustalenie przez Zamawiającego, iż w toku realizacji Umowy, a także przez okres gwarancji 
i rękojmi oświadczenia Wykonawcy o których mowa w ust. 1 nie są zgodne ze stanem 
faktycznym lub brak udowodnienia przez Wykonawcę pochodzenia elementów 
przedmiotu zamówienia, będzie uznawane przez Zamawiającego za czyn nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

4. Ustalenie wskazane w ust. 3 będzie uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin na odstąpienie od Umowy wynosi 120 
dni od dnia poczynienia przez Zamawiającego przedmiotowego ustalenia stanu 
faktycznego, ale nie później niż do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi w ramach 
Umowy. 

5. Ustalenie wskazane w ust. 3 będzie uprawniać Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 50 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Maksymalny limit 
kary umownej z tego tytułu wynosi 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. Kara umowna oraz limit, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, pozostają autonomiczne względem innych kar oraz limitów przewidzianych w 
umowie. 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 1.1 X 

b.  Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 1.2 X 

c.  Warunki techniczne z UDT Załącznik nr 1.3 X 

d.  
Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 1.4  

e.  Wzór tablic Załącznik nr 1.5  

f.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 1.6 X 

g.  
Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania 

Załącznik nr 1.7  

h.  Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.8 X 

i.  Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.9 X 

j.  Personel Wykonawcy Załącznik nr 1.10 X 

k.  
Wykaz elementów przedmiotu zamówienia, co do których  
Zamawiający określił wymagania dotyczące kraju  
pochodzenia 

Załącznik nr 1.11 X 
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