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     Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT UMOWY: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie

wymiany zaworu regulacyjnego nr 92 wraz z napędem w węźle Rozwadów

II. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY:

Wymiana zaworu regulacyjnego nr 92 wraz z napędem elektrycznym na terenie Węzła Rozwadów

zlokalizowanego na działce nr 524/6, ul. Brandwicka 106 obręb 0001 w miejscowości Charzewice,

gm. Stalowa Wola, pow. stalowolski, woj. podkarpackie obejmująca m.in.:

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót/uzyskaniem decyzji

pozwolenia na budowę,

 realizacja robót zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia –

Warunki techniczne nr OT-DL.404.34.2025.1 z dnia 10.02.2025 r.

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej tj.:

a) Projekt (techniczny) wykonawczy

b) Projekt budowlany

2) zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno –

budowlanej, zgodnie z Prawem budowlanym po pozytywnym zaopiniowaniu projektu

zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku nałożenia przez właściwy organ w myśl Prawa

budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę – opracowanie projektu

budowlanego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń; w przypadku, kiedy

pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, w dokumentacji niezbędnej do dokonania

zgłoszenia należy zamieścić mi.in.: mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów,

odpis z Ksiąg Wieczystych oraz niezbędne uzgodnienia;

3) realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz odbytej wizji

lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane w oparciu o opracowaną

dokumentację projektową;

4) uzyskanie mapy do celów projektowych; Zamawiający wymaga aby mapa do celów

projektowych:

-została opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie

z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
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lub

- uzyskała oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  złożone przez wykonawcę

robót geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

oświadczeń, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo

geodezyjne i kartograficzne;

5) uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub

informacji o jego braku;

6) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony

na Zamawiającego;

7) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (jeśli będzie wymagane);

8) uzyskanie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli

zaistnieje taka konieczność;

9) sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony

na Zamawiającego;

10) sporządzenie projektu organizacji ruchu, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony

na Zamawiającego;

11) pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców;

12) sporządzenie dokumentacji projektowej, która powinna spełniać wymagania Ustawy

z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  oraz Warunki Techniczne, uzgodnione

pomiędzy Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych a Urzędem Dozoru Technicznego,

załączone do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik do

Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentem potwierdzającym pozytywny odbiór

dokumentacji jest wystawione przez UDT „Sprawozdanie z uzgodnienia dokumentacji

techniczno-konstrukcyjnej”. Koszty odbioru dokumentacji projektowej przez UDT ponosi

Wykonawca;

13) uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

jeżeli jest taka konieczność;

14) sporządzenie dokumentacji projektowej i przekazanie do uzgodnienia (Rada Techniczna,

Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych)  w 1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie

z Wymaganiami dla dokumentacji, stanowiącymi Załącznik nr  1.2 do Opisu Przedmiotu

Zamówienia;

15) przygotowanie wymaganych  dokumentów oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego

stosownych zgłoszeń lub uzyskanie na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji, uzgodnień,

oświadczeń i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, jeśli ich posiadanie
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w związku z realizacją zadania jest wymagane oraz poniesienie opłat związanych z ich

uzyskaniem;

16) uwzględnienie w dokumentacji projektowej Szczegółowych wymagań z zakresu ochrony

środowiska, stanowiących  Załącznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia;

17) wnoszenie środków zaskarżenia przysługujących w postępowaniu administracyjnym

regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego  oraz ustawami szczególnymi w oparciu o wytyczne Zamawiającego, który

będzie przekazywał Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka zaskarżenia wraz z informacją

co do zakresu zaskarżenia w terminie umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia;

18) reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym regulowanym

przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  oraz

ustawami szczególnymi w przypadku wniesienia przez osoby trzecie środków zaskarżenia

przysługujących tym osobom w tym postępowaniu poprzez ustosunkowywanie się do tych

środków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

19) wnoszenie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od decyzji, skargi,

skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnych wskazanych w ustawie

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w oparciu

o wytyczne Zamawiającego, który będzie przekazywał Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka

zaskarżenia/środka odwoławczego wraz z informacją co do zakresu zaskarżenia w terminie

umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia/środka odwoławczego;

20) reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowo-administracyjnym regulowanym

ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

w przypadku wniesienia przez osoby trzecie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia,

sprzeciwu od decyzji, skargi, skargi kasacyjnej w tym postępowaniu poprzez

ustosunkowywanie się do tych środków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

21) uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych, jeśli będzie

wymagane

22) dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które zostaną

ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań administracyjnych, w tym

również na etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu

na budowę/rozbiórkę dla Przedmiotu Umowy;

23) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym /dokumentacji na

zgłoszenie w wersji papierowej; ilość egzemplarzy 2.
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24) przekazanie Zamawiającemu, oryginału oraz 2 kopii  projektu budowlanego w wersji

papierowej (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę)

zatwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz

w 1 egzemplarzy w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem, stanowiącym Załącznik nr 1.2

do OPZ.

25) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji

projektowej projektu technicznego (wykonawczego) w wersji papierowej; ilość egzemplarzy 2

26) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji

projektowej projektu/instrukcji prac przełączeniowych w wersji papierowej; ilość egzemplarzy

2

27) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji

projektowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji

papierowej; ilość egzemplarzy 1.

28) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym, całości

zamawianej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową w wersji elektronicznej;

zgodnie z Wymaganiami dla dokumentacji, stanowiącymi Załącznik nr 1.2 do Opisu Przedmiotu

Zamówienia; ilość egzemplarzy 1

29) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji projektowej

z Zamawiającym w osobnej teczce oryginałów wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map

ewidencyjnych gruntów oraz odpisów z Ksiąg Wieczystych właścicieli i użytkowników gruntów

dla terenu prac oraz w wersji elektronicznej;

30) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji projektowej

z Zamawiającym w osobnej teczce oryginałów umów/oświadczeń na udostępnienie gruntu/zgód

właścicieli, z wyłączeniem przypadków, gdy umowy na udostępnienie gruntu/zgody właścicieli

pozyskał Zamawiający oraz w wersji elektronicznej;

31) przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji

projektowej w osobnej teczce oryginału decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę oraz

innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane lub kopii zgłoszenia robót budowlanych,

a także oryginału oświadczenia właściwego organu architektoniczno-budowlanego o braku

sprzeciwu wobec zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Przez potwierdzenie braku

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych rozumie się uzyskanie zaświadczenia o braku

sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;

32) wykonanie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych nienormatywnych kształtek;
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33) sporządzenie tabelarycznego zestawienia armatury z uwzględnieniem wymagań określonych

w regulacjach Standardu Bezpieczeństwa Technicznego, wskazanych w załączniku nr 1.9 do

Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego.

34) kopie decyzji, uzgodnień, zaświadczeń, korespondencji oraz innych niezbędnych dokumentów,

które zostaną załączone do dokumentacji projektowej należy potwierdzić za zgodność

z oryginałem;

35) Wykonawca opracuje Projekt Budowlany (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania

pozwolenia na budowę) zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na

budowę przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz

Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw budownictwa w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany będzie zawierać wszystkie wymagane

dla przedmiotu zamówienia elementy, wymienione w art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnego Projektu

budowlanego (łącznie z Projektem Technicznym).

36) szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

– Warunki techniczne.

37) dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę powinna być kompletna z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że jeśli do

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wymagane jest podjęcie innych działań,

niewymienionych wprost w Umowie i załącznikach do Umowy, stanowiących jej integralna

część,  obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy, który jako doświadczony

i profesjonalny Wykonawca mógł i powinien przewidzieć.

38) Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:

a) zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót

budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową,

b) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru autorskiego;

c) wykonanie czynności nadzoru autorskiego zgodnie z Umową i wezwaniem

Zamawiającego, w tym przejazd na swój koszt do miejsca i w czasie wskazanym przez

Zamawiającego (o ile zaistnieje taka potrzeba);

d) dopełnienie spraw formalnych związanych z nadzorem autorskim po powrocie z miejsca

wskazanego przez Zamawiającego (np. sporządzenie opinii i protokołów);

e) aktualizacja rozwiązań projektowych;

f) zapewnienie obecności osoby sprawującej nadzór autorski w miejscu i czasie wskazanym

przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego lub na zaakceptowane przez
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Zamawiającego wezwanie wykonawcy robót budowlanych, dokonane z co najmniej

3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym w uzasadnionych przypadkach zapewnienie

stawiennictwa niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu

48 godzin od wezwania dokonanego telefonicznie i potwierdzonego faksem lub

w drodze elektronicznej;

g) wykonawca zobowiązuje się, iż aktualizacji rozwiązań projektowych do Dokumentacji

dokonywać będą wyłącznie, z najwyższą starannością:

i. autorzy danej części dokumentacji lub

ii. osoby posiadające pisemną pod rygorem nieważności zgodę autorów danej części

dokumentacji na dokonywanie w niej zmian, jeśli taka konieczność wynikać będzie

z obowiązujących przepisów,

iii. osoby posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do realizacji

Umowy;

h) Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych do dokumentacji projektowej,

zgodnie z punktem powyżej, stanowić będą podpisane przez uprawnioną do tego osobę:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji,

- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz

informacją jaki element zastępują,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony;

i) Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie na bieżąco informował Zamawiającego

o dostrzeżonych niezgodnościach prowadzonych robót z dokumentacją projektową lub

obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami, a także aktami administracyjnymi

dotyczącymi robót prowadzonych w oparciu o dokumentację, niezwłocznie po ich

stwierdzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istotne odstępstwa lub uchybienia

zgłaszane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

j) Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do

wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych lub wskazanej przez niego osobie

wątpliwości w zakresie rozwiązań projektowych powstałych w toku realizacji robót

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową;

k) Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego

do uzgadniania z Zamawiającym lub wskazaną przez niego osobą w razie takiej

konieczności możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, aby zakres wprowadzonych zmian nie

spowodował istotnej zmiany dokumentacji projektowej;
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l) Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do udziału

w komisjach i naradach technicznych odbywanych w związku z realizacją robót

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową na wniosek Zamawiającego;

m) Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do  udziału

przy czynnościach związanych z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru robót

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową, na wniosek Zamawiającego.

2.  ROBOTY BUDOWLANE

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych

1) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień

(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń

administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót

budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji

oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do

realizacji Umowy.

2) Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy,

to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz

organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie

na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne

itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

3) Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego,

stanowiącym Załącznik 1.9 do OPZ.

4) Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ

i poniesienie jej koszt.

5) Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy

w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14 Umowy.

6) Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm.

7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac

przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych

Zamawiającego stanowiącego załącznik  do OPZ).
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8) Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed

przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji

sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego

stanowiącego załącznik  do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie

niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót.

9) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne

uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.

10) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, urządzeń

i instalacji, wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz

z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność

obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci

Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta.

11) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.

Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach

przekazanie dokumentacji w języku angielskim.

12) Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W przypadku

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego,

w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy,

Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami

upuszczonego gazu.

13) Wykonawca wykona trwałe oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na terenie

Węzła Rozwadów, a także wykona i umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym

tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z

wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

14) Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla

infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych

Zamawiającego, stanowiącego załącznik do OPZ).

15) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 10 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji

odbiorowej.

16) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami

Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci
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przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego

załącznik do OPZ).

17) Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu

budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj

kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do

zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania

placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu

montażowego.

18) Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji

zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na

potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.

19) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia,

w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony

własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy.

20) Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +

zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców

dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do

utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał.

21) Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających

związek z realizowanymi pracami. Na tę okoliczność Zamawiający będzie wymagał

od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości

z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi

służebnej do stanu pierwotnego.

22) Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania

robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem

minimum 3 dni roboczych.

23) W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych
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przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy

oraz po godzinie 16 w dni robocze.

24) Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego

czy wymagają pozwolenia, zgłoszenia czy nie.

25) W przypadku materiałów lub wyrobów nieopisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty

i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi,

po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt

Wykonawcy.

26) Próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela

Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze)

przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje

Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu.

27) Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów

tych urządzeń i materiałów.

28) Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi

do dalszego wykorzystania:

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się

do dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa/ Załącznik nr 1.7 do OPZ;

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do którego Wykonawca

ma obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest teren Oddziału Tarnów;
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c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku,

nadającymi się do dalszego wykorzystania, w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

ponosi Wykonawca.

29) Dostawy inwestorskie:

Nie występują.

30) Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca.

31) Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia

potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium

o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych

od daty wykonania pomiaru wstecz.

32) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów,

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia

zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży

w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź

dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie,

zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

III.  Pozostałe wymagania i informacje

1. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji

(zwanych dalej łącznie „Regulacjami”) obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez

Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji

wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania:

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz w Wykazie

regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym załącznik do OPZ;

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
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standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego,

stanowiącego załącznik do OPZ.

3) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html.

3. Do  obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami

załącznika nr 1.10 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

IV. Załączniki:

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

ZAŁĄCZNIKI NR

a.
Warunki techniczne dla Zadania 1.1 x

b.
Wymagania dla dokumentacji w wersji elektronicznej 1.2 x

c.
Wymagania z zakresu ochrony środowiska 1.3 x

d.
Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej 1.4 x

e.
wzór tablic 1.5 x

f.
obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości 1.6 -

g.

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do
dalszego wykorzystania,

1.7 x

h.
Standard bezpieczeństwa 1.8 x

i.
Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego 1.9 x

j.
Wytyczne komunikacyjne 1.10 x

wstawić X w odpowiednim polu
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