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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania pn.: 
„Likwidacja wypłyceń na gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 odgałęzienie Kępno” 
 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności 
w zakresie zadania pn. „Likwidacja wypłyceń na gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 
odgałęzienie Kępno” zgodnie z postanowieniami Umowy i załącznikami do niej w tym między 
innymi z postanowieniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 

II. Zakres zamówienia obejmuje realizację przez Wykonawcę prac, robót objętych Przedmiotem 
Zamówienia, określonych w:  

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. 
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ; 

 

Realizacja prac obejmuje cały zakres przedstawiony w Dokumentacji Projektowej z wyłączeniem 
prac wskazanych do wykonania przez Zamawiającego określonych w tabeli w pkt. V zawierającej 
podział obowiązków pomiędzy Wykonawcę a Zamawiającego. 

Wykonanie elementów branży konstrukcyjnej, drogowej oraz urządzeń tymczasowych, w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej dla realizacji w/w etapów robót. 

 

2) Zamawiający w ramach realizacji zadania siłami własnymi zrealizuje zakres związany 
z czynnościami eksploatacyjnymi związanymi ze sczerpaniem gazu, wstrzymaniem, 
upustem i przywracaniem przepływu gazu, w tym dostawę i naspawanie 
elementów techniki hermetycznej (bez prac ziemnych i izolacyjnych). 

 

 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych 
z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały 
w Załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny także na 
stronie internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy/kodeks-postepowania-dla-dostawcow.html Procedury wymagań bhp 
dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie internetowej 
Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ. Przed rozpoczęciem 
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realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury 
oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania 
podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego o ile nie złożył stosownego 
oświadczenia składając ofertę.   

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień 
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych 
orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy 
administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie 
okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca wystąpi do Zarządców dróg ponownie o uzgodnienie skrzyżowań, wystąpi 
o odstąpienie od wymogu zastosowania  rur osłonowych. 

5. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 
budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów 
projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo 
przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej 
drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

6. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.8 do OPZ. W przypadku wprowadzenia zmian 
w zakresie regulacji wskazanych w Załączniku nr 1.8 do OPZ lub wprowadzenia nowych 
procedur lub instrukcji regulujących wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy aktualne procedury za potwierdzeniem ich odbioru przez 
Wykonawcę, zaś Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastosować do nowych 
procedur/instrukcji i wprowadzić wymagane nimi ewentualnie korekty w sposobie 
realizacji Przedmiotu Umowy. Obowiązujące u Zamawiającego procedury, niezbędne do 
właściwej realizacji Przedmiotu Umowy, przekazane zostaną Wykonawcy niezwłocznie po 
zawarciu Umowy za potwierdzeniem ich odbioru. 

7. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ. 

8. Geodeta działający na zlecenie wykonawcy zobowiązany jest przed wytyczeniem 
geodezyjnym do weryfikacji we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (OD Gik), aktualności mapy do celów projektowych wykorzystanej do PZT 
na trasie planowanej inwestycji w szczególności w zakresie występowania innych 
podziemnych elementów uzbrojenia terenu. Sprawdzenie to powinno być 
udokumentowane w raporcie, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót w terenie wystąpi do GAZ-SYSTEM 
o wskazanie uzgodnionych skrzyżowań i zbliżeń  sieci podziemnej w stosunku do 
gazociągu objętego planowanym przedsięwzięciem. GAZ-SYSTEM w terminie max 14 dni 
udostępni informację o uzgodnieniach dokonanych od początku 2020 roku.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania raportu ze sprawdzenia 
i analizy aktualnej mapy we właściwym ODGiK oraz z analizy przekazanych ewentualnych 
uzgodnień skrzyżowań i zbliżeń sieci podziemnej przez GAZ-SYSTEM S.A. 

11. Dopiero po przekazaniu raportu do inspektora nadzoru możliwe jest przekazanie placu 
budowy. 
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12. Wykonawca zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami odpowiedzialnych jednostek 
w tym np. PGNiG, PKP lub innych odpowiedzialnych w przedmiocie prowadzonych robót. 

13. Wykonawca zapewni odwodnienie terenu oraz wykopów budowlanych wraz 
z monitoringiem osiadania gazociągów, w sposób zapewniający prawidłowe prowadzenie 
robót. 

14. Wykonawca wystąpi o pozwolenie konserwatorskie oraz zapewni realizację 
wyprzedzających badań archeologicznych, przyrodniczych zgodnie z wydanymi decyzjami. 

15. Wykonawca zapewni tymczasowe zjazdy z dróg publicznych, dojazdy do posesji, 
tymczasowe drogi dojazdowe oraz zabezpieczy przejazdy nad gazociągami. 

16. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 418.) 

17. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym na co najmniej 45 dni przed 
przystąpieniem do wykonywania robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 
„Organizacja prac przy  eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ) polecenie 
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej,  

18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia tj. osobami  
posiadającymi wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Umową 
pozwolenia/ uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zadania 
oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego 
wskazanego przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz 
z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń, zgodnie z procedurami Systemu 
Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-
Ruchową producenta. 

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku 
polskim. Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

22. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, 
w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz 
kosztami upuszczonego gazu. 

23. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

24. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 
wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 
zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić 
mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

25. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
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przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

26. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 
budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość 
i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni 
niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej 
do zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa 
montażowego lub placu montażowego.  

27. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, 
utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia 
Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na 
potrzeby wykonania robót budowlanych. W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość 
udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych zasadach: 

1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ 
pomiarowy poboru mediów,  

2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   

3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  
budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 

4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom 
posiadającym stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 

5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, 
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości 
i niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o uszkodzeniu licznika układu 
pomiarowego; za pozostałe układy pomiarowe odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji 
w należytym stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do 
mediów jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu 
wbudowanej instalacji oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym oraz spisania protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia 
końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie 
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca 
przez pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb 
realizacji Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie 
wystawionych przez dostawcę tych mediów faktur, 
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13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą 
ilości pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 12 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy 
po upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca 
zobowiązuje się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez 
Zamawiającego  Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
konto Zamawiającego. 

15) za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. 
W przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 
ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 
określone będzie na podstawie średniego zużycia w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim 
się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od 
momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, 
zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne 
dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

29. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować 
z wyprzedzeniem 65 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień lub uzgodnionego harmonogramu) o planowanym terminie ich rozpoczęcia 
właścicieli, użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. 
Wymóg dotyczy również właścicieli i użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia 
podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas 
montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania. 
Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia 
do należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym 
przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
dokumentacji odbiorowej.  

31. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony 
zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca 
zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których 
będzie używał. 

32. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy 
w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości 
z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa 
drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

33. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 
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34. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 
wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż 
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac 
tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

35. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów w przypadkach wskazanych w 
dokumentacji projektowej oraz z pasa montażowego po wcześniejszym uzyskaniu 
stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów. Ilości drzew i krzewów do 
wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. 
Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

36. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac 
(IBWR), zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych 
niezależnie od tego czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym 
procedurom. IBWR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty będzie można 
rozpocząć po zatwierdzeniu IBWR. 

37. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub 
OPZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów 
i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty 
i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 45 dni roboczych przed 
planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów. Wniosek, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami 
potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania 
(dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, 
o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych 
negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane 
do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane 
a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do 
akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na 
stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy 
i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, 
na wyłączny koszt Wykonawcy. 

38. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach 
z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub 
użytkownikami nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie 
z postanowieniami załącznika nr 1.9 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).  

39. Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania jednodniowego warsztatu 
komunikacyjnego, do udziału w którym zobowiązani będą przedstawiciele wykonawcy, 
którzy bezpośrednio realizują działania w zakresie komunikacji ze społecznościami 
lokalnymi, w tym osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac geologicznych lub 
geotechnicznych. Warsztat zostanie zorganizowany przez i na koszt zamawiającego 
w terminie i miejscu ustalonym przez strony. Zamawiający nie pokrywa kosztów 
zakwaterowania i kosztów dojazdu do miejsca organizacji warsztatu.  

40. Wykonawca dla potrzeb realizacji Inwestycji oraz wykonania przewiertów Direct Pipe, 
HDD i przekroczeń wykonywanych metodą mikrotunelowania odbierze zmagazynowane 
w Chrzanów, ul. Żurawiec 10 rdzenie pozyskane w trakcie badań geologicznych 
z odwierconych otworów badawczych w celu weryfikacji warstw gruntu potencjalnie 
problematycznych i optymalizacji technologii wiercenia. Po wykorzystaniu rdzeni oraz po 
Odbiorze Technicznym zadania, Wykonawca dokona ich utylizacji na własny koszt 
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i przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty. Od momentu pobrania rdzeni do 
czasu ich utylizacji Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania rdzeni pobranych 
z konkretnego przekroczenia bezwykopowego w rejonie placu technologicznego 
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego na swój koszt i odpowiedzialność. 

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 
dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 
Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 
ust. 2 pkt b. Umowy); 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały 
i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do którego 
Wykonawca ma obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest 
magazyn przy ul. Czerwonackiej 5A w Poznaniu; 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 
nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub 
naprawy ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą 
z wykopów. 

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 
robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. Wykonawca zapewni 
odprowadzenie wody z wykopów zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. 

6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne i ochrony katodowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie 
potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym 
przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być 
przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru 
wstecz. 

7. Należy wykonać elementy instalacji czynnej ochrony katodowej zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz SBT PE I34. 

8. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni Instrukcję technologii izolowania oraz 
ochrony katodowej.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży 
w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź 
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dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, 
zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia, o ile to będzie wymagane, z zarządcą wód 
płynących, dróg publicznych i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy 
Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia 
terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót 
prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą 
wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić 
treść porozumień. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed zakupem materiałów planowanych do zabudowy 
w ramach zadania do zapoznania się z projektem (w tym schematami, kartami doboru itp.) 
oraz Instrukcjami określającymi wymagania dla podstawowych materiałów i urządzeń 
stosowanych przy budowie gazociągów wskazanymi w załączniku nr 1.8 do OPZ.  

Nie później niż na 7 (siedem) dni przed zamówieniem wszystkich ważniejszych materiałów 
i urządzeń wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji GAZ-SYSTEM S.A. 
Oddział w Poznaniu dokumenty jakościowe i specyfikacje techniczne dotyczące tych 
materiałów. 

12. Dokumentację powykonawczą w postaci papierowej po ostatecznym potwierdzeniu jej 
kompletności należy przygotować do przekazania Zamawiającemu w sposób określony 
w aktualnie obowiązującym w GAZ-SYSTEM S.A. IV Rozdziale instrukcji w sprawie 
gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji 
technicznej, w paragrafie opisującym sposób przechowywania i zabezpieczania 
dokumentacji technicznej w komórkach organizacyjnych stanowiącym załącznik nr 1.12 
do OPZ. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dodatkowych elementów 
dokumentacji powykonawczej do przekazania do służb dyspozytorskich jak poniżej:  

1. Zakres elementów sieci przesyłowej, dla których jest archiwizowana Dokumentacja 
techniczna oraz Dokumentacja przyłączeniowa:   

1) gazociągi wraz z ZZU, istniejące oraz planowane;  

2) inne elementy, mające wpływ na jakość pracy i bezpieczeństwo systemu 
przesyłowego.  

2. Formy dokumentowania:  

1) pliki elektroniczne – odwzorowania graficzne przebiegu (tras, relacji) 
gazociągów, odgałęzień miejsca włączenia stacji gazowych, tabele 
z parametrami oraz dokumentacja przyłączeniowa;  

2) wydruki (wg. potrzeb) - mapy, odwzorowania graficzne wybranych układów 
gazociągów, służące między innymi do bieżącego podglądu i analiz.  

3. Formaty plików gromadzone w KDG (CDG) i ODG:  

1) dla elementów sieci - format .xls lub .xml, .pdf, .shp, .jpg;  

2) dla odwzorowań graficznych - format .dwg, .xml, .shp lub bezpośrednio 
w systemach dyspozytorskich.   

4. Zakres przygotowanych danych:  

1) dla gazociągów przesyłowych:  

a) odwzorowanie graficzne układu gazociągów wraz z ZZU;  
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b) wyodrębnione odcinki gazociągów między poszczególnymi elementami 
do poziomu segmentów;  

c) tabela zawierająca: nazwę gazociągu głównego, nazwy poszczególnych 
odcinków, Maskę LF (dane lokalizacyjne), długości, średnice zewnętrzne, 
średnice wewnętrzne, MOP, ciśnienie dopuszczalne, rok budowy;  

d) trasy i lokalizacje istniejących, realizowanych oraz planowanych 
gazociągów;  

e) wysokość nad poziom morza początku i końca segmentu, o ile jest to 
dostępne;  

2) dla innych elementów:  

a) odwzorowanie graficzne;  

b) tabela zawierająca: m.in. nazwę;  

14. Do obowiązków Wykonawcy należy uzupełnienie danych w tabeli przekazanej przez 
Inspektora Nadzoru i dotyczących strat gazu związanych z upustami, odpowietrzeniem i 
nagazowaniem sieci. Uzupełnienie danych musi nastąpić w dniu realizacji powyższych 
prac. 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 
ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
OPZ). 

W ramach zadania obowiązuje następujący podział zadań pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą: 

lp. czynność  GAZ-SYSTEM WYKONAWCA 

1 operacje armaturą sieci gazowej wysokiego ciśnienia TAK - 

2.1 wyłączenie stacji z ruchu NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.2 odprężenie (sczerpanie/upust do atmosfery) TAK - 

3 
wykonanie instalacji tymczasowych 

 (np. by-pass) 
- TAK 

4.1 
tymczasowe zasilanie stacji (montaż i eksploatacja 

stacji tymczasowej)  
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4.2 Usługa tymczasowego zasilania   CNG  NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4.3 dostawa paliwa gazowego CNG / LNG TAK - 

4.4 
zapewnienie nawonienia paliwa gazowego na czas 

zasilania tymczasowego 
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5.1 Prace ziemne pod hermetykę - TAK 

5.2 dostawa kształtek hermetycznych wys. ciś. TAK - 

5.3 
spawanie kształtek hermetycznych wys. ciś. (wraz 
przeprowadzeniem badań) 

TAK - 

5.4 hermetyczne odcięcie na wys. ciś. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5.5 Izolowanie elementów hermetycznych  - TAK 

6.1 Azotowanie / przedmuchiwanie - TAK 
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VI. Realizacja zadania w roku 2026 – 2027 

1. Realizacja robót na gazociągu wymaga uzgodnienia terminu realizacji prac wraz 
z ramowym Harmonogramem z ODG. W związku  z prowadzeniem prac pod warunkiem 
niezakłóconej pracy DN50 wymagane jest odpowiednio wczesne prowadzenie uzgodnień 
w zakresie terminu realizacji prac. Uzgodnienia należy dokonać z 45 dniowym 
wyprzedzeniem.  

2. Planowany okres wyłączenia gazociągu nie może przekroczyć 60 dni.  

3. Wykonawstwo należy przewidzieć w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2027 r. Zmiana 
terminów rozpoczęcia i zakończenia na wniosek i za zgodą Zamawiającego przy 
korzystnych warunkach ruchowych.  

4. Dodatkowo należy przewidzieć: 

• Dla ograniczenia czasu zakłóceń wszelkie odbiory, prefabrykacje, próby wykonać 
w możliwym zakresie przed pracami przełączeniowymi. Przyłączeń instalacji można 
dokonać wyłącznie po ich odbiorach technicznych potwierdzone odpowiednimi 
protokołami. 

• Gdy prace włączeniowe / wstrzymanie przepływu gazu na sieci przesyłowej będą trwały 
dłużej niż jedną dobę wymagane jest zamontowanie dennic na rozciętym gazociągu. 

• Należy przewidzieć sczerpanie gazu pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODG. 

• Wybór miejsc włączeń, wycięć oraz szczegóły techniczne związane z remontem należy 
uzgodnić na etapie wykonawstwa z Oddziałową Dyspozycją Gazu w Poznaniu – prace nie 
mogą powodować zakłóceń w realizacji usługi przesyłowej. 

5. Zamawiający na potrzeby realizacji prac wykona prace polegające na unieczynnieniu 
gazociągu w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych etapów prac.  

6.2 
balonowanie i obstawa balonów oraz kolumn 
upustowych 

- TAK 

7.1 montaż/demontaż z zaślep (na armaturze) wys. ciś. - TAK 

7.2 rozcięcie gazociągów (trwałe odłączenie) - TAK 

7.3 demagnetyzacja końców rur do spawania  - TAK 

7.4 montaż/demontaż dennic (połączenie)- spawanie - TAK 

8 przełączenia / zabezpieczenie gaz. na wyjściu śr. ciś.  NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

9 odpowietrzenie i napełnianie gazem TAK - 

10.1 uruchomienie stacji / obiektu + rozruch NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

10.2 odłączenie tymczasowego zasilania - TAK 

11 

Rozliczenie ilości gazu: 

- do rozgazowania instalacji;  

- do nagazowania instalacji (spisanie liczników przed i 
po nagazowaniu); 

TAK - 

12 
Sprawdzenie sterowania i łączności/transmisji danych 

obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win 
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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6. Zamawiający wskazuje na konieczność realizacji w roku 2026 zamówień materiałowych tj.: 
dostaw rur dla całości realizacji zadania, łuków indukcyjnych niezbędnych do realizacji 
zadania. Wykonawca musi przewidzieć miejsce na plac do składowania materiałów w rejonie 
budowy lub w miejscu wynajętym przez Wykonawcę uzgodnionym wcześniej 
z Zamawiającym. W przypadku dostawy materiałowej w 2026r., Zamawiający zapłaci 
wykonawcy za zamówione materiały jako wyszczególniony kamień milowy, w przypadku 
realizacji zamówienia materiałowego w 2027r. zapłata za zamówione materiały nastąpi 
w ramach kamieni milowych wykonanych robót budowlano-montażowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza, aby następujące elementy przedmiotu zamówienia pochodziły 
z państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państw, które nie są 
stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych ani 
innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp 
do rynku zamówień publicznych:  

1) dostawy obejmujące rury stalowe przewodowe SMLS Ø60,3x4,5 mm kl. B3 

2) dostawy obejmujące rury stalowe przewodowe SMLS Ø60,3x4,5 mm kl. C3 

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zadeklarowanego 
pochodzenia elementu przedmiotu zamówienia Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów i innych środków dowodowych 
potwierdzających zadeklarowane pochodzenie.  

Pochodzenie dostaw ustala się na następujących zasadach:  

1) Miejscem pochodzenia produktu jest:  

a. w przypadku produktów całkowicie uzyskanych w jednym kraju lub na jednym 
terytorium – ten właśnie kraj lub terytorium;  

b. w przypadku, gdy w jego produkcję zaangażowane są więcej niż jeden kraj lub więcej niż 
jedno terytorium – kraj, w którym towar ten został poddany ostatniemu istotnemu, 
ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie 
przystosowanym do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub 
stanowiło istotny  

9. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych niezwłocznie po przekazaniu 
Terenu budowy przez Zamawiającego. 

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Zadania to 30.09.2027r.  

10. Wykonawca ma 45 dni licząc od dnia podpisania umowy na przekazanie szczegółowego 
raportu z przekazanej Dokumentacji Przetargowej wraz ze wskazaniem ewentualnych błędów 
(braków, sprzeczności, nieprawidłowości, nieodpowiedniości lub innych przeszkód, w tym 
w zaprojektowanych rozwiązaniach materiałowych, technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych), które wpłyną lub mogą niekorzystnie wpłynąć na proces oraz terminowość 
realizacji Inwestycji zgodnie z  Umową lub Harmonogramem bazowym. W tym czasie 
Wykonawca może zgłosić potrzebę zmian projektowych, technologii wykonania robót itp. przy 
założeniu, min. 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. 

11. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do stosowania poniższych terminów: 

a. Harmonogram realizacji prac całości zadania wg ustalonego wzoru (Załącznik nr 1.11) 
– 30 dni po podpisaniu Umowy; 

b. odkrywki - do 3 miesięcy przed planowanym terminem prac w tym obszarze - 
wykonanie odkrywek i lokalizacji infrastruktury w miejscach włączeń do istniejącej lub 
planowanej sieci. Z odkrywek tych zostanie sporządzony odpowiedni protokół – 
polecenie prac gazoniebezpiecznych; 
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c. Przekazanie do uzgodnienia na ZT/RT wniosków materiałowych - do 45 dni (dotyczące 
zamówienia przedmiotowych materiałów);  

d. Przekazanie odpowiednich instrukcji technologicznych wykonywania prac przez 
wykonawcę – instrukcja powinna być uzgodniona z Zamawiającym na ZT/RT najpóźniej 
30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac; 

12. Podczas realizacji prac Wykonawca musi wziąć pod uwagę namagnesowanie gazociągów 
DN50 oraz pozostałych wskazanych w zakresie zadania. 

 

VII. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

Warunki techniczne uzgodnione pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. i 

Urzędem Dozoru Technicznego w dn. 31.08.2023 r. 

Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

Wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

- 

h.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Pochodzenie elementów Przedmiotu Umowy - wykaz Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wzór harmonogramu realizacji prac Załącznik nr 

1.11 

X 

l.  

Rozdział IV - Instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, 

przechowywania i zabezpieczania dokumentacji  technicznej 

Załącznik nr 

1.12 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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