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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową tzw. Placu Centralnego, w ramach inwestycji Przebudowa 

nawierzchni wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem zielenią na działce ew. nr 1/10 obręb 50309 w 

Warszawie. Obszar działki 1/10 stanowi zakres dodatkowy do zakresu podstawowego Projektu Placu Centralnego.  

 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających 

w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

 45000000-7 Roboty budowlane 

74273200-5  Usługi inżynieryjne   

71356000-8  Usługi techniczne  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych  

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

 
 
45112711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków, 

45212120-3  Parki 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 

77314000-4  Usługi utrzymania gruntów 

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

45112712-9  Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – DZ. 1/10 
 
  AR – 00. Wymagania ogólne 

 
6 

 
 

Warszawa – kwiecień 2021 r.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót określonych w projekcie Przebudowa nawierzchni wraz z małą architekturą i 

zagospodarowaniem zielenią na działce ew. nr 1/10 obręb 50309 w Warszawie. Obszar działki 1/10 stanowi zakres 

dodatkowy do zakresu podstawowego projektu Placu Centralnego.  

 

Opracowanie dot. zagospodarowania terenu, elementów małej architektury i identyfikacji wizualnej (DFA), zieleni.  

1.2.1. Inwestor  

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą przy ul. Sokratesa 15, 01-909 

Warszawa.  

1.2.2. Lokalizacja inwestycji  

Plac Centralny zlokalizowany przy Placu Defilad 1, 00-110 Warszawa. Jedn. ewidencyjna 146510_8 Dzielnica 

Śródmieście, działki nr 1/10 obręb 50309.  

1.2.3. Założenia projektowe  

W ramach dwuetapowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na „Koncepcję zagospodarowania Placu 

Centralnego w Warszawie” organizowanego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy 

w 2017 roku przedmiotowy projekt została wskazany do pierwszej nagrody i przewidziany do wykonania 

dokumentacji projektowej, a kolejno do realizacji. 

 

Idea, na bazie której stworzono projekt Placu Centralnego polega na dokładnym nałożeniu na siebie rysunku 

historycznych kompozycji urbanistycznych, które wystąpiły na terenie ścisłego centrum Warszawy w XX wieku. Na 

bazie przedwojennej siatki ulic oraz obrysów kamienic czynszowych i ich dziedzińców z 1939 roku powstał główny 

rysunek posadzki placu. Zrekonstruowane, dawne ulice Zielna, Złota i Wielka stają się podstawowymi ciągami 

komunikacyjnymi. Obrysy dawnych kamienic stanowią część placu funkcjonującą jako miejsca spotkań i rekreacji. 

Dopełnieniem kompozycji inspirowanej układem przedwojennej siatki będą dawne dziedzińce, które w stają się 

swoistym archipelagiem małych placów. Na płycie głównej Pałacu Kultury i Nauki dawne dziedzińce 

zaprojektowane zostały jako niewielkie ogrody z bujną zielenią niską i wysoką.  

 

Kolejnymi warstwami historycznymi, przewidzianymi w rysunku posadzki placu są linia muru Getta Warszawskiego 

oraz przestrzenne elementy, powstałe podczas budowy Placu Defilad od 1955 roku - kandelabry, większość 

posadzki płyty głównej PKiN wraz ze schodami terenowymi. Poprzez dekonstrukcję komunistycznej kompozycji i 

splecenie jej przestrzennych elementów z wcześniejszymi warstwami historycznymi oraz wkomponowanie tych 

elementów w zieleń, która okalać będzie cały plac Centralny, powstanie miejsce nie tylko różnorodne i wizualnie 

atrakcyjne, ale też bardziej przyjazne przechodniom i użytkownikom placu. 
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Ostatnią warstwą (współczesną) składającą się na kompozycję placu będzie nieregularna siatka drzew, które 

zaprojektowane zostały w sposób organiczny. Pozwoli to na przełamanie struktury przestrzenno-kompozycyjnej 

placu stworzonej z nałożonych na siebie ww. warstw historycznych.  

 

Wszystkie warstwy - historyczne i współczesne - nałożone na siebie stają się palimpsestem tworzącym nowy układ 

przestrzenno-dekoracyjny placu. Nadrzędnym celem projektu jest wytworzenie takiego systemu kompozycyjnego, 

który pozwoli ludziom korzystać z placu w sposób różnorodny – od koncertów, targów, wystaw plenerowych, po 

zwykłe funkcje rekreacyjne. Dzięki temu plac będzie użytkowany przez cały rok, dając jednocześnie użytkownikom 

możliwość zrozumienia skomplikowanej historii miejsca. 

 

Iluminacja Placu Centralnego powiązana została ściśle z projektem architektury, który bazuje na nawiązaniach do 

historycznych kompozycji urbanistycznych tego obszaru. Siatka istniejących obecnie latarni miejskich została 

zachowana i ponownie będzie stanowić źródło oświetlenia podstawowego. Oświetlenie podstawowe uzupełnią 

także odrestaurowane kandelabry, które rozświetlą zachodni obszar placu.  

 

Oświetlenie, które zostało dodane, to oświetlenie akcentowe, które rozświetla wyższe partie projektowanej zieleni, 

uzupełnia oświetlenie schodów i pochylni oraz iluminuje ekspozytory na plakaty umiejscowione na obszarze placu. 

1.3. Określenia podstawowe     

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego.  

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 

stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.  

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem do SIWZ.  

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  

wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót.  
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Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną 

w Akcie Umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 

prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część 

Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być dostarczone 

przez Wykonawcę według Umowy.  

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej 

architektury.  

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 

ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Plac budowy, teren budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako 

stanowiące części Placu Budowy.  

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 

wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.  

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do 

realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

lub upoważnionego asystenta Inspektora Nadzoru, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie.  

Projektant – uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.  

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 

projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie 

potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja.  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego.  

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy 

do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 

zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.  
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Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 

przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.  

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

będący załącznikiem do SIWZ.  

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 

ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 

Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 

stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 

użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 

przyjętych przez Zamawiającego.  

Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  

Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz 

z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i 

inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.  

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.  

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 

włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 

osoby(ób).  

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.  

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Oferty 

i stanowią jej część.  

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 

osoby. 

 

Dodatkowo w Dokumentacji projektowej stosuje się określenia i nazewnictwo specyficzne dla niniejszego projektu:  

Plac Centralny - Termin „Plac Centralny” odnosi się on do całość inwestycji, której pełna nazwa brzmi: 

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIĄ, Z 

PRZEBUDOWĄ SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ 

PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA DZIAŁKACH EW. NR 23/71, 23/72, 

23/73, 23/74, 23/98, 24/35, 24/6, 24/7, 23/97, 23/84 obręb 50309 W WARSZAWIE, niniejsze opracowanie stanowi 

zakres dodatkowy do zakresu podstawowego projektu Placu Centralnego 

Plac Defilad - Termin odnosi się do całości terenu, którego obszar definiują: od strony wschodniej Ulica 

Marszałkowska, od północy Park Świętokrzyski, od południa Aleje Jerozolimskie, a od zachodu Pałacu Kultury i 

Nauki. Plac Defilad ukształtowany został jako rozległy plac na potrzeby zgromadzeń publicznych, bez stałych 

ciągów dla ruchu kołowego, z wyjątkiem dojazdów do samego Pałacu Kultury i Nauki. Na obu krańcach założenia 

urbanistycznego placu, w osi ulicy Marszałkowskiej znajdują się stacje metra: Centrum - przy skrzyżowaniu 

z Alejami Jerozolimskimi: Świętokrzyska przy skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską. 

Plac Defilad jest jednym z najmłodszych spośród wielkich placów Warszawy. Powstał razem z budową Pałacu 

Kultury i Nauki w roku 1955 w miejscu zabudowy całości lub fragmentów 

ulic: Chmielnej, Siennej, Śliskiej, Wielkiej, Zielnej oraz Złotej. Ich przebieg zaznaczony został w powierzchni placu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%2525C5%252582ac_Kultury_i_Nauki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Marsza%2525C5%252582kowska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_(stacja_metra)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleje_Jerozolimskie_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%2525C5%25259Awi%2525C4%252599tokrzyska_(stacja_metra)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_%2525C5%25259Awi%2525C4%252599tokrzyska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%2525C5%252582ac_Kultury_i_Nauki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%2525C5%252582ac_Kultury_i_Nauki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Chmielna_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Sienna_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_%2525C5%25259Aliska_w_Warszawie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Wielka_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_Zielna_w_Warszawie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Z%2525C5%252582ota_w_Warszawie
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i otaczających go parków. W chwili powstania placu był on największym tego typu założeniem w Europie. W 

centralnej części placu wybudowano istniejącą do dzisiaj trybunę, ozdobioną sylwetką orła, z której przyjmowano 

wielkie defilady i marsze w okresie Polski Ludowej. 

Płyta główna Pałacu Kultury i Nauki - Termin ten odnosi się do wschodniego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki, 

który jest placem zamkniętym w prostokącie trzech kolumnowych wejść oraz schodów z kandelabrami. 

Płyta dolna - Termin odnosi się do części Placu Centralnego, którego obszar definiują: od północy droga obwodowa 

budynku PKiN oraz projektowany budynek Teatru Rozmaitości; od południa droga obwodowa budynku PKiN oraz 

działki 23/75, 23/76 oraz 23/84; od wschodu ulica Marszałkowska oraz obecnie budowany gmach Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej: od zachodu płyta główna PKiN 

Sektor A, B, C, D…. – W dokumentacji rysunkowej cały obszar Placu Centralnego, dla dokładniejszego określenia 

opisywanych fragmentów, został podzielony na 12 sektorów.  

Kandelabr – Termin odnosi się do historycznych kandelabrów wykonanych z granitu oraz żeliwa, które są integralną 

częścią przestrzennych elementów zabudowy Placu Defilad. 

Trybuna honorowa – Termin odnosi się do elementu przestrzennego, który znajduje się w środkowej i ze względu 

na swój gabaryt jest najbardziej widocznym elementem zagospodarowania architektoniczno  Placu Defilad. Remont 

Trybuny nie jest częścią niniejszego opracowania. 

Dawne ulice - Termin odnosi się obrysów dawnych ulic Złotej, Wielkiej i Zielnej, które służą za główne ciągi 

komunikacyjne Placu Centralnego. 

Dawne kamienice -  termin odnosi się do obrysów dawnych kamienic, które zostały podzielone na trzy różnego 

rodzaju nawierzchnie wyłożone: 

- w centralnej części - wielkoformatowymi płytami granitowymi o wymiarach 50x50cm, 70x50cm, 90x50cm, 

łączonych zieloną fugą 

- na obrzeżach placu oraz na styku placu z płytą główną PKiN - wielkoformatowymi płytami granitowymi o 

wymiarach 50x50cm, 70x50cm, 90x50cm łączonych fugą wypełnioną zaprawą do fugowania 5 mm 

- między centralną częścią placu a jego obrzeżem – jako nawierzchnie trawiaste 

Dawne dziedzińce - Termin odnosi się obrysów dawnych dziedzińców, zaprojektowano jako: 

- dziedzińce wybrukowane kostką granitową 10x10 cm, z odzysku z obecnej nawierzchni Placu Defilad. 

- dziedzińce na płycie głównej Pałacu Kultury i Nauki jako nawierzchnia mineralna z nasadzeniami zieleni oraz 

pasami nawierzchni z  płyt kamiennych granitowych 75x75 cm, którymi obecnie wyłożona jest płyta górna PKiN 

Linia Getta – linia getta Warszawskiego wykonana z betonowych płyt o szerokości 25 cm i długości 100 cm z 

wykonanym z żeliwa dwujęzycznym napisem MUR GETTA 1940/ GHETTO WALL 1943 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

2. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW) specyfikacjami technicznymi (ST), 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną. 

 

Wykonawca robót odpowiada za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Umową, a także za: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
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• przestrzeganie harmonogramu prac/robót; 

• zgodność zastosowanych materiałów i elementów zagospodarowania z projektem wykonawczym oraz 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót wytycznymi Nadzoru autorskiego i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów; 

• zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją Umowy. 

2.1. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych 

do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami PFU, PB, PW, ST, SIWZ i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 

plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia.  

 

Umowa Inwestora z Wykonawcą zawarta zostanie na wykonanie kompletnego projektu przebudowy nawierzchni 

wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem zielenią, z budową przyłącza i instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej oraz przyłącza i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej spełniającej wszystkie wymagania 

techniczne, formalne i estetyczne.  

 

Inwestor przyjmuje, że przystępując do robót Wykonawca automatycznie stwierdza, że dokumentacja projektowa 

(projekt wykonawczy) została przez niego sprawdzona i przeanalizowana pod kątem objęcia całości prac 

koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robót w żądanej ilości i jakości.  

W szczególności dotyczy to robót (materiałów, urządzeń, wyposażenia lub czynności), które w załączonej 

specyfikacji nie wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny, a które w sposób oczywisty 

związane są z pracami wyspecyfikowanymi (wynikają z analizy opisów, obliczeń, rysunków podstawowych, detali, 

szczegółów i wymogów przyjętych technologii, sztuki budowlanej) są niezbędnie wymagane do prawidłowego 

rozplanowania, rozpoczęcia, przebiegu lub zakończenia tych prac.  

 

Opisy i zestawienia ilościowe należy bezwzględnie rozpatrywać łącznie z rysunkami. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości, co do zakresu prac objętych dokumentacją projektową (PW) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

pisemne wyjaśnienia od Inspektora nadzoru i Architekta/Projektanta przed przystąpieniem do robót – w ramach 

nadzoru autorskiego lub w trakcie pytań do postępowania przetargowego. W przypadku braku pisemnych zapytań 

od Wykonawcy przyjmuje się, że roboty generowane przez przypadki opisane powyżej automatycznie wchodzą w 

zakres obowiązków Wykonawcy i zostały ujęte w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w 

kosztorysie ofertowym/ofercie.  

 

Przyjmując zlecenie do realizacji Wykonawca automatycznie potwierdza, że posiada pełną wiedzę co do zakresu 

inwestycji budowlanej i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania projektu Placu, tak jak 

przedstawia to projekt budowlany (PB) i projekt wykonawczy (PW) oraz niezbędne dla odbioru projektu i otrzymania 

zgody na użytkowanie wydane przez odpowiednie Instytucje i Urzędy oraz Inwestora. 
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2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy następujące dokumenty:  

-  oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót),  

 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 

geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, opis i obliczenia robót związane z realizacją zadania. 

 

Dokumentacja projektowa zawiera: 

Projekt wykonawczy 

TOM I - Projekt zagospodarowania terenu oraz rozwiązania architektoniczne i projekt zieleni 

TOM II – Projekt drogowy  

TOM III - Projekt instalacji sanitarnych,  

TOM IV - Projekt instalacji elektrycznych,  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Przedmiar robót 

Kosztorys inwestorski (do wglądu Inwestora) 

 

2.3. Zgodność z dokumentacją projektową i STWiORB 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu niezwłocznie 

powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB), Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. 

protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB, PW, STWiORB, SIWZ lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek.  

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, PW, STWiORB, SIWZ.  
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Dane określone w PB, PW, STWiORB, SIWZ uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW, STWiORB, SIWZ i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt organizacji  

i zabezpieczenia robót na okres budowy. Odbyć się to powinno przed przystąpieniem do Robót Wykonawczych.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie placu budowy, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i użytkowników obiektów znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z przepisami odnoszącymi 

się do bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

wliczony jest w kosztach ogólnych.  

 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. 

  

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 

prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w zakres kosztów ogólnych (kosztów pośrednich Kp) 

Wykonawcy. 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy / 

Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – DZ. 1/10 
 
  AR – 00. Wymagania ogólne 

 
14 

 
 

Warszawa – kwiecień 2021 r.  

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy / IN.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  

 

2.6. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 

dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.  

Przekazanie obiektów i utrzymanie porządku  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przekazanie zagospodarowania terenu, w stanie umożliwiającym 

rozpoczęcie normalnej, statutowej działalności Inwestora. Po zakończeniu prac budowlano-wykończeniowych 

obiekt należy poddać sprzątaniu  

Plac przed przekazaniem Inwestorowi należy dwukrotnie poddać procedurze sprzątania. Po wykonanych 

czynnościach, należy uzyskać pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru oraz zezwolenie przejęcia placu przez 

Inwestora, stanowiących akceptację procedur sprzątających obiektów.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób prac porządkowych, procedur sprzątających terenu 

budowy i zagospodarowania ternu.  

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w zakres kosztów ogólnych (kosztów 

pośrednich Kp) Wykonawcy.  

2.7. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 

być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 

urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 

Wykonawcę.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy 

niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, instytucji, operatorów będących właścicielami tych urządzeń, pisemne potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora wraz z przekazaniem Placu budowy).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń.  

2.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie obowiązujące przepisy ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 

społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania;  

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie:  

▪ stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

▪ opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

obciążają Wykonawcę;  

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 

obciążają Wykonawcę.  

 

2.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.  

 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej utylizację materiałów z 

demontażu. Potwierdzenie utylizacji zostanie dołączone do dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej inwestycji.  

2.11. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 

nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 

realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w ofercie.  

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 

szczególności obowiązują:  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowiązujący Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650).  
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 

który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn,  

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

-  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  

- organizacji pracy na budowie,  

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

2.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

2.14. Odstępstwa od projektu 

Dopuszcza się odstępstwa od projektu, jednak dotyczące jedynie zastąpienia przewidzianych w projekcie 

materiałów i urządzeń na rzecz innych zaproponowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem zatwierdzenia ich 

przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego i Inwestora. Zaproponowane zamienniki nie mogą charakteryzować się 

gorszymi parametrami technicznymi i nie gorszą trwałością. Powyższe zamienniki nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacji oraz obniżenie wartości użytkowych inwestycji.  

2.15. Zakres pracy Wykonawcy 

W obowiązku Wykonawcy jest wywiązanie się z dostarczenia, magazynowania oraz montażu materiałów  

i urządzeń, koniecznych do wykonania robót, a także wykonanie wszelkich zadań, prac towarzyszących, 

niezbędnych do właściwego i zgodnego z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz Specyfikacjami. 

 

W obowiązkach wykonawcy znajduje się ponadto: 

• zabezpieczenie miejsca robót, a także istniejących elementów zagospodarowania;  

• uzgodnienie robót z właściwymi organami w fazie przygotowania i realizacji robót; 

• sporządzenie harmonogramu Robót; 

• koordynowanie prac własnych i podwykonawców dla prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem; 
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• przeprowadzenie prób i testów przewidzianych w Dokumentacji oraz Specyfikacjach, a także w przypadku 

konieczności wykonania działa, nie ujętych w przedmiocie zamówienia oraz udokumentowanie ich 

wyników; 

• przeprowadzenie ekspertyz, prób oraz analiz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje; 

• przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Nadzór Autorski próbek stosowanych 

materiałów a także proponowanych zamienników materiałów i urządzeń; 

• przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu przyszłego użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi  

i kontroli montowanych urządzeń i instalacji ze szczególnym uwzględnieni automatycznego systemu 

nawodnienia zieleni; 

• przedłożenie oraz przekazanie na Inwestora gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych 

urządzeń, elementów oraz kompletnych instalacji oraz gwarancji długoterminowej producentów 

zastosowanych urządzeń i materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem materiału roślinnego;   

• systematyczne dokumentowanie zaistniałych odstępstw od projektu oraz gromadzenie informacji 

dotyczących zmian; 

• wykonanie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w 

Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

3. Materiały i urządzenia  

3.1. Wymagania ogólne  

Zastosowane materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

właściwymi normami lub aprobatami technicznymi. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

przechowywać dokumenty i oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie.  

 

Wykonawca zobowiązany do przedstawienia wszystkich materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych, 

certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego wyrobu lub 

materiału.  

 

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiałów i systemów, jakie zostaną użyte w 

wykonywanych robotach budowlanych i instalacyjnych.  

 

Materiały stosowane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być odpowiednio oznakowane: 

albo europejskim znakiem „CE” co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną  

albo europejską aprobatą techniczną 

albo znakiem budowlanym „B” co oznacza, że wyrób posiada deklarację zgodności z polskimi normami. 

 

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu, równoważny, np.” należy przez  

to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych 

nie gorszych niż zaproponowany. 
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Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów 

budowlanych odpowiadających Polskim Normom oraz posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania 

obiektu dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych, w tym Aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu 

dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

Zastosowanie materiałów innych niż użyte w projekcie wymaga pisemnej akceptacji w formie Karty Zatwierdzenia 

Materiałowego zarówno Inwestora jak i Projektanta. 

 

W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Projektanta nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór 

inwestorski i nadzór autorski. Zabrania się dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiałów i 

wyrobów. 

 

Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie 

muszą być przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi i Projektantowi. Standard i parametry techniczne 

proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie i wymaga pisemnej akceptacji 

Inwestora i Projektanta. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do 

załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu 

możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 

 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym 

bez akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

W razie zastąpienia przez Wykonawcę produktu wyspecyfikowanego jako referencyjny na inny należy utrzymać 

parametry produktu wyjściowego, bądź uzgodnić zmianę z Nadzorem autorskim i inwestorskim.  Wymagania 

Dokumentacji Projektowej należy rozpatrywać łącznie z wymaganiami przepisów prawnych i norm stosując się do 

wymogów bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych 

przepisów obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne. Jeśli z tekstu specyfikacji nie wynikają bezpośrednio 

wymagane parametry akustyczne, ogniowe bądź inne produktów i systemów należy odnieść się do pozostałych 

części dokumentacji przetargowej, bądź Projektu Budowlanego. 

 

Wszystkie materiały przeznaczone do realizacji projektowanej inwestycji, powinny spełniać wskazane  

w dokumentacji standardy, wymagania materiałowe oraz wymiary. Wykonawca przyjmując na siebie zlecenie 

realizacji zadania, obowiązuje się do poinformowania Projektanta o braku dostępności poszczególnych elementów 

lub materiałów. Wszelkie zmiany powinny być poddane pod rozwagę Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć przedstawicielowi Nadzoru Autorskiego próbki wszystkich materiałów oraz uzyskać ich akceptację. 

Wszelkie zmiany powinny być zatwierdzone przez Nadzór Autorski oraz Inwestora. W przypadku, gdy zastosowanie 

zamiennych materiałów, produktów lub urządzeń wiąże się z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji 
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projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu zamiennego, wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, przy czym wykona go na własny koszt i odpowiedzialność. Uzgodnione i wprowadzone zmiany 

muszą być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek i wzorów poszczególnych materiałów do akceptacji 

Inwestora i Projektanta, a wielkość próbek musi umożliwiać właściwą ocenę cech materiału i zasadności jego 

zastosowania na budowie. Wielkości próbek dla płyt wielkoformatowych muszą być minimum wielkości 20÷30cm x 

20÷30 cm 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu projektu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a prace 

rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

Wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt, muszą być nowe, zakupione specjalnie dla 

projektowanej inwestycji. Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, pochodzących z nadwyżek 

materiałów nabytych na uprzednie inwestycje, naprawianych, posiadających defekty lub w inny sposób będące nie 

pełnowartościowe. 

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robot należy stosować 

wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce. 

 

Przedwczesne pogorszenie się stanu poszczególnych elementów jest nieakceptowane. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup 

określonych ilości materiałów; niezależnie od zestawień i tabel określonych w projekcie. 

 

W sytuacji, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszą 

one zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta i spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji 

i być co najmniej równorzędne.  

 

Zastrzeżenia Wykonawcy do wykonania - także pojedynczych pozycji materiałowych – Projektu Wykonawczego 

powinny zostać zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ich rozpatrzenie nie kolidowało z 

harmonogramem prac.   

 

Ewentualne odrzucenie propozycji zamiennych Wykonawcy, nie może mieć wpływu na zmianę kosztów, terminów 

wykonania i obniżenia standardów założonych w projekcie oraz nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

3.2. Akceptowanie materiałów i odbiór materiałów na etapie budowy 

KAMIEŃ POSADZKOWY - Przed zamówieniem kamienia posadzkowego Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia próbek materiałowych kamiennych w siedzibie Zamawiającego w celu porównania ich z 

materiałem próbnym, który Zamawiający zgromadził wraz z Projektantem. Jedynie po uzgodnieniu 

materiału próbnego z w.w. jednostkami Wykonawca będzie mógł zamówić kamień do ułożenia na posadzce. 
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Datę spotkanie w celu porównania i ewentualnej akceptacji próbek należy uzgodnić na minimum 2 tygodnie 

przed planowanym spotkaniem. 

 

MAŁA ARCHITEKTURA - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu warsztatowego wszystkich 

mebli miejskich przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Projekt warsztatowy przedłożyć trzeba do 

akceptacji Projektantowi. Następnie, na bazie zaakceptowanego projektu warsztatowego Wykonawca 

wykona fizyczne, pełnosalowe i pełnowymiarowe prototypy mebli, które również przedłoży do akceptacji 

Projektantowi oraz Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego. Dopiero po finalnej akceptacji 

prototypów przez w.w jednostki Wykonawca będzie mógł przystąpić do seryjnej produkcji mebli miejskich 

przedstawionych w projekcie. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

oraz odpowiednie świadectwa badania jakości, w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła.  

 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. 

 

Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem budowlanym, 

projektem wykonawczym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem 

poddać je badaniom określonym przez stronę Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania dokumentacji projektowej i STWiORB, w czasie 

prowadzenia robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB). 

  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien 

zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 

partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

Wszystkie widoczne oraz wykończenia podlegają akceptacji Projektanta i Inwestora, a w szczególności choć nie 

wyłącznie: 

- Elementy posadzkowe, w tym wszystkie typy zastosowanego kamienia łącznie z zaprojektowaną ich obróbką  

- Elementy małej architektury 
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- Widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale, w jakim są obsadzone, a w 

szczególności: oprawy oświetleniowe, kratki przewałowe, czujki, czytniki kart, osprzęt elektryczny i teletechniczny 

- Kolorystyka elementów wyposażenia takich jak widoczne elementy instalacji (korytka, kanały itp), łączniki 

oświetlenia, gniazda, kamery, czujki pogodowe itp. powinna być dopasowana do kolorystyki elementu (np. ściany, 

słupa) na którym się znajdują, chyba że w Projekcie zaznaczono inaczej. 

- Detale połączenia powierzchni, takie jak cokoły, styki, obróbki blacharskie 

- Sadzonki drzew, krzewów, bylin 

- Elementy towarzyszące nasadzeniom drzew, w tym – system kotwienia podziemnego, kraty stalowo-kamienne 

zabezpieczające drzewa, system napowietrzająco-nawadniający  

-  Substraty dla wykonania nasadzeń 

-  Materiał wykańczający powierzchnię pod nasadzeniami  

 

Materiały widoczne, zgodne z marką referencyjną, również podlegają akceptacji na zasadach opisanych poniżej. 

 

WYK 

 

W każdym przypadku - kiedy nie jest to jednoznacznie określone, czy dany element jest zakwalifikowany jako 

widoczny - Wykonawca powinien zapytać nadzór autorski i nadzór budowy. 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania odpowiednie propozycje, w 

takim terminie, aby decyzja Nadzoru autorskiego nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i 

prowadzeniu robot. 

 

W przypadku elementów stanowiących komplet wykończeń na danym obszarze robót uzyskanie akceptacji możliwe 

jest po przedstawieniu wszystkich elementów kompletu. 

Zakres poszczególnych kompletów należy indywidualnie uzgodnić z Projektantem 

Poszczególne próbki materiału, muszą być reprezentatywne uwzględniające docelowe styki materiałów, sposób 

obróbki oraz sposób mocowania. Wzorzec może zostać zmontowany oraz dostarczony w miejscu docelowego 

montażu. 

 

Przed zakupem kamienia na potrzeby posadzki Placu Centralnego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

próbki materiałowe, próbki wykończenia warstwy ścieralnej, wykonać mock'up w skali 1:1, wykonać próby docięć, 

przedstawić program zachowania jakości, przedstawić rysunki warsztatowe form i płyt kamiennych, obliczenia 

konstrukcyjne dla płyt - do akceptacji Projektanta oraz spełnić wszystkie inne wymogi opisane w całej dokumentacji 

projektowej a następnie zobowiązany jest prace wykonawcze prowadzić pod ścisłym nadzorem autorskim. 

 

Wszystkie próbki oraz wzorce zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy, próbki będą do dyspozycji wszystkich 

osób związanych z realizacją odpowiednich odcinków robot, po realizacji inwestycji, próbki zostaną zwrócone 

Wykonawcy - jednak nie wyklucza się ich zużycia lub częściowego zniszczenia, w trakcie realizacji inwestycji. 

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Inwestora i Projektanta - brak akceptacji 

elementów wykończeniowych z powodu ich niezadowalającego wyglądu lub standardu, lub standardu nie 

zgodnego z opisem/wzorcem - w razie ewentualnych opóźnień - obciąży Wykonawcę. 
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Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, 

dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia z biurem projektów, musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub 

demontażu konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został przywrócony. 

Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamówienia 

stosownych dostaw materiałów. 

 

Żadna część robót nie może być rozpoczęta bez zaakceptowania przez Architekta/Projektanta wymaganych do 

przedłożenia materiałów.  

 

Architekt/Projektant zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej próbki, wykonanie 

dodatkowej makiety czy wzorca jakościowego w trakcie realizacji Robot (w przyjętym i uzgodnionym z Wykonawca 

czasie, takim, aby nie wpłynął on na realizacje robót zgodnie z harmonogramem), nawet, jeżeli nie były one 

określone w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu przedstawienia rysunków warsztatowych /próbek 

/ wzorców jakościowych.  

 

Harmonogram winien uwzględniać czas potrzebny na zapoznanie się, sprawdzenie i zaopiniowanie rysunków 

warsztatowych /próbek / wzorców jakościowych. Harmonogram przedstawiania rysunków warsztatowych / próbek 

/ wzorców jakościowych nie może powodować opóźnień w realizacji robót budowlanych i robót instalacyjnych.  

 

Każdą przedkładaną pozycje należy indywidualnie, oznaczyć tytułem projektu, nazwą dostawcy, nazwą producenta 

i oznaczeniem produktu, właściwie do przedkładanej pozycji.  

 

Wraz z każdą przedkładaną pozycją należy przekazać wszystkie istotne informacje, które w pełni określają i 

objaśniają każdy oddzielny system lub element robót, w szczególności informacje o parametrach technicznych, 

udzielanej gwarancji i trwałości  

 

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej próbki może rodzić koszty dodatkowe Wykonawca winien 

powiadomić Architekta/Projektanta, przed zaakceptowaniem tej próbki.  

 

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta/Projektanta (lub Konsultanta) nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za jakość wykonanej roboty, spełnienie projektowanych parametrów, czy dopasowanie 

elementów do stanu istniejącego (wynikające z właściwej inwentaryzacji robót w trakcie budowy). 

3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót.  

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru.  

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora nadzoru.  

 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 

być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  

 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora budowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.5. Próbki materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek. Będzie to obowiązywało dla wszystkich elementów 

opisanych w Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).  

 

Próbki będą oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagań technicznych przedstawionych na 

rysunkach i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej STWiORB.  

 

Wykonawca powinien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu robót budowlanych i instalacyjnych, w tych 

przypadkach, gdzie będzie wykorzystany szeroki zakres kolorów, uziarnienia i innych właściwości  
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Próbki do akceptacji należy przedstawić w dwóch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jednej z nich zostanie 

zwrócony Wykonawcy i będzie przechowywany w jego biurze oraz dostępny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze 

Inspektora nadzoru/Architekta/Projektanta, w celu umożliwienia rozpatrywania zależności kolorów i faktur pomiędzy 

materiałami, co, do których podjęto już decyzję i tymi, co do których należy ją podjąć.  

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić próbki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem za zgodność, 

atestami itp.).  

 

Wykonawca ma obowiązek przechowywać wszystkie próbki przedstawione do akceptacji, jak również próbki 

zaakceptowane wraz z kompletem dokumentów i informacji dotyczącej tych próbek.   

3.6. Wzorce jakościowe 

Wzorzec Jakościowy należy rozumieć jako wykonanie określonego odcinka danej Roboty (wielkość powierzchni 

do określenia, w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidłowości montażu, jakości wykonania 

itp.  

 

Wzorzec jakościowy musi zostać wykonany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Architekta przed 

przystąpieniem do wykonywania dalszej części Roboty.  

 

Wzorzec Jakościowy będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej wykonywanych robót z danego 

zakresu.  

 

Wykonawca nie rozpocznie robót montażowych na innych odcinkach robót danego rodzaju do momentu 

zaakceptowania ich przez Inspektora nadzoru oraz Architekta/Projektanta.  

 

Wstępnie określa się następujący zakres robot budowlanych, w których niezbędne będzie wykonanie wzorca 

jakościowego:  

- każdy z typów posadzek  

- mała architektura i identyfikacja wizualna 

- elementy towarzyszące nawierzchniom 

- inne dodatkowe elementy ustalone z Nadzorem autorskim i inwestorskim 

 

3.7. Źródła materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Technicznej (STWiORB), w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej (STWiORB) w czasie postępu robót.  
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWiORB). 

3.8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały oraz urządzenia: 

- nieposiadające stosownych certyfikatów oraz dopuszczeń 

- niezgodne ze specyfikacją techniczną lub dokumentacją projektową 

nie mogą zostać wprowadzone na plac budowy, za co jest odpowiedzialny Wykonawca. 

W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich materiałów lub urządzeń na placu budowy - nadzór budowy ma prawo 

wezwać Wykonawcę do: 

- wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiału 

do stosowania oraz zgodność z dokumentacją projektową; 

- usunięcia własnym kosztem i staraniem materiałów oraz urządzeń niespełniających wymagań oraz dostarczenie 

materiałów lub urządzeń spełniających wszystkie wymogi, o których pisano powyżej. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby 

budowlane, co do których nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z 

dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę 

Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów 

niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w 

prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

3.9. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogą być kontrolowane 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 

(STWiORB).  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

- współpracę i pomoc Wykonawcy,  

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

3.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, 

mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami Producenta. Należy 

zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Wykonawca odpowiada za sporządzenie szczegółowego harmonogramu dostawy oraz montażu elementów tak 

aby kolejność dostaw i terminy prac nie wymuszały konieczności magazynowania materiału na terenie budowy.  

Załadunek i rozładunek wszelkich elementów i materiałów, powinien odbywać się z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa oraz w sposób zmechanizowany, przy pomocy specjalistycznego sprzęty tj. wózków widłowych  

o udźwigu dostosowanym do masy przewożonego materiału lub żurawi. Duże elementy powinny być obsługiwane 

przy pomocy żurawi i specjalistycznych zawiesi dostosowanych do masy elementów tak aby rozładowywany 

/załadowywany materiał nie uległ uszkodzeniu.  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

 

Materiały i urządzenia muszą być w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

  

Sposób oraz przechowywanie elementów i materiałów na placu budowy powinien zapewnić ich stałą i szybka 

gotowość do montażu, użycia. 

 

W trakcie prac terenowych, zabrania się zanieczyszczania i składowania środków chemicznych, gruzu itp.  

na gruncie w kwaterach roślinnych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wymieniony grunt nie został 

zagęszczony. Zabrania się ruchu kołowego po kwaterach roślinnych. 
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3.12. Montaż elementów i wyrobów 

W przypadku wyspecyfikowania i włączenia do robót budowlanych firmowych elementów systemowych, 

Wykonawca winien zapewnić, że metoda budowania lub montażu będzie ściśle zgodna z instrukcjami producenta 

oraz, że kopie wszystkich tych dokumentów zostaną dostarczone do architekta / projektanta branżowego przed 

rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały i ich składniki winny być przechowywane zgodnie z zaleceniem 

producenta.  

Wszystkie elementy należy instalować w taki sposób, aby były one zamontowane pionowo lub poziomo i osiowane 

z elementami sąsiadującymi, we wszystkich kierunkach, z uwzględnieniem tolerancji, uzgodnionych i 

potwierdzonych przez architekta / projektanta branżowego.  

 

Zainstalowane materiały nie mogą stracić jakości użytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wpływem czynników 

atmosferycznych, konstrukcyjnych, obciążeniowych.  

 

W przypadku montażu elementów o większym gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt technologii i 

organizacji montażu, w oparciu o który prowadził będzie prace oraz prowadził dziennik montażu. 

3.13. Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru.  

 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w 

dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

3.14. Trwałość materiałów i urządzeń  

Zakłada się, że trwałość projektu powinna wynosić minimum 80 lat. Uznaje się jednak, że różne elementy projektu 

mają różne okresy trwałości.  

 

Minimalna trwałość dla poszczególnych głównych elementów projektu:  

- elementy szklane 50 lat  

- wykończenia powłokami proszkowymi 50 lat  

- wykończenia anodowane 50 lat  

- uszczelki 20 lat  
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- stal nierdzewna 50 lat  

- uszczelniacze, kity 30 lat  

- okucia 30 lat  

 

Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać trwałości projektowej i użytkowej projektu.  

 

Wykonawca zapewni, że zainstalowane elementy nie będą miały częstszej konserwacji, niż jest to określone w 

karcie producenta (warunki konserwacji winny być przedstawione Architektowi/Projektantowi branżowemu do 

akceptacji przed zastosowaniem danego elementu). 

4. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, 

PW, STWiORB, SIWZ.  

 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Projektantem.  

 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym 

i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację.  

 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 

nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.  

 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. Transport  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta.  

 

Szczególne zasady dotyczą transportu roślin - w czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 

korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 

 

W szkółce i podczas transportu roślin, należy zwrócić szczególną uwagę na stan i sposób zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniami systemu korzeniowego i pędów. Wszelkie poniesione uszkodzenia i złamania powinny być 

oczyszczone. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone 

przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Szczególnie ważną kwestią podczas transportu i przechowywania roślin jest 

zadbanie o odpowiedni poziom stałego nawilżenia systemów korzeniowych.  

 

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli rośliny nie 

mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący 

sposób: rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania; 

wszystkie inne rośliny powinny być zadołowane lub korzenie powinny być obsypane substratem i przechowywane 

w ocienionym miejscu.  

 

Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przygotowanym  

i przekazanym harmonogramem prac. Egzemplarze roślinne, wykazujące zły stan jakości lub posiadające 

złamane/brakujące gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione na nowe 

na koszt Wykonawcy pochodzący od zaakceptowanego Producenta. 

 

Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez dłuższy czas.  

 

Ponadto, Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na budowę zanim nie zostaną przygotowane 

miejsca pod nasadzenia.  
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Wszystkie rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym lub w chłodni (jednak nie dłużej niż 2 tygodnie). 

Bryły korzeniowe powinny być stale wilgotne (od czasu dostawy do chwili posadzenia). W przypadku, gdy rośliny 

nie będą sadzone natychmiast po dostawie, zaleca się zadołowane. W trakcie okresu dołowania, materiał 

szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 

(STWiORB), programem zapewnienia jakości (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej (ST), a także w 

normach i wytycznych.  

 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważana kwestię.  

 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu robót objętych umową.  

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
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Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. Ewentualne skutki finansowe z 

tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, STWiORB, SIWZ oraz innych normach i instrukcjach.  

Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych.  

 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu. 

Wszystkie elementy które nie wchodzą w zakres robót, należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem  

i zabrudzeniem a po zakończeniu robót posprzątać i doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji, wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.  

W przypadku wystąpienia znaczących niezgodności projektu ze stanem faktycznym należy powiadomić autora 

projektu w celu wybrania rozwiązania zamiennego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4.3. Ochrona i utrzymanie robót  

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru.  

 

Ochrona robót przed warunkami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia robót.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

Specyfikacji Technicznej (STWiORB) i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym 

(PW), wymaganiami Specyfikacji Technicznych (STWiORB) i programu zapewnienia jakości (PZJ), projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, w celu zapewnienia pełnej i 

kompleksowej obsługi przez cały okres trwania realizacji inwestycji.  

 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 

natomiast w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy/Podwykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 

tych punktów.  

 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że 

ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  

 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym (PW) i Specyfikacjach Technicznych 

(STWiORB), a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (STWiORB) oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu 

a Architektem/Projektantem.  

 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

 

Opisy i zestawienia ilościowe rozpatrywać łącznie z rysunkami podstawowymi (rzuty, przekroje, elewacje) oraz 

detalami i zestawieniami. Przedmiar robót dołączony do postepowania przetargowego jest tylko i wyłącznie 

materiałem pomocniczym i nie zwalnia z wykonania własnych obmiarów.  

 

Wszelkie zlokalizowane przez Wykonawcę niezgodności pomiędzy rysunkami / opisami / wyliczeniami powinny być 

opisane i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.  

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną (STWiORB) i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

6.3. Obowiązki Wykonawcy  

Poniżej wyszczególniono podstawowe czynności do których zobowiązany jest Wykonawca:  
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- Zapoznać się dokładnie z opisem robót i strukturą dokumentacji  

- Zapoznać się dokładnie z treścią dokumentacji właściwej dla konkretnych robót oraz ze wszystkimi częściami 

dokumentacji ilustrującej roboty związane i zależne.  

- Opisy robót należy rozpatrywać łącznie z rysunkami.  

- Wszelkie nieścisłości i wady koordynacji międzybranżowej zgłosić Inspektorowi nadzoru/Architektowi przed 

wykonaniem robót.  

- Zgłosić Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i nieścisłości dokumentacji przed 

wykonaniem robót (np.: błędy i nieścisłości wymiarowe i opisowe).  

- Zweryfikować w naturze wszelkie wymiary związane z zabudową elementów i wyrobów gotowych przed 

zamówieniem (w szczególności chodzi o wszelkie zamknięcia otworów: drzwi, okna, bramy, skrzynki, żaluzje, 

balustrady itp.).  

5.4. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe oraz organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacją 

Techniczną (ST) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

 

Program będzie zawierać:  

Cześć ogólna opisująca:  

- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;  

 

Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót,  

- sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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6.5. Zasady kontroli jakości i robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.  

 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.6. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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6.7. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora 

nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.8. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i 

STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

 

6.10. Dokumenty budowy  
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6.10.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw.  

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  

- datę przyjęcia placu budowy,  

- datę rozpoczęcia robót,  

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji.  

 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 

przyjęcia.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego 

treści. 

6.10.2. Księga obmiaru robót  
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Jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga 

obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane 

roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru, w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  

 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w Specyfikacji Technicznej (STWiORB).  

 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

- numerem kolejnym karty,  

- podstawą wyceny i opisem robót,  

- ilością przedmiarową robót,  

- datą obmiaru,  

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej (STWiORB) „Wymagania 

ogólne”,  

- ilością robót wykonanych od początku budowy.  

 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, 

ale przed ich zakryciem.  

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 

będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

6.10.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- decyzję o pozwoleniu na budowę,  

- protokół przekazania placu budowy,  

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  

- harmonogram budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

− protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji,  

- korespondencja na budowie.  

6.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
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6.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  

6.11.1. Projekt organizacji robót  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Projekt musi zawierać:  

- harmonogram organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca 

jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy na 

podstawie podanych tutaj wymagań zamawiającego.  

- projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

6.11.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie.  

 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania. Na podstawie 

dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych.  

 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.11.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa ochrony zdrowia (BIOZ)  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – DZ. 1/10 
 
  AR – 00. Wymagania ogólne 

 
41 

 
 

Warszawa – kwiecień 2021 r.  

6.12. Dokumentacja warsztatowa  

6.12.1. Rysunki warsztatowe robocze  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków 

lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 

odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 

za omyłki lub braki w nich zawarte.  

 

Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 

wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.  

 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby Inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, 

w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych.  

 

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi 

swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 

(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 

sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.12.2. Projekty techniczne wyrobu  

We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność przygotowania projektu 

technicznego wyrobu, rysunków warsztatowych, a także w tych w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą 

techniczną wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbędne, przedstawi on ją do 

uzgodnienia przez Biuro Projektów / zarządzającego realizacja umowy / Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby 

decyzja uczestników inwestycji, nie mogła skutkować opóźnieniem w realizacji (składanie zamówienia, realizacja 

robót).  

 

Rysunki architektoniczne detali (i zestawienia) pokazują założenia projektowe dotyczące wyglądu składników 

systemu oraz powiązań z konstrukcją placu i innymi materiałami wykończeniowymi. Wykonawca jest zobowiązany 

we własnym zakresie opracować rozwiązania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzględniające wszelkie 

zdefiniowane w przedstawionych w Specyfikacjach wymogi techniczne, fizyczne i wizualne.  

 

Przed przystąpieniem do opracowania Projektu technicznego wyrobu, rysunków warsztatowych, Wykonawca 

winien dokładnie zapoznać się z projektem, sprawdzić prawidłowość i kompletność jego wykonania oraz wzajemną 
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koordynację. W przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek błędu, nieścisłości bądź niedoskonałości Wykonawca jest 

zobowiązany do poinformowania Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystąpieniem do jakichkolwiek 

prac.  

 

Wykonawca nie może (nie ma prawa) zmieniać Projektu bez uprzedniej zgody Architekta/Projektanta Branżowego.  

 

Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowlanymi będącymi na 

styku z Robotą, której dotyczy Projekt Warsztatowy. 

 

Projekt Warsztatowy, powinien przedstawiać w ostatecznej postaci wszystkie detale związane z wykonywaniem i 

montażem danego elementu oraz rozwiązań połączeń i „styków” z innymi Robotami Budowlanymi.  

 

Wykonawca instalacji wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń 

oraz specyfikacje kształtek wentylacyjnych  

 

Projekt Warsztatowy powinien zawierać niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do 

szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych do spełnienia wymaganych parametrów 

projektowych.  

 

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem Wykonawczym projekt techniczny wyrobu, Rysunki Warsztatowe, dla 

elementów i robót, wobec których został określony taki wymóg w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót oraz niniejszych wytycznych, zachowując przedstawione wymogi funkcjonalne, wykonawcze i projektowe 

oraz wymogi zgodne z przyjętą technologią.  

 

Wykonawca przedstawi Architektowi propozycje dotyczące określonych w dokumentacji projektowej, przed 

złożeniem zamówienia na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny być zgodne z wymogami projektowymi 

oraz powinny zawierać potwierdzenie dostarczenia w pełni gwarantowanych systemów i towarów, akceptowanych 

przez Architekta.  

 

Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, wybór materiałów, 

wymiarów, grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobu wykończenia oraz zagwarantuje, że 

będą one użyte w sposób przewidziany przez producenta.  

 

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie, wizualnego efektu wykonanych Robót Budowlanych. 

Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, powinno być niezmienione, zarówno pod względem koloru jak i 

faktury. 

6.12.3. Wzorce jakościowe  

We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność przygotowania wzorca 

jakościowego, a także w tych w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną wykonawcy wykonanie i 

uzgodnienie takiego elementy jest niezbędne, przedstawi on ją do uzgodnienia przez Architekta/Projektanta oraz 

Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestników inwestycji, nie mogła skutkować opóźnieniem w 

realizacji (składanie zamówienia, realizacja robót).  
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6.12.4. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu 

robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 

6.12.5. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca będzie prowadził rysunkową i opisową ewidencję wszelkich zmian w odniesieniu do projektu 

budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta będzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacji – powstała 

w ten sposób dokumentacja będzie podstawą formalnego odbioru Placu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, zatwierdzeń, 

dopuszczeń związanych z zainstalowanymi wyrobami.  

 

Wykonawca przedstawi wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy, poświadczony certyfikat produkcyjny i 

certyfikat potwierdzający zgodę na zastosowanie w Polsce.  

 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić powykonawczą dokumentację ilustrującą przebieg wszystkiego typu 

przewodów zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur). 

6.12.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 

przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy 

w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 

następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  

 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

6.12.7. Pozostałe zalecania  
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Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbędne dla przyszłego użytkownika i konserwacji Placu, 

Wykonawca przedłoży wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy na Placu, poświadczony certyfikat 

produkcyjny i certyfikat potwierdzający zgodę na zastosowanie w Polsce.  

 

Pełny opis, zawierający wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Pełny wykaz części 

i numerów katalogowych). Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementów Robót Budowlanych. 

Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie uszkodzeń), procedury napraw w 

przypadku uszkodzenia metody mycia z podaniem częstotliwości i sposobu mycia wymaganego do utrzymania 

właściwości użytkowych i wyglądu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i Specyfikacją 

Techniczną (STWiORB), w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

 

Obmiar robót ma również za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia.  

 

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 

wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.  

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar.  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych, w celu dokonywania 

miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę z Inspektorem nadzoru.  

 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy/Podwykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 

przed zakryciem. 

7.4. Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

- podstawę wyceny i opis robót,  

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

- datę obmiaru,  

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość 

= wynik obmiaru,  

- ilość robót wykonanych od początku budowy,  

- dane osoby sporządzającej obmiaru.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi przewodów kominowych – szachtów instalacyjnych, instalacji i urządzeń technicznych,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora nadzoru.  

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości.  

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.  

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną (STWiORB).  

 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od Wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną (STWiORB) z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do Wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  

- Dziennik budowy – oryginał i kopię,  

- Obmiar robót (jeśli wymagany),  

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

- Protokoły prób i badań,  

- Protokoły odbioru robót zanikających,  

- Rozliczenie z demontażu,  

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  

- Wykaz przekazywanych kluczy,  

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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9. Podstawy płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 

Specyfikacji Technicznej (STWiORB) oraz projekcie budowlanym (PB) i projekcie wykonawczym (PW) .  

Cena obejmuje:  

- robociznę,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 

realizacji robót.  

 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokół 

częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla 

poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

9.2. Warunki Umowy  

Umowa jest nadrzędnym i podstawowym dokumentem kontraktowym. Wg zapisów umowy ustala się ryczałtowe 

wynagrodzenie określające całość prac w ramach obowiązków Wykonawcy.  

Umowa określa terminy i formę rozliczeń pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej (STWiORB) obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 

10. Przepisy związane  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej 

szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB). 

 

10.1. Ustawy  
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 

z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie Określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. Zm.). 

10.3. Pozostałe dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

nadzoru Autor: Zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2008  

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury (znowelizowana instrukcja 282/95)  

Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Instrukcja 414/2006  

Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg 

PN-EN.ITB 401  
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Instrukcja ITB 449/2010. Właściwości dźwiękochłonne wyrobów do adaptacji akustycznej 

Standardy kształtowania zieleni Warszawy - załącznik nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy 

na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.  - załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
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