
  
Załącznik nr 1  

 

   

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku wraz z modernizacją centrali wentylacyjnej  oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych w Inspektoracie ZUS w Krakowie 

Nowej Hucie, os. Teatralne 8. 

1.1 Miejsce realizacji zamówienia :  

-  Inspektorat ZUS Kraków Nowa Huta , os. Teatralne 8 

     1.2 Kody klasyfikacji wg CPV :   

      71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

     71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 

     71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 

  2.1.  Termin realizacji zamówienia podstawowego :  

      1) w terminie do 15.12.2024 r. przedłożenie  wstępnej/koncepcyjnej dokumentacji     

projektowej   wraz z  analizą mocy  proponowanych nowych urządzeń pod kątem 

konieczności/braku konieczności występowania o zwiększenie mocy umownej i/lub 

przyłączeniowej dla obiektu  oraz sposobem   modernizacji centrali wentylacyjnej  –    

tylko  wersja elektroniczna  

             2)  sporządzenie  kompletnej dokumentacji   projektowo - kosztorysowej  wraz z uzyskaniem     

                   niezbędnych zgód/pozwoleń/decyzji   i przekazanie   Zamawiającemu   w terminie do    

                   30.03.2025r. [ przekazanie dokumentacji nastąpi na  podstawie  protokołu przekazania    

                 dokumentacji ] 

            3) uzyskanie akceptacji  ZZK oraz kosztorysów inwestorskich przez Centralę  

                 ZUS  - podpisanie (bez zastrzeżeń)   protokołu odbioru dokumentacji,   

                  w terminie  do  31.05.2025r. 

4)  pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji umowy na roboty budowlano-  

    instalacyjne wykonywane w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszego   

     zamówienia - do zakończenia zadania, przewidywany termin zakończenia prac   

     do 31.05.2026r. 

  



2.2.  Zakres zamówienia: 

             Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.  

    2.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) opracowanie projektu budowlanego  

2) opracowanie  projektu technicznego 

3) opracowanie  projektu wykonawczego 

4) sporządzenie przedmiaru robót,  

5) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,  

6) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

7) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

8) sporządzenie ZZK na wzorze przekazanym przez Zamawiającego 

9) uzyskanie wymaganych dla realizacji zadania uzgodnień, opinii itp. ( np. MKZ , NB ),   

   których   uzyskanie jest wymagane przepisami , 

10) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych   

    realizowanych   według wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

 2.2.2. Opracowanie przedmiotu zamówienia należy wykonać w formie:  

      1) Pisemnej – papierowej, z wykorzystaniem standardowych czcionek (np. Calibri, Times   

          New   Roman) : 

   a) projekt budowlany – 2 egz.,  

   b) projekt  techniczny– 2 egz. 

   c) projekt  wykonawczy – 2 egz. 

   d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz.,2 egz.  

   e) kosztorys inwestorski – 2 egz.  

           f) przedmiar robót – 2 egz.  

    2) Elektronicznej   – 1 egz.:  

        a) projekt budowlany , wykonawczy , techniczny (schematy i rysunki-osobno dla każdego   

            systemu ) – w formacie .dwg   (AutoCAD)  i .pdf (Adobe),  

        b) projekt budowlany, techniczny ,wykonawczy, (część opisowa) – w formacie .pdf (Adobe) i       

             .doc (Word),  

        c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w formacie pdf.(Adobe) i doc. (Word),  

        d) przedmiar robót – w formacie .pdf (Adobe),  

        e) kosztorys inwestorski (przedmiar robót, kosztorys inwestorski w formie uproszczonej,   

             kalkulacje szczegółowe ceny jednostkowej) – w formacie możliwym do edycji i odczytu w  

             programie Norma Pro .ath, .pdf (Adobe). 

         f) ZZK na wzorze przekazanym przez Zamawiającego (pdf (Adobe)  + wersja edytowalna ( Excell)) 



2.2.3. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa służyć będzie następującym celom: 

       1) opisowi przedmiotu zamówienia w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na roboty   

            budowlane oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane,  

       2) realizacji robót budowlanych.  

 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 
3.1  Przedmiot zamówienia należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami   

        współczesnej wiedzy technicznej, w oparciu o: 

a) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz.U.2024.725. ) i inne przepisy prawa, 

normy państwowe i przepisy branżowe; 

b) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj.: Dz. U.  

z 2021 r., poz. 2458); 

c) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 

d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.); 

e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1126); 

f) Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, europejskie oceny 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, specyfikacje 

techniczne oraz inne systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.2024.1320Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 

ze zm.). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 



referencji technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim należy uwzględniać polskie 

normy, krajowe oceny techniczne, polskie specyfikacje techniczne, krajowe deklaracje 

zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, o 

których mowa w art. 101 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.2  Wykonawca zobowiązany jest: 

3.2.1 w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane 

prawem atesty, certyfikaty i krajowe oceny techniczne, zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); 

3.2.2    do opisu w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, technologii robót oraz 

materiałów i urządzeń w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację będącą 

przedmiotem zamówienia; w trakcie sporządzania dokumentacji Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględniać przepisy art. 99 – 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj.:  Dz.U.2024.1320 ); 

3.2.3     nie wskazywać w dokumentacji projektowej i kosztorysowej znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów, chyba że Wykonawca nie może opisać dokumentacji w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny” pod warunkiem, że przedmiotowa równoważność zostanie szczegółowo 

opisana.  

3.2.4 do dokonywania wszelkich uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz ponoszenia 

wszelkich ewentualnych opłat z tego tytułu , dokonywania innych czynności 

niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

w tym: 

 niezbędne uzgodnienia/zatwierdzenia z rzeczoznawcami i urzędami ( MKZ , NB ), 

 niezbędne opinie techniczne, badania i ekspertyzy; 

3.3 Nadzór autorski. 

3.3.1  pełnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę polega na wykonaniu standardowych 

obowiązków projektantów wszystkich branż biorących udział w wykonaniu przedmiotu 

umowy a opisanych w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane; 

3.3.2 w szczególności do obowiązków tych należeć będzie: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzshayti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4ti


a) udzielenie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 

Wykonawców zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej  

na wykonanie robót budowlanych w zakresie zaprojektowanej dokumentacji oraz 

złożenie oświadczeń w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o 

których mowa w art. 56 ust. 2 (konflikt interesów) i art. 56 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia);  

b) stwierdzenie w toku wykonanych robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem budowlanym, 

c) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych  w nim 

rozwiązań i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

d) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych, 

e) rozwiązywanie kolizji stwierdzonych podczas wykonywania robót budowlanych 

polegających na przedstawieniu rozwiązań zamiennych do zaproponowanych w 

projekcie, uwzględniających wszystkie powiązane z daną zmianą branże i z pokazaniem 

zmian na wszystkich rysunkach, na których zmiana jest widoczna (rzuty, przekroje, 

widoki, itp.) oraz w zestawieniach np. materiałowych. Jeżeli dane zmiany będą również 

wpływały na przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie obowiązkiem projektanta 

będzie ich przygotowanie z wyraźnym wyszczególnieniem zmian (elementy pomijane, 

zamieniane lub nowe). Przygotowane dokumenty: rysunki, schematy, zestawienia i 

inne pokazujące zmiany będą jednocześnie elementami dokumentacji powykonawczej, 

muszą być więc przygotowane w sposób odpowiadający wymogom stawianym 

projektom, 

f) udział w komisji i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, oraz 

uczestnictwo w odbiorach końcowych, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp., 

3.4      W przypadku wstrzymania lub rezygnacji z dalszych faz realizacji zadania (roboty budowlano- 

    instalacyjne) pełnienie nadzoru autorskiego (w tym płatności za nadzór autorski) zostanie  

     przesunięte lub zaniechane.  

4. Etapowanie płatności:  

4.1 do 40 % wartości prac projektowych – po przekazaniu projektu wstępnego/koncepcyjnego z 

pokazaniem proponowanych lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji 

oraz modernizacji centrali wentylacyjnej 



4.2 do 60 % wartości prac projektowych – po odbiorze końcowym całości dokumentów ,  

zatwierdzonej  bez uwag przez Centralę ZUS w Warszawie, 

4.3 100% wartości pełnienia nadzoru autorskiego (zgodnie wartością wskazaną  

w formularzu ofertowym) – po zakończeniu i pozytywnym odbiorze robót budowlano-

instalacyjnych zrealizowanych wg wykonanego projektu.  

5. Założenia do projektowania. 

Opracowanie musi również uwzględniać: 

   a)     zaznaczone na rzutach pomieszczenia do sklimatyzowania (50 pokoi biurowych) 

b) standardy techniczne dla obiektów i działek Zakładu  

- wytyczne dla dokumentacji rysunkowej (uwagi ogólne, rzuty, widoki ścian); 

- wytyczne dla dokumentacji projektowej branży instalacji elektrycznej i sanitarnej; 

c) opinię  stanu technicznego układów wentylacji mechanicznej z 2021r.; 

6. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2026 r. 

a) planowany termin odbioru kompletnej dokumentacji projektowej  – 31.03.2025 r. 

b) planowany termin zatwierdzenia ZZK inwestorskiego – 31.05.2025 r. 

c) planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31.05.2026 r. 


