
Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/ 

Nazwa Zamówienia: „Wykonanie studium wykonalności technicznej i ekonomicznej inwestycji 

dotyczącej zadania Przebudowa i modernizacja SOK wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym i biurowo 

technicznym w Inspektoracie ZUS w Turku wraz z określeniem kosztów szacunkowych przebudowy 

wskazanych elementów konstrukcji. 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności technicznej i ekonomicznej 

możliwości przebudowy wskazanych elementów konstrukcji budynku Inspektoratu i modernizacji 

SOK w Inspektoracie w Turku z uwzględnieniem wstępnie przyjętej przez ZUS koncepcji uzyskania 

dla Sali Obsługi Klienta (SOK) przestrzeni zbliżonej do standardów ZUS i optymalnej z punktu 

widzenia użytkownika. Oczekiwania w stosunku do kształtu SOK przedstawiają załączniki nr 3 i 5 do 

OPZ. 

2. Przedmiot zamówienia jest  określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej, 

71632000-7 Techniczne usługi badawcze, 

3. Zamierzonym celem Zamawiającego jest wykonanie prac modernizacyjnych polegających na 

przebudowie i rozbudowie parteru w celu powiększenia powierzchni SOK i przystosowania do 

obowiązujących standardów w ZUS. 

4. Zakres opracowania: 

Przedmiot zamówienia powinien obejmować swoim zakresem wykonanie / opracowanie: 

1) wizji lokalnej obiektu pod kątem przygotowania przedmiotu zamówienia, 

2) wykonanie analiz wykonalności przebudowy dla wskazanego zakresu, 

3) wskazanie czy zaproponowany zakres jest możliwy do wykonania pod względem możliwości 

technicznych i technologicznych, 

4) wskazanie zakresu możliwego do wykonania i najkorzystniejszego pod względem 

technologicznym i bezpieczeństwa konstrukcji, 

5) wskazanie wykrytych w analizie problemów techniczno - konstrukcyjnych związanych z realizacją 

wskazanego zakresu: (stropy, ściany, podciągi, nadproża, fundamenty), 

6) wskazanie uwarunkowań czasowych związanych z realizacją uzgodnionego zakresu przebudowy, 

7) wskazanie szacunkowych kosztów związanych z realizacją techniczno-konstrukcyjną danego 

zakresu przebudowy, 

8) wskazanie warunków ewentualnej eksploatacji budynku ZUS w warunkach wykonywania 

przebudowy, 

9) wskazanie uwarunkowań bhp związanych z realizacją wskazanego zakresu, 

10) wskazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa budynku związanych z ustalonym zakresem 

przebudowy oraz ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej, 

11) wskazanie rozwiązania najkorzystniejszego z punktu widzenia dostosowania budynku do 

potrzeb i oczekiwań Zamawiającego w odniesieniu do koniecznych do poniesienia nakładów,  

12) wykonanie analizy kosztowej przeprowadzenia przebudowy konstrukcyjnej w stosunku do 

ewentualnych kosztów nowej inwestycji o podobnej kubaturze, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-doradcze-w-zakresie-inzynierii-konstrukcyjnej-8107
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/techniczne-uslugi-badawcze-8252


13) przedstawienie wniosków końcowych w zakresie możliwości i uwarunkowań wyboru wariantu 

optymalnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania analizy konstrukcyjnej w następującym 

zakresie: 

5.1. Zakres zamierzonych prac Zamawiającego  wymagający analizy konstrukcyjnej Wykonawcy 

Studium w odniesieniu do: 

1) możliwości dokonania zakładanych wyburzeń ścian nośnych lub ich fragmentów, 

2) możliwości wykonania rozwiązań zamiennych w miejsce wykonanych wyburzeń i ich  

propozycje (podciągi,  fundamenty), 

3) zmian w obciążeniach fragmentów ścian w ich dolnych poziomach na skutek wyburzeń, 

4) zmian w obciążeniach fundamentów i ich konstrukcji na skutek miejscowego zwiększenia 

obciążeń po wyburzeniach ścian nośnych / ich fragmentów, 

5) nośności gruntu w miejscach zwiększenia obciążeń po wyburzeniach. 

5.2. Zakres zamierzonych prac Zamawiającego wymagający analizy konstrukcyjnej Wykonawcy 

Studium w odniesieniu do zamierzonych  działań: 

1)  wyburzenie ściany nośnej gr 30 cm pomiędzy pom.4 i 8 - oznaczenia zgodnie z zał. nr 1 i 3,  

2) wyburzenie ściany gr 14 cm pomiędzy pom. 5 i 8 (oznaczenia pomieszczeń zgodnie                         

z załącznikami nr 1 i 3), 

3) wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pom. 8 i 9 (załączniki nr 1 i 3),  

4) przeznaczenie części powierzchni pom. nr K1 na strefy komunikacyjne i oczekiwania,  

5) utworzenie przejścia z SOK na klatkę schodową poprzez wykonanie otworu 

komunikacyjnego szer. 120 cm w ścianie nośnej gr 30 cm  - ściana pomiędzy  pom. nr 9                    

a dojściem do klatki schodowej K3 (załącznik nr 3),  

6) wykonanie na parterze pom. gospodarczego i dwóch sanitariatów dla kobiet i mężczyzn                

w strefie pom. nr 1 oznaczonej na zał. nr 3. W zakresie wykonania 3 otworów drzwiowych 

szer. 90 cm w ścianie nośnej gr 30 cm z uwzględnieniem zmiany obciążenia ściany: na 

obciążenie filarków między-drzwiowych oraz na fundament), 

7) wykonanie dodatkowych otworów okiennych (dla toalet) w strefie pom. nr 1 oznaczonej na 

zał. nr 3, 

8) wzmocnienie filarka L w obrębie pom. K1 – 4 – 4A – zgodnie z wytycznymi ekspertyzy firmy 

BAG Zachód sp. z o.o. ( oznaczenia – załączniki nr 1 i 3 ), 

9) wyburzenie znacznego fragmentu ściany (z zachowaniem wzmocnionego filarka) w ścianie 

nośnej gr. 30 cm pomiędzy pomieszczeniami 4 i 4A, 

Punkty: 1, 5, 6, 7, 8 i 9 wymagają szczegółowej analizy wspartej obliczeniami konstrukcyjnymi. 

6. Zamawiający oczekuje: 

1) Potwierdzenia względnie wykluczenia wykonalności przebudowy parteru na SOK z zapleczem 

sanitarnym wg przyjętej koncepcji. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania 

przebudowy Inspektoratu według załączonej propozycji ze względu na trudności techniczne lub 

warunki ekonomiczne Wykonawca „Studium…” wskaże zakres możliwy do wykonania                            

z uwzględnieniem kosztów.   

2) W przypadku potwierdzenia możliwości wykonania zmian wg przyjętej koncepcji należy:  

a) Wskazać nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji możliwe do częściowego wykorzystania              

w projekcie przebudowy,  



b) Wskazać czy wyburzeniowa ingerencja w układ nośny konstrukcji spowoduje konieczność  

zmian lokalnych w fundamentach obiektu. 

3) wskazania szacunkowego czasokresu wyłączenia budynku z użytkowania ze względów 

przebudowy. 

4) Wskazania szacunkowych kosztów realizacji przebudowy: 

a) konstrukcji w zakresie wyburzeń i rozwiązań zamiennych ( podciągi / ramy / zmiany                     

w fundamentach ), 

5) Oceny poprawności / kompletności rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym pt. Projekt 

rozbiórki ściany konstrukcyjnej z lipca 2004 r. 

Zamawiający przedłoży do analizy Wykonawcy dokumentację projektową z 2004 r., dotyczącą 

wyburzenia ściany nośnej w związku z wykonaniem pomieszczenia składnicy akt. 

W dokumentacji tej nie odniesiono się do zmiany sposobu obciążenia fundamentu od wyburzonej 

ściany. Dokumentacja wspomina o przekroczeniu nośności muru. Wykonawca przedstawi ocenę 

przyjętego tam rozwiązania z uwzględnieniem analizy naprężeń u podstawy ściany / filara na 

fundamencie oraz naprężeń w gruncie pod fundamentem. 

7. Dane techniczne budynku. 

Inspektorat mieści się w jednym, dwukondygnacyjnym budynku oddanym do użytku w 1988 r.                   

i rozbudowanym w 1995 r. Budynek nie jest podpiwniczony.  

W październiku 2004 r.  zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe  w Turku projektem 

budowlanym z lipca 2004 r. dokonano zamiany konstrukcyjnej w części parteru polegającej na 

dokonaniu rozbiórki ściany nośnej (pomiędzy pomieszczeniem 1/6 a 1/8 wg załącznika nr 5 i 7) 

aktualnie w pom. nr 8 - wg załącznika nr 3  i zastąpieniem jej podciągiem stalowym, co umożliwiło 

powiększenie pomieszczenia składnicy akt. W tym zakresie brak w dokumentacji informacji                         

o ewentualnym wzmocnieniu fundamentu. 

Powierzchnia netto budynku wynosi – 577,86 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 417,40 m2 

Kubatura wynosi – 2 789 m3. 

Dane graficzne i konstrukcyjne obiektu:  

1) Załącznik graficzny nr 1 - Rzut parteru,  stan obecny. 

2) Załącznik graficzny nr 2 - Rzut I piętra,   stan obecny.  

3) Załącznik graficzny nr 3 - Rzut parteru,  stan planowany.  

4) Załącznik graficzny nr 4 - Rzut I piętra,   stan planowany.  

5) Załącznik graficzny nr 5 - Koncepcja przebudowy SOK.  

6) Załącznik graficzny nr 6 - Strop nad parterem. 

7) Załącznik graficzny nr 7 - Ściana wyburzona wg projektu z 2004r. 

8) Załącznik (konstrukcyjny) nr 8 - Ekspertyza firmy BARG Zachód Sp. z o.o.  

Charakterystyka materiałowa konstrukcji: 

Fundamenty: ławy żelbetowe, 

Ściany: cegła pełna, cegła dziurawka, pustaki szczelinowe, 

Klatka schodowa: żelbetowa, schody zewnętrzne betonowe, 

Nadproża: prefabrykowane typu L, 

Podciągi – żelbetowe wylewane, 

Wieńce – żelbetowe wylewane, 



Stropy:  płyty prefabrykowane, kanałowe, 

Stropodach – płyty korytkowe.  

Dodatkowe informacje dotyczące konstrukcji budynku zawarte są w ekspertyzie technicznej 

będącej załącznikiem nr 8 do OPZ. 

8. Wyjaśnienia uzupełniające: 

1) Zamawiający posiada rzuty kondygnacji w wersji elektronicznej oraz częściową dokumentację 

konstrukcyjną w wersji papierowej. Dokumentacja zostanie udostępniona na czas wykonania 

opracowania. Studium powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych badań i sprawdzeń 

elementów konstrukcyjnych obiektu. 

2) W dokumentacji archiwalnej budynku nie posiadamy wyników badań geotechnicznych podłoża 

gruntowego ani danych dotyczących geologii odwiertów. 

3) Opracowanie powinno określić, czy możliwa jest przebudowa parteru pod modernizację SOK,               

w jakim zakresie, ze wskazaniem zakresu optymalnego. 

4) Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych dokumentów 

(odkrywki, badania w tym geologiczne i geotechniczne, ekspertyzy) niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez 

odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5) Koszty: dojazdów, wizji lokalnej, wykonania niezbędnych pomiarów, oraz innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

9. Termin opracowania: 

1) Całkowity termin realizacji zamówienia wyniesie 55 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania w terminie 40 dni kalendarzowych od 

podpisania Umowy i dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza wykonanego opracowania do 

sprawdzenia w wersji elektronicznej. 

3) Zamawiający w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania opracowania dokona jego 

sprawdzenia i przedstawi uwagi do Studium. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia do opracowania uzgodnionych z Zamawiającym 

uwag w terminie 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania od Zamawiającego i przekazania 

kompletu dokumentacji zgodnie z zakresem określonym w pkt. 10. 

5) Po przekazaniu dokumentacji z naniesionymi uwagami, Zamawiający dokona ostatecznego 

sprawdzenia kompletności przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji. 

10. Wymagania dotyczące dokumentacji. 

1) Studium wykonalności inwestycji powinno składać się z części: 

a) graficznej (rysunkowej), 

b) opisowej (tekstowo-tabelarycznej),  

c) obliczeniowej w odniesieniu do sprawdzenia i przebudowy konstrukcji 

d) szacunkowej w odniesieniu do kosztów przebudowy poszczególnych elementów konstrukcji 

2) Studium wykonalności inwestycji należy wykonać:  

a) w wersji papierowej w 3 egzemplarzach,  

b) w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku pendrive: 



 opisowa część dokumentacji w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu 

wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci 

pojedynczych dokumentów zebranych w jednym folderze, 

 dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie 

*.pdf).Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych                          

w formatach *.pdf (kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 

Rysunki projektów powinny być przekazane także w formie oryginalnych plików *dwg. 

 nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez 

konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3) Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna muszą być identyczne pod względem 

merytorycznym.  

4) Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. 

5) Wykonawca załączy do niniejszej dokumentacji oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej 

z wersją papierową. 

6) Wykonawca załączy oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 


