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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE 

1. Informacje o Zamawiającym: 

1.1. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, w imieniu którego 
postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna: Centrum Zamówień, Dział Zamówień 
Terenowych Wschód, ul. Moritza 2; 20-900 Lublin, zwana dalej Zamawiającym, godziny pracy: 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środka komunikacji 
elektronicznej - Platformy SmartPZP (zwanej dalej „Platformą”), dostępnej przez stronę 
internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska Wykonawca powinien 
zapoznać się z Instrukcją Użytkownika Wykonawcy (zwanej w Instrukcji dla Wykonawcy 
„Instrukcją”), która jest dostępna na Platformie w zakładce „E-learning”. 

2.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, 
oświadczeń i wniosków oraz przekazywanie ewentualnych zawiadomień, wezwań i informacji 
odbywa się przy użyciu Platformy. 

2.3. Komunikacja do upływu terminu składania ofert odbywa się poprzez moduły „Dokumentacja 
postępowania”, „Pytania do postępowania”, natomiast po upływie tego terminu komunikacja  
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty odbywać się będzie poprzez moduł  
„Oferty”- „Korespondencja”. 

2.4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa zostały podczas dołączania załącznika odpowiednio oznaczone zgodnie  
z Instrukcją. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie informacje zawarte w dokumencie nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont elementów budynku Poczty Polskiej  
przy ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 

1. Załącznik nr 2 do SWZ– Przedmiar Robót Remont Zamość 

2. Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy z załącznikami 

3. Załącznik nr 3.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

4. Załącznik nr 3.2 do SWZ – STWiOR 

5. Załącznik nr 3.3 do SWZ – Projekt architektoniczo-budowlany 

6. Załącznik nr 3.4 do SWZ – Projekt techniczny 

7. Załącznik nr 3.5 do SWZ – Program robót budowlanych 

8. Załącznik nr 3.6 do SWZ – Decyzje WUOZ 

3.3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy  
z załącznikami, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych oraz ofert równoważnych. 

3.6. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów:  

45213120-0 - Roboty budowlane w zakresie pocztowym; 

45262900-0 - Roboty balkonowe;  

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
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3.7. Zamawiający organizuje wizję lokalną obiektu w dniu 23 sierpnia 2024 w godzinach  
10:00-11:00. Zgłoszenia w sprawie wizji prosimy składać do dnia 22 sierpnia 2024  

do godziny 12:00 na adres @ ryszard.olejarz@poczta-polska.pl. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, 
związane z nieodbyciem przez Wykonawcę wizji lokalnej. Pracownicy PP S.A. uczestniczący  
w wizji lokalnej nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania ze strony Wykonawcy,  
dlatego też wszelkie prośby, wnioski, pytania, oświadczenia należy kierować do Zamawiającego 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II ust. 6.1 SWZ. 

3.8. Termin realizacji zamówienia:  

1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania Wykonawcy 
terenu budowy. 

2) Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – 10 tygodni od dnia przekazania 
terenu budowy, lecz nie później niż do 27.12.2024r. 

3)  Realizacja robót odbywać się będzie przy czynnym obiekcie. 

 

ROZDZIAŁ II - INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU, SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZAWARCIA UMOWY 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże, że: 

4.1. Posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał 
co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną polegającą na budowie lub remoncie lub 
przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł 
brutto. 

W przypadku, gdy robota jest w trakcie realizacji, Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia 
niniejszego warunku, winien wykazać, że robota faktycznie zrealizowana do dnia, w którym 
upływa termin składania ofert, spełniają wymagania określone w powyższym warunku. 

Wykazane roboty muszą być potwierdzone dokumentem potwierdzającym ich należyte 
wykonanie (referencje, protokoły odbioru). 

4.2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje 
lub będzie dysponował: 

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję 
kierownika robót, wraz z aktualnym zaświadczeniem o jej przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, 

2) co najmniej jedną osobą, która odbyła i ma udokumentowaną, np. poprzez zaświadczenie 
wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, co najmniej 18-miesięczną 
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków. 

4.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację  
zamówienia - Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4.4. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

5.1.  Oferta jak również dokumenty wymienione w ust. 5.3 SWZ muszą być złożone na Platformie  
w postaci elektronicznej. Za postać elektroniczną uznaje się dokumenty podpisane za pomocą 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego poprzez profil zaufany  
na ePUAP lub podpisu osobistego lub poprzez załączenie skanu dokumentów podpisanych  
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w postaci pisemnej (umożliwiającej identyfikację osoby podpisującej) przez osobę/osoby 
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

UWAGA: opatrzenie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, w którym nie można 
zidentyfikować osoby podpisującej,  nie jest uznawane za jego podpisanie zgodnie z zasadami 
określonymi w zdaniu drugim powyżej. 

5.2. Opatrzenie dokumentu podpisem w postaci określonej w ust. 5.1 SWZ musi być dokonane 
przed załączeniem dokumentu na Platformie (poza Platformą). 

5.3. Wykonawca, zobowiązany jest do wypełnienia na Platformie w module „Oferty” - zakładka 
„Szczegóły oferty”, wszystkich pól w części „Kryteria” oraz dodania dokumentów 
elektronicznych (załączników): 

1) wypełnionego Formularza ofertowego, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;  

2) kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową na podstawie Przedmiaru 
stanowiącego Załączniki 2 do SWZ; 

3) dokumentu Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), który musi być złożony i podpisany w postaci 
(formie) o której mowa w ust. 5.1 SWZ; 

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, który może być złożony  
w postaci wydruku elektronicznego; 

5) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału wymienionych  
w ust. 4. SWZ, tj.: 

a) wypełnionego Wykazu robót budowlanych, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego  
w ust. 4.1 SWZ. Wraz z Wykazem robót budowlanych Wykonawca złoży dowody 
potwierdzające należyte wykonanie wskazanych roboty budowlanych, a w przypadku, gdy 
Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie przedstawić dowodów 
potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych - składa oświadczenie  
o należytym zrealizowaniu wraz z danymi teleadresowymi podmiotów, dla których roboty 
budowlane zostały zrealizowane, u których Zamawiający będzie mógł potwierdzić należyte 
wykonanie tych robót budowlanych. 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa powyżej, wraz z tym oświadczeniem 
powinien złożyć również dokument/dokumenty, w których wykaże (udowodni), iż dołożył należytej 
staranności w celu pozyskania dowodów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót 
budowlanych. 

b) wypełnionego wykazu osób skierowanych do wykonywania robót, na potwierdzenie 
spełniania warunku określonego w ust. 4.2 SWZ - Wzór wykazu osób skierowanych  
do wykonywania robót budowlanych stanowi załącznik nr 5.1 do SWZ,  

Uwaga: Wraz z wykazem osób skierowanych do wykonywania robót, należy dołączyć kopie 
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wymienionych w wykazie. 

c) oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia odrębnego, sporządzonego z wykorzystaniem Wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 4.4 SWZ, 

6) uzasadnienia dotyczącego zastrzeżenia informacji, oznaczonych przez Wykonawcę jako 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy). 

Uwaga: Dokumenty elektroniczne (załączniki), o którym mowa w ust. 5.3 pkt 1) SWZ tj. Formularz 
ofertowy i ust. 5.3 pkt 2) SWZ tj. Kosztorys ofertowy stanowią treść oferty. W przypadku niezłożenia 
któregokolwiek z tych dokumentów lub złożenia niepodpisanych dokumentów, Zamawiający uzna,  
że Wykonawca nie złożył oferty. 

5.4. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 5.3 pkt 5) lit. a)  
SWZ - w zakresie dokumentów potwierdzających należytą realizację robót budowlanych  
(z wyłączeniem Wykazu wykonanych robót budowlanych oraz oświadczenia o należytym 
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wykonaniu robót budowlanych oraz dokument/dokumenty, w których Wykonawca wykazuje 
(udowadnia), iż dołożył należytej staranności w celu pozyskania dowodów potwierdzających 
należyte wykonanie wskazanych robót budowlanych), w postaci kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. poprzez załączenie skanu dokumentów 
podpisanych w sposób określony w ust. 5.1. SWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany  
do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5.3 pkt 4), jeżeli Zamawiający może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 
identyfikacyjne umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

5.5. Szczegóły oferty uzupełniane na Platformie nie mogą być opatrzone podpisem przez więcej  
niż jednego użytkownika Wykonawcy, przy czym dokumenty elektroniczne (załączniki),  
o których mowa w ust. 5.3 SWZ mogą być opatrzone podpisami więcej niż jednej osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

5.6. Za osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy uznaje się: 

1) osobę(y) wskazaną(e) w dokumentach rejestrowych lub stanowiących podstawę wpisu  
do stosownego rejestru; 

2) osobę(y), której(ym) osoba(y), o których mowa w pkt 1) udzieliła(y) pełnomocnictwa, którego 
zakres obejmuje złożenie oferty - w takim przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;  

3) osobę(y) reprezentującą(e) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia udzielili pełnomocnictwa 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku pełnomocnictwo 
należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców 
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć  
do oferty umowę spółki cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników działających 
w ramach spółki cywilnej. 

5.7. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski  
i podpisane przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu za wiążącą uznaje się 
wersję polskojęzyczną. 

5.8. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SWZ oraz załącznikach do niej. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

5.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób niebudzący 
wątpliwości, poprzez przekreślenie treści podlegającej poprawie w sposób umożliwiający 
odczytanie poprawianej treści. 

5.11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
oraz złożeniem oświadczeń i dokumentów, wchodzących w skład oferty. 

5.12. Sposób wyliczenia ceny: 

1) cena oferty musi być wyliczona na podstawie wymagań określonych w niniejszej SWZ; 

2) cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i nakłady niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ, w szczególności zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz Projektem Umowy; 

3) Wykonawca podaje wszystkie ceny (w tym ceny jednostkowe) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 
należy zaokrąglić w górę); 

4) cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), ustalenie prawidłowej stawki podatku 
VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Zamawiający wskazuje stawkę VAT w wysokości, 23 % 
jako odpowiednią dla tego zamówienia. Niemniej jednak ustalenie prawidłowej stawki podatku 
VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

5) w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
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i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej  
w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6) cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna 
zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to Zamawiający, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.  
Tym samym, Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które 
Zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. 
Należność wypłacona bezpośrednio Wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty. 

5.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania 
oferty należy na stronie postępowania nacisnąć „Oferty”, a następnie „Wycofaj ofertę”,  
a po wyświetleniu pytania „Czy na pewno chcesz wycofać ofertę” nacisnąć  
„Tak” - potwierdzeniem wycofania oferty jest wyświetlenie informacji „Wycofano ofertę”. 

5.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W celu zmiany 
oferty należy wycofać złożoną ofertę w sposób określony w ust. 5.13 SWZ, a następnie złożyć 
nową ofertę. 

5.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów określonych w SWZ,  
z wyłączeniem dokumentów stanowiących treść oferty, oraz wadium. W przypadku braku 
uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w określonym w wezwaniu terminie, oferta 
podlega odrzuceniu na podstawie ust. 14.1 pkt 3) SWZ. 

5.16. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, w tym dokumenty stanowiące treść 
oferty, budzą wątpliwości Zamawiającego lub zawierają nieistotne błędy, Zamawiający żąda  
od Wykonawcy wyjaśnień co do treści złożonych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących 
nieistotnych błędów. W przypadku braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy w określonym 
w wezwaniu terminie, oferta podlega odrzuceniu na podstawie ust. 14.1 pkt 3) SWZ. 

5.17. W przypadku, gdy cena całkowita oferty budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami lub jest niższa o co najmniej 50% 
od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert , Zamawiający żąda od Wykonawcy 
udzielenia wyjaśnień i ewentualnie złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny  
w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy dokonana ocena złożonych przez Wykonawcę 
wyjaśnień lub złożonych dowodów potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  
w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta podlega odrzuceniu na podstawie  
ust. 14.1 pkt 5) SWZ. 

6. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad prowadzenia postępowania: 

6.1. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań dotyczących treści SWZ, z zastrzeżeniem,  
że pytania muszą być złożone zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4 Instrukcji  
dla Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ). Termin na zadawanie pytań upływa w połowie terminu 
wyznaczonego do składania ofert. 

6.2. Zamawiający może zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie 
wskazanym powyżej. 

6.3. Odpowiedzi Zamawiający zamieszcza na Platformie. 

6.4. Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem oferty, zastrzeżenia do wymagań dyskryminujących 
jednego lub grupę Wykonawców. 

7. Wadium: 

7.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

8. Zmiany w dokumentacji postępowania: 

8.1. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert ma prawo modyfikować zapisy SWZ  
w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. 

8.2. Zamawiający zamieszcza na Platformie wprowadzone zmiany. 
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8.3. W trakcie postępowania Zamawiający może doprecyzować lub zmieniać dowolne wymagania 
dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia. 

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

9.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy do dnia: 28.08.2024 r. do godziny 12:00 

9.2. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie. 

9.3. Otwarcia ofert dokonuje się bez udziału Wykonawców. 

10. Termin związania ofertą: 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni . 
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawców o przedłużenie terminu 
związania ofertą o określony termin z jednoczesnym przedłużeniem przez Wykonawcę 
ważności wniesionego wadium na wydłużony okres. 
Uwaga: brak przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na wydłużony 
okres związania ofertą będzie skutkować odrzuceniem oferty, zgodnie z ust. 14.1 pkt 6) SWZ. 

11. Negocjacje warunków zamówienia: 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami. 

12. Aukcja elektroniczna: 

12.1. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

12.2. Aukcja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem Platformy. 

12.3. Do udziału w aukcji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 

12.4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na Platformie, 
składają kolejne korzystniejsze postąpienia w kwotach brutto. 

12.5. Od momentu otwarcia aukcji do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć 
dowolną liczbę postąpień. 

12.6. Komputer Użytkownika powinien spełniać wymagania określone w Instrukcji dla Wykonawcy 
stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

12.7. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej są równoważne ze złożeniem ofert, które 
będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym  
w ust. 13.2 SWZ. Aukcji elektronicznej podlega kryterium „Cena”. 

12.8. Oferta Wykonawcy złożona za pośrednictwem Platformy przestaje wiązać w zakresie, w jakim 
złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą  
nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w ust. 9.1 SWZ. 

12.9. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca, który uczestniczył w aukcji 
i którego oferta została najwyżej oceniona wg przyjętych kryteriów oceny ofert, na żądanie 
Zamawiającego składa wycenę po aukcji (tj. Formularz ofertowy  oraz kosztorys ofertowy), 
opatrzoną podpisem(ami) osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy, za 
pośrednictwem Platformy w module „Korespondencja” znajdującej się w zakładce „Oferty”. 

12.10. W przypadku nie złożenia wyceny po aukcji lub złożenia wyceny po aukcji zawierającej 
błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu w określonym  
w wezwaniu terminie. Niezłożenie przez wykonawcę wyceny po aukcji w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie  

ust. 14.1 pkt 3) SWZ. 

12.11. Zaoferowana w wycenie po aukcji cena oferty za cały przedmiot zamówienia, jak również  
jej składowe, nie mogą być wyższe od cen zaoferowanych w aukcji i złożonej ofercie. 
Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę w  wycenie po aukcji ceny oferty niższej niż została 
zaoferowana w aukcji. 

12.12. Dopuszcza się ponowne przeprowadzenie aukcji, w przypadku, gdy: 
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1) najniższa zaoferowana cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia; 

2) gdy żaden z zaproszonych wykonawców nie przystąpił do aukcji. 

13. Kryteria oceny ofert: 

13.1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. 

13.2. Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie każdej z części  zamówienia zostanie uznana oferta z 
najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty będą oceniane wg uzyskanej liczby punktów w kryterium 
„cena”. 
. 

Kryterium Waga[%] 
Liczba 

punktów 
Opis kryterium Sposób oceny  

Cena  100% 100 

Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta 
z najniższą ceną 
brutto. Pozostałe oferty 
będą oceniane wg 
uzyskanej liczby 
punktów. Maksymalna 
ilość możliwych do 
uzyskania punktów 
wynosi: 100. 

Cena oferty brutto (waga) 100% 
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: 

C= (Cn : Co) x 100 
gdzie: 
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie 
Cn - najniższa cena oferty brutto wśród 

wszystkich podlegających ocenie 
Co - cena ocenianej oferty brutto 

 
13.3. Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  

z zasadami arytmetyki. 

13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ lub z innymi dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium. 

13.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium (oferty z taką samą ceną) i nie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. 

14. Odrzucenie oferty: 

14.1. Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, jeżeli: 

1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ustawy  
z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; 

2) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu o Zamówienie Odrębne; 

3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów wskazanych w SWZ  
lub nie uzupełnił wyceny po aukcji lub nie udzielił wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

4) jej treść nie odpowiada treści SWZ lub jej forma jest niezgodna z formą określoną w SWZ; 
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5) dokonana ocena udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień, lub złożonych dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14.2. Oferta może zostać odrzucona, jeżeli Wykonawca: 

1) pozostaje w sporze sądowym z Zamawiającym lub wyrządził szkodę Zamawiającemu i został 
wpisany na Listę Niesolidnych Wykonawców prowadzonej przez Zamawiającego, 

2) prowadzi działalność konkurencyjną w zakresie świadczeń usług pocztowych/kurierskich  
w stosunku do Zamawiającego, 

3) jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą wpisanym na Listę Niesolidnych 
Wykonawców prowadzonej przez Zamawiającego, 

4) prowadzi działalność co do której występują uzasadnione wątpliwości dotyczące  
jej prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo występującego konfliktu 
interesów. 

14.3. Zamawiający informuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie faktyczne 
odrzucenia oferty. 

15. Zasady ogólne: 

15.1. Zamawiający zastrzega, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i powstania po stronie 
Zamawiającego wiążącego zobowiązania jest udzielenie zamówienia. Żadna informacja,  
czy deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie prowadzenia postępowania  
nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

15.2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Wykonawcy Zamawiający nie ujawnia, jeżeli Wykonawca, nie później  
niż w terminie złożenia oferty lub rozpoczęcia negocjacji (jeśli dotyczy), a jeżeli informacja jest 
przekazywana po terminie złożenia oferty lub po rozpoczęciu negocjacji (jeśli dotyczy) 
 – nie później niż w terminie przekazania informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji o nazwie (firmie) i adresie Wykonawcy, cenie oferty, 
terminie realizacji, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofercie. 

15.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania o zamówienie  
bez podawania przyczyny. 

15.4. Postępowanie o Zamówienie podlega unieważnieniu w całości, jeżeli: 

1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 

2) wystąpiły okoliczności, w których udzielenie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

3) nie ma możliwości finansowania Zamówienia, w szczególności oferta najkorzystniejsza 
przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych; 

4) obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

15.5. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie 
faktyczne unieważnienia postępowania. 

16 Zawarcie umowy: 

16.1 Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony 
umowy. 

16.2 Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień zawartych  
w SWZ, a w szczególności Projekcie Umowy, ofercie Wykonawcy. 

16.3 Umowa może być zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej wyłącznie z użyciem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

16.4 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego: 
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1) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – umowę regulującą ich współpracę  
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
do reprezentowania w postępowaniu lub notariusza; 

2) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, chyba że uprawnienie do zawarcia umowy wynika  
z dokumentu złożonego w postępowaniu; 

3) nr PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą i adres zamieszkania (jeśli dotyczy); 

4) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami § 4 ust.4 projektu umowy  
w wysokości nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł; 

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 17 SWZ; 
6) oświadczenie, dotyczącego wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

służących ochronie danych osobowych. Oświadczenie to stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy informacji  
lub dokumentów wskazanych powyżej Zamawiający uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

17.1 Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

17.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla danego zadania. 

17.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Poczta Polska S.A.  
nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025; wpisując w polu „tytułem” „Remont elementów 
budynku Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość” postępowanie numer 
CZ.26.550.2024.DTW”, 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

17.4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje  
je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

17.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi obejmować 
jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia  
na rzecz Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, w którym powołał się on na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań Wykonawcy, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw 
odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji 
jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie przez 
Zamawiającego z wniesionego zabezpieczenia i dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie 
obowiązywania gwarancji, w szczególności Zamawiający uzna zabezpieczenie  
za niewniesione, jeżeli: 

1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych 
przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy, lub 

2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych warunków 
zapłaty innych niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób działających  
w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z żądaniem wypłaty kwoty 
zabezpieczenia. 

17.6 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu gwarancji. 

17.7 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sposób 
określony w projekcie umowy. 
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18.  Inne: 

Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

19. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych wskazanych w korespondencji kierowanej  
do Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia jest Poczta Polska S.A.  
z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, 

2. w Poczcie Polskiej S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można 
kontaktować się korespondencyjnie: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,  
lub mailowo: inspektorodo@poczta-polska.pl, 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. f) RODO w celu podjęcia 
działań koniecznych do realizacji niniejszego postępowania (rozumianego również jako 
podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz oceny 
ryzyka związanego z zawarciem umowy, 

4. w przypadku dostarczenia przez oferenta nieaktualnego wyciągu z CEIDG/KRS, Zamawiający 
pozyskuje aktualne ww. dokumenty z tych rejestrów, tak więc źródłem danych mogą być rejestry 
ogólnodostępne (CEIDG, KRS), natomiast kategoriami przetwarzanych danych w tego typu 
przypadkach, będą aktualne dane zawarte w wyciągu z tych rejestrów, 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy 
 - w przypadku jej zawarcia, a także przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany 
dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających  
z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres wymagany  
dla dokumentów archiwalnych, 

6. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO, 

7. osoby, których dane dotyczą posiadają: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych*; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw  
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

9. „Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA”  
(EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań 
chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły  
do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem:  
Participant  Search (dataprivacyframework.gov). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie 
brak możliwości udziału w postępowaniu. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania ani zmianą 

postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa/Imię i Nazwisko 

………………………………………………………………….…………….……………………………………..  

Adres siedziby/miejsce wykonywania działalności 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

Adres korespondencyjny 
…………………………………………………………………………………………………………….…………  

NIP ……………………………………………………………………………………………………….…………  

REGON …………………………………………………………………………………………………………….  

Nr tel. ……………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….  

osoba do kontaktu: 
…………………..……………………………………………………………………………………………….…..  

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego w trybie 

przetargu odrębnego nieograniczonego na: 

„Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość”. 
 

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia za cenę ofertową: 

wartość brutto ……………………….. zł która wynika z Przedmiar Robót Remont Zamość (Załącznik nr 2  

do SWZ)  

słownie ………………………………………………………………………………………………………………...… zł,  

w tym: wartość netto ………………… zł ; stawka podatku VAT …… %, kwota podatku VAT ……………zł  

Informujemy, że:  

1. cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.  
2. realizacja przedmiotu zamówienia będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w projekcie Umowy oraz załącznikach do projektu Umowy. 
3. zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy uwag do SWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne  

do właściwego przygotowania oferty.  
4. projekt Umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy  
oraz zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 
6. nie mogą być udostępniane znajdujące się w plikach/na stronach ……………….…………….. informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie, w którym 

wykazano, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa załączamy do oferty. 
7. jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
8. zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  

(w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  

w tabeli poniżej należy wskazać część zamówienia (zakres czynności), której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać nazwę tego podwykonawcy): 
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LP 
Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy, która stanowi 

….% całości zakresu zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

1   

2   

Za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 8, Zamawiający uzna, że przy realizacji 

zamówienia Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców. 
 

Zobowiązujemy się do:  

1. powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,  
2. przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

Oświadczam, że:  

1. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych,  
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. ; 

 
 
 

…………………………………………………. 
/podpis Wykonawcy/ 

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania 

Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić. 

!

1!!rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Budynek PP ul. Ko�ciuszki 9, Zamo��
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny budynku.
Dane ogólne
 Przedmiotowy obiekt składa si� z dwóch budynków i jest  zlokalizowany jest przy ul. Tadeusza Ko�ciuszki 9, numer ewid. gruntów 20/4 i
21/1. Budynek A (Szpital Kolegiacki)  jest obiektem indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/388, natomiast budy-
nek B jest usytuowany w obszarze układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego i został wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskie-
go pod nr A/47.  Budynek wyposa�ony jest w nast�puj�ce instalacje: gazow�, wodn�, kanalizacyjn�, centralnego ogrzewania (własna-
kotłownia ), elektryczn�, teletechniczn�, odgromow�, klimatyzacji.
Dane techniczne:
                   BUDYNEK A:
Powierzchnia  u�ytkowa:1897,8 m2
Kubatura : 7743,02 m3
Ilo�� kondygnacji :  4 w tym podziemnych 1  
 
     BUDYNEK B:
Powierzchnia  u�ytkowa: 892,7 m2
Kubatura : 3642,22 m3
Ilo�� kondygnacji :  4 w tym podziemnych 1
 
Zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania
Kosztorys inwestorski opracowano metod� kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporz�dzenia Ministra
Rozoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w
programie funkcjonalno-u�ytkowym.
 
Dla oblicze� przyj�to:
- kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w katalogach KNR i KNNR.
-kalkulacje własne
 
Podstaw� opracowania jest  Projekt architektoniczno -budowlany dla budynku A i program robót budowlanych dla budynku B.
 
Zakres robót remontowych Budynku A obejmuje:
- remont obudowy lukarn z elementów drewnianych wraz z uszczelnieniem poł�cze� i malowaniem el. drewniabych
- remont cz��ci pokrycia z dachówki wraz  cz��ci� obróbek blacharskich
- remont cz��ci tynków wewn�trznych
- malowanie cz��ci sufitów i �cian wewn�trz
 
Zakres robót remontowych budynku B obejmuje:
- remont okładzin i wykładzin balkonu
- remont cz��ci  obróbek na�wietli z uszczelnieniem
- remont cz��ci tynków wewn�trznych
- malowanie cz��ci sufitów i �cian wewn�trz
 
 
Sporz�dził:
Stefan Misiołek
inspektor
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Budynek PP ul. Ko�ciuszki 9, Zamo��
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elementów budynku PP

1 Prace budowlane w zakresie remontu lukarn - budynek "A"
1

d.1
KNR 19-01
0430-04

Daszki zabezpieczaj�ce nad wej�ciami m2

3.0*2.5*2 m2 15.00
RAZEM 15.00

2
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przy�cienne RR - 1/30 wysoko�ci do 10 m m2

front 17.50*4.5 m2 78.75
el. zach bud.
A

15*7.20 m2 108.00

el. PŁD bud.
A

6.50*7.2 m2 46.80

el. wsch.
bud. A

16.0*7.2 m2 115.20

 
RAZEM 348.75

3
d.1

KNR AT-30
0404-04

Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowa� o szeroko�ci 1,09
m - siatka

m2

348.75 m2 348.75
RAZEM 348.75

4
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien foli� m2

pln. 0.96*1.85*4 m2 7.10
zach 0.96*1.85*10 m2 17.76
pd. 0.96*1.85*4 m2 7.10
wsch 0.96*1.85*12 m2 21.31

 
RAZEM 53.27

5
d.1

KNR 19-01
0429-03
analogia

Wykonanie rusztowania przy lukarnach o obwodzie ponad 5 m szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

6
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wzmocnienie haka nynnowego poprzez spi�cie z płaskownika miedzianego
20*4 mm- przygotowanie i monta� spinki

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

7
d.1

KNR-W 4-01
0523-08 -
analogia

Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy
ocynkowanej - analogia lecz z blachy miedzianej

msc.

16 msc. 16.00
RAZEM 16.00

8
d.1

KNR 13-22
0404-01
analogia

Oczyszczenie rynien dachowych z gruzu. R=0,5 m

30.41*2+12.90*2 m 86.62
RAZEM 86.62

9
d.1

KNR 4-04
0507-02
analogia

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

2*16*0.38*2.10 m2 25.54
2.16*0.38*16 m2 13.13
 

RAZEM 38.67
10

d.1
Kalkulacja
własna

Ostro�ny demonta� boazerii (obudowy) z listew drewnianych d�bowych �wietli-
ków dachowych .o pow. do 1.0 m2 - lecz elementy poziome tak zwane cokoły

m2

front lukarny 1.75*0.25*2*16 m2 14.00
boczna
�cianka lu-
karny

1.75*0.25*2*16 m2 14.00

o�cie�e 1.55*0.16*2*16 m2 7.94
łuk osc. 1.15*0.16*16 m2 2.94
listwa coko-
łowa szer.30
cm

(0.30+0.45)*0.30*2*16 m2 7.20

Luk frontu
nad oknem

1.50*0.23*16 m2 5.52

RAZEM 51.60
11

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku

m2

parapety
�wietlików

16*0.45*1.50 m2 10.80

obróbki przy
bokach
�wietlików

2*16*0.45*2.10 m2 30.24

- 3 -
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Budynek PP ul. Ko�ciuszki 9, Zamo��
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 41.04

12
d.1

TZKNBK VII
-132
analogia

Izolacja szczelin dylatacyjnych pionowych paskami folii PCW szer. 30 cm-
uszczelnienie ta�m� samoprzylepn�  z poliizobutylenu obróbek z blachy.

m

izolacja pod
cokoły

2*(0.45*0.60)*16 m 8.64

izolacja przy
bokach
�wietlików

2*2*2.10 m 8.40

RAZEM 17.04
13

d.1
KNR 4-01
0414-10
analogia

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówk� o odst�pie łat ponad 16 cm m2

2.0*2*16 m2 64.00
RAZEM 64.00

14
d.1

NNRNKB
202 0533-02

(z.IV) Ró�ne obróbki i elementy przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm z
blachy z miedzi - parapety zewn�trzne �wietlików dachowych

m2

parapety ze-
wn�trzne
�wietlików 

16*0.45*1.50 m2 10.80

obróbki przy
bokach
�wietlików

2*16*0.45*2.10 m2 30.24

RAZEM 41.04
15

d.1
KNR 4-01
0502-02

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki
podwójnie w koronk�

m2

38.67 m2 38.67
RAZEM 38.67

16
d.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie listew d�bowych boazerii ( obudowy) �wietlików dachowych o prze-
kroju do 12 cm2 - (Odtworzenie) cokoły �wietlików

m2

front lukarny 1.75*0.25*2*16 m2 14.00
boczna
�cianka lu-
karny

1.75*0.25*2*16 m2 14.00

o�cie�e 1.55*0.16*2*16 m2 7.94
łuk osc. 1.15*0.16*16 m2 2.94
Luk frontu
nad oknem

1.50*0.23*16 m2 5.52

listwa coko-
łowa szer.30
cm

(0.30+0.45)*0.30*2*16 m2 7.20

RAZEM 51.60
17

d.1
TZKNBK XX
2602-03
analogia

Umocowanie do got.konstr.na �cianach -  boazerii z listew fazowanych d�bo-
wych  z drobnymi profilami umocowanych na zakładk� poziomych - lecz mon-
ta� zewn�trznych  elementów w lukarnach, wykonanych z drewna d�bowego
klejonego warstwowo  w lukarnach wraz z poł�czeniem wykonanych półfabry-
katówpoprzez zastosowanie obcego pióra.

m2

51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60

18
d.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Izolacje kitem trwale plastycznym obudowy �wietlików dachowych i parapetów
�wietlików dachowych

m

((0.2+1.15)*2+(0.2+1.57)+(0.26+1.4)+(0.49+1.12)*2+(0.3+0.58)*2+(0.15+1.5)*
2+(0.15+0.9)+(0.25+1.5))*16+2*16*2.10

m 342.56

RAZEM 342.56
19

d.1
KNR 19-01
1001-01
analogia

Wymiana pionowych elementów o�cie�nic drzwiowych lub okiennych wyj�tych
ze �cian- lecz wymiana listew profilowanych  z drewna d�bowego

m

[1.75*2+1.55+0.30*2*2+0.25*2]*16 m 108.00
RAZEM 108.00

20
d.1

Kalkulacja
własna

Dwukrotne lakierowanie lakierobejc� z zewn�trz boazerii (obudowy) - �wietli-
ków dachowych z dokładnym  ich oczyszczeniem   i przygotowaniem do malo-
wania

m2

((0.2*1.15)*2+(0.2*1.57)+(0.26*1.4)+(0.49*1.12)*2+(0.3*0.58)*2+(0.15*1.5)*2+
(0.15*0.9)+(0.25*1.5))*1.5*16

m2 85.05

RAZEM 85.05
21

d.1
Kalkulacja
własna

Wymiana i uzupełnienie gwo�dzi  mocuj�cych blach� miedzian� obróbek bla-
charskich do podło�a.

m2

2.10*0.65*2*16 m2 43.68
RAZEM 43.68

22
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa� grupy 4
(poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21)

23
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg foli� m2

16.77+7.87+18.68+15.29+64.34+38.50+17.74 m2 179.19
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Budynek PP ul. Ko�ciuszki 9, Zamo��
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 179.19

24
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyj�to 40% powierzchni
do uzupełnienia

m2

187.28*40% m2 74.91
RAZEM 74.91

25
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległo�� do 1 km

m3

74.91*0.03 m3 2.25
RAZEM 2.25

26
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km
Krotno�� = 9

m3

2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25

27
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami - powierzchnie poziome - przed uzu-
pełnieniem tynków

m2

74.91 m2 74.91
RAZEM 74.91

28
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na �cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

74.91 m2 74.91
RAZEM 74.91

29
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno�ci

m2

sufit 1.00*(2.62+1.00+1.69+0.53+1.00+4.50+16.09+4.29+0.90+2.70+3.20+2.65+
2.65+3.00)

m2 46.82

�ciana 3.00*(2.62+1.00+1.69+0.53+1.00+4.50+16.09+4.29+0.90+2.70+3.20+2.65+
2.65+3.00)

m2 140.46

-74.91 m2 -74.91
RAZEM 112.37

30
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami - powierzchnie pionowe - przed malo-
waniem

m2

140.46 m2 140.46
RAZEM 140.46

31
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami - powierzchnie poziome - przed malo-
waniem

m2

46.82 m2 46.82
RAZEM 46.82

32
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych
�cian

m2

140.46 m2 140.46
RAZEM 140.46

33
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych sufi-
tów

m2

46.82 m2 46.82
RAZEM 46.82

2 Prace budowlane w zakresie remontu do�wietli - budynek "B"
34

d.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - w progu m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

35
d.2

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików z płytek m

1.35+2.00 m 3.35
RAZEM 3.35

36
d.2

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podło�a z betonu �wirowego o grubo�ci do 10 cm m3

1.35*2.00*0.08 m3 0.22
RAZEM 0.22

37
d.2

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

38
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbki górnej balkonu z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku m2

0.25*(1.35+2.00) m2 0.84
RAZEM 0.84

39
d.2

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podło�a z betonu �wirowego o grubo�ci do 5 cm - warstwa spadko-
wa

m3

1.35*2.00*0.03 m3 0.08
RAZEM 0.08

40
d.2

Wywóz i utylizacja papy kpl
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Budynek PP ul. Ko�ciuszki 9, Zamo��
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
41

d.2
KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległo�� do 1 km

m3

0.12*1.35*2.00+0.02*(1.35+2.00) m3 0.39
RAZEM 0.39

42
d.2

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km
Krotno�� = 9

m3

0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28

43
d.2

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podło�a - oczyszczenie i zmycie podło�a m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

44
d.2

KNR AT-23
0101-06
analogia

Przygotowanie podło�a  - naprawa podło�a przez szpachlowanie m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

45
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami  - powierzchnie poziome - przed wy-
konaniem warstwy spadkowej

m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

46
d.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro - wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej prze-
znaczonej na zewn�trz budynków do stosowania w warstwach 3-50 mm

m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

47
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu do 25 cm -
pas górny

m2

0.25*(1.35+2.00) m2 0.84
RAZEM 0.84

48
d.2

NNRNKB
202 0618-02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

1.35*2.00+0.80*0.20 m2 2.86
RAZEM 2.86

49
d.2

KNR-W 2-02
0608-01

Układanie płyt ze styropianu ekstrudowanego m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

50
d.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro - wykonanie warstwy dociskowej zbrojonej o ł�cznej grubo�ci
gr. 50 mm

m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

51
d.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

52
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatk� stalow� m2

1.35*2.00 m2 2.70
RAZEM 2.70

53
d.2

KNR AT-40
0401-02

Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniaj�cych -
izolacja dwuskładnikowa podpłytkowa z wklejeniem ta�my elastycznej i siatki z
włókna szklanego

m2

1.35*2.00+0.80*2.00+0.10*(1.35+2.00) m2 4.64
RAZEM 4.64

54
d.2 kalk. własna

Zabezpieczenie antykorozyjne poł�czenia słupków z płyt� balkonu - ochrona
przed wchodzeniem stali w reakcj� z warstw� izolacji

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

55
d.2

NNRNKB
202 0539-02
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów blach� powlekan� - monta� pasów nadrynnowych -
okapów. Lecz monta� okapnika aluminiowego podpłytkowego.

m

1.35+2.00 m 3.35
RAZEM 3.35

56
d.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - płytki
mrozoodporne, antypo�lizgowo�� R12, zaprawa klejowa cementowa, cienko-
warstwowa, mrozoodporna i elastyczna

m2
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Budynek PP ul. Ko�ciuszki 9, Zamo��
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.35*2.00+0.80*0.20 m2 2.86

RAZEM 2.86
57

d.2
KNR AT-23
0217-06

Cokoliki przy�cienne z kształtek cokołowych o wysoko�ci 15 cm na zaprawie
cienkowarstwowej

m

cokolik przy
�cianie

1.35+2.00 m 3.35

czółko wy-
lewki balko-
nu

1.35+2.00 m 3.35

RAZEM 6.70
58

d.2 kalk. własna
Uszczelnienie słupków przy posadzce z płytek szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

59
d.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa� grupy 1
(poz.:34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58)

3 Prace budowlane w zakresie remontu do�wietli - budynek "B"
60

d.3
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadaj�cej si� do u�ytku

m2

5*3.00*0.20 m2 3.00
RAZEM 3.00

61
d.3

KNR 4-03
1001-04
analogia

R�czne wykucie bruzd w celu wykonania wydry. m

5*3.00 m 15.00
RAZEM 15.00

62
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu do 25 cm m2

5*3.00*0.25 m2 3.75
RAZEM 3.75

63
d.3

TZKNBK VII
-131
analogia

Uszczelnienie silikonem (trwale plastyczny) dekarskim wbudowanych obróbek m

2*5*3.00 m 30.00
RAZEM 30.00

64
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa� grupy 1
(poz.:60,61,62,63)

65
d.3 kalk. własna

Przesuni�cie mebli do malowania oraz ustawienie z powrotem po zako�czeniu
prac

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg foli� m2

30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00

67
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyj�to 30% �ciany pod
do�wietlami

m2

30%*poz.73 m2 36.00
RAZEM 36.00

68
d.3

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległo�� do 1 km

m3

0.02*poz.67 m3 0.72
RAZEM 0.72

69
d.3

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km
Krotno�� = 9

m3

poz.68 m3 0.72
RAZEM 0.72

70
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzu-
pełnieniem tynków

m2

poz.67 m2 36.00
RAZEM 36.00

71
d.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na �cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.67 m2 36.00
RAZEM 36.00

72
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno�ci

m2

poz.73 m2 120.00
RAZEM 120.00
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73

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami - powierzchnie pionowe - przed malo-
waniem

m2

120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00

74
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych
�cian - kolor goł�bi

m2

poz.73 m2 120.00
RAZEM 120.00

75
d.3

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko�� do 4 m kol.

4 kol. 4.00
RAZEM 4.00

76
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa� grupy 1
(poz.:67,70,71,72,73,74)
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  UZGODNIONY PROJEKT UMOWY  

1 
 

• U M O W A   NR  ……………………………….. 
 

zawarta w dniu …. - …. - ………… r. pomi�dzy Poczt� Polsk� Spółk� Akcyjn�  ul. Rodziny Hiszpa�skich 8, 
00-940 Warszawa, wpisan� do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego  pod numerem KRS 
0000334972 w S�dzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S�dowego, kapitał zakładowy: 964 140 000 zł, w cało�ci wpłacony, NIP 525-000-73-13, REGON: 
010684960,  

reprezentowan� przez: 
1. Dyrektora O�rodka Infrastruktury w Lublinie, działaj�cego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

…………….................... numer …………...........……… 
2. Kierownika Działu Koordynacji Operacji, Centrum Zamówie�, Dział Zamówie� Terenowych Wschód, 

działaj�cego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……….. numer ……………..  
 

zwan� dalej Zamawiaj�cym 

a 

a  (wersja dla podmiotów wpisanych do KRS) 
....................................................................................................................., z siedzib�  
w .................................................. przy ul. ............................................, wpisanym do rejestru 
przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego w S�dzie Rejonowym  w ............................... 
w ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS............................., NIP 
....................................., REGON ............................, kapitał zakładowy …………. zł               (w przypadku 
spółek), , reprezentowanym przez pana/pani� …………………………………….  
 
zwanym dalej „Wykonawc�”, 
 
a  (wersja dla podmiotów wpisanych do ewidencji działalno�ci gospodarczej) 
 
panem/pani� ………………..…………………. zamieszkałym(�) w ………………………..     przy ul. 
……………..………., prowadz�cym(�) działalno�� gospodarcz� w …..………………. przy ul. 
……………………… pod nazw� ……………………………………………….. , wpisanym(�) do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej, NIP …………………, REGON …………………., PESEL 
……………………….  zwanym dalej  „Wykonawc�”, 

Zamawiaj�cy oraz Wykonawca zgodnie o�wiadczaj�, �e niniejsza umowa (dalej: Umowa) zostaje zawarta w 
wyniku przeprowadzonego post�powania o udzielenie zamówienia odr�bnego w trybie przetargu odr�bnego 
nieograniczonego. 

§ 1 
1. Zamawiaj�cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie budowlane na potrzeby 

przedsi�wzi�cia pn: „Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 
Zamo��”, na który składaj� si� roboty remontowe realizowane w oparciu o: projekt architektoniczno-
budowlany, program robót budowlanych, decyzj� Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Lublinie z dnia 12.03.2021r. znak:IN.III.5142.32.1.2021, decyzj� Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 19.04.2024r. znak: Z-III.5142.98.1.2024, decyzj� Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 25.09.2023r. znak:IN.III.5142.139.1.2023, 
decyzj� o pozwoleniu na budow� nr 106/2024 znak BU-02.6740.1.88.2024.SJ wydan� przez Prezydenta 
Miasta Zamo�� w dniu 22.07.2024r., przedmiar robót, specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru robót,  
ofert� Wykonawcy z kosztorysem ofertowym oraz postanowienia  Umowy (dalej: przedmiot umowy).  

2. Na przedmiot umowy składa si� zakres rzeczowy robót opisany w projekcie architektoniczno-
budowlanym, programie robót budowlanych, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz ofercie wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

3. Zamawiaj�cy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomo�ci, �e realizacja przedmiotu umowy 
b�dzie odbywa� si� przy czynnym obiekcie i realizowana b�dzie etapami uzgadnianymi z 
Zamawiaj�cym i u�ytkownikiem obiektu. 

4. Wykonawca o�wiadcza, �e znane s� mu warunki realizacji przedmiotu umowy, zapoznał si� ze stanem 
technicznym budynku oraz lokalizacj� przedmiotu umowy, co do których nie wnosi zastrze�e�.  

5. Wykonawca zobowi�zuje si� do przestrzegania zasad i wymogów porz�dkowych i organizacyjnych 
obowi�zuj�cych w obiekcie Zamawiaj�cego i na terenie obj�tym zakresem prac. 

6. Wykonawca zobowi�zuje si� do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu/nadzoru nad Umow�, 
których dane udost�pnia Zamawiaj�cemu w zwi�zku z realizacj� Umowy, tre�� obowi�zku 
informacyjnego, przesłanego przez Zamawiaj�cego.   



UZGODNIONY PROJEKT UMOWY    

2�
�

§ 2 
1. Termin rozpocz�cia realizacji przedmiotu umowy ustala si� na dzie� przekazania Wykonawcy terenu 

budowy. 
2. Termin zako�czenia realizacji cało�ci przedmiotu umowy – 10 tygodni od dnia przekazania terenu 

budowy lecz nie po�niej ni� do 27.12.2024r. . 
 

§ 3 
1. Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy, lecz nie po�niej 

ni� 5 dni od dnia podpisania umowy.  
2. Zamawiaj�cy powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego: 

� ………………………………… - bran�a budowlana 
Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania okre�lonego przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie umocowania nadanego przez Zamawiaj�cego oraz wynikaj�cego 
z postanowie� Umowy. 
3. Wykonawca ustanawia: 

� kierownika budowy : ………………… - bran�a ogólnobudowlana 
4. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� sprawdzi� i zatwierdzi� obmiary i kosztorysy powykonawcze w czasie  

ł�cznym 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania tych dokumentów. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� przedmiot umowy z materiałów, wyrobów budowlanych  

i urz�dze� własnych. 
2. Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� roboty zgodnie ze specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru 

robót budowlanych, programem robót budowlanych, przedmiarem robót, ofert�, zasadami wiedzy 
technicznej, obowi�zuj�cymi przepisami prawa i normami oraz warunkami Umowy. Wykonawca zapewni 
kierownictwo we wszystkich niezb�dnych specjalno�ciach, przewidzianych prawem budowlanym, sił� 
robocz�, materiały, sprz�t i inne urz�dzenia oraz wszelkie przedmioty niezb�dne do wykonania 
przedmiotu umowy oraz usuni�cia wad w takim zakresie i czasie, w jakim jest to zdefiniowane w Umowie 
i zał�cznikach do niej lub mo�e by� logicznie z nich wywnioskowane.  

3. Materiały z rozbiórki nienadaj�ce si� do powtórnego monta�u lub u�ytku Wykonawca zobowi�zany 
b�dzie wywozi� z terenu budowy na bie��co. Materiały (sklasyfikowane przez wła�ciwego robotom 
inspektora nadzoru inwestorskiego) nadaj�ce si� do powtórnego u�ytku b�d� protokolarnie 
przekazywane Zamawiaj�cemu na bie��co. Decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego o 
sklasyfikowaniu materiałów nadaj�cych si� do powtórnego u�ytku zostanie podj�ta w okresie nie 
dłu�szym ni� 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawc�. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełn� odpowiedzialno�� za wła�ciwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpiecze�stwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy. 
Wykonawca bierze pełn� odpowiedzialno�� za szkody w istniej�cym lokalu i urz�dzeniach, jak równie� 
za szkody oraz nast�pstwa nieszcz��liwych wypadków powstałych w zwi�zku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca ma obowi�zek posiada� stosowne ubezpieczenie, którym obj�te s� w szczególno�ci: 
a) roboty, obiekty, budowle, urz�dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi�zane bezpo�rednio 

z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarze� losowych, 
b) odpowiedzialno�� cywilna za szkody oraz nast�pstwa nieszcz��liwych wypadków dotycz�cych 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w zwi�zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
tak�e ruchem pojazdów mechanicznych. 

Polisy ubezpieczeniowe, wskazane pod lit. a) i lit. b) winny opiewa� na sum� ubezpieczenia nie ni�sz� 
ni� 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu kopi� 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno�� z oryginałem najpó�niej w dniu 
podpisania Umowy, a na ��danie Zamawiaj�cego oka�e oryginał celem weryfikacji. Je�eli Wykonawca 
nie przedstawi polis i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiaj�cy b�dzie uprawniony do zawarcia 
umowy ubezpieczenia, opłacaj�c składki ubezpieczeniowe z kwot nale�nych Wykonawcy. Zmiany 
warunków ubezpieczenia mog� by� dokonywane tylko jako ogólne zmiany wprowadzone przez firm� 
ubezpieczeniow�, z któr� została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

5. Wykonawca podejmie odpowiednie �rodki w celu zabezpieczenia dróg prowadz�cych do placu budowy 
przed zanieczyszczeniem spowodowanym jego �rodkami transportowymi lub jego podwykonawców. 
Zanieczyszczenia dróg dojazdowych spowodowanych �rodkami transportowymi Wykonawcy lub jego 
podwykonawców Wykonawca zobowi�zany jest usuwa� na bie��co (do 2 godzin), W razie uchybienia 
temu obowi�zkowi, Zamawiaj�cy (po uprzedzeniu Wykonawcy, telefonicznie) zleci oczyszczenie jezdni 
innemu Wykonawcy, a kosztem obci��y Wykonawc�. 

6. Wykonawca zobowi�zany jest w czasie wykonywania robót:  
a) w pełni przestrzega� bezpiecze�stwa wszystkich osób upowa�nionych do przebywania na placu  

budowy, 
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b) dostarczy� i utrzyma� w ramach ustalonego wynagrodzenia, okre�lonego w § 7 wszelkie osłony i 
ogrodzenia, trwale i skutecznie odgradzaj�ce plac budowy. 

7. Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, wskazanym 
przedstawicielom Zamawiaj�cego i osobom przez niego upowa�nionym, inspektorom nadzoru 
inwestorskiego, dost�pu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s� lub przewiduje si� 
wykonanie prac zwi�zanych z realizacj� Umowy. 

8. Materiały, wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiada�, co do jako�ci wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre�lonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji 
projektowej oraz przedmiarowi robót. 

9. Na ka�de ��danie Zamawiaj�cego /inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowi�zany jest 
okaza� w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów budowlanych i urz�dze� dokumenty, z których 
wynika, �e posiadaj� wymagane parametry i jako�� oraz s� one dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 

10. Wykonawca zobowi�zany jest do wykonywania w ramach wynagrodzenia, okre�lonego  
w § 7, bada� i prób wymaganych przez poszczególne normy i przepisy prawa oraz Umow�.  

11. W przypadku zlecenia przez Zamawiaj�cego dodatkowych bada� lub prób Wykonawca zapewni 
potrzebne oprzyrz�dowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jako�ci materiałów, 
wyrobów budowlanych, robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a tak�e do 
sprawdzenia ci��aru i ilo�ci zu�ytych materiałów. Je�eli w rezultacie przeprowadzenia bada� 
dodatkowych oka�e si�, �e zastosowane materiały, wyroby budowlane b�d� wykonanie robót s� 
niezgodne z Umow�, to koszty tych bada� obci��aj� Wykonawc�, za� gdy wyniki bada� wyka��, �e 
materiały b�d� wykonanie robót s� zgodne z Umow�, to koszty tych bada� obci��aj� Zamawiaj�cego. 

12. Czynno�ci niezb�dne do wykonania i wyko�czenia robót oraz usuni�cia wad powinny by� 
przeprowadzone w taki sposób by – w granicach wynikaj�cych z konieczno�ci wypełnienia Umowy – nie 
zakłóca� wi�cej ni� jest to konieczne warunków �ycia oraz dost�pu do pomieszcze� u�ytkowanych 
przez Zamawiaj�cego, u�ytkowania lub zajmowania dróg publicznych lub prywatnych, 
a w szczególno�ci: 

− roboty rozbiórkowe i inne zwi�zane ze zwi�kszonym poziomem hałasu musz� by� wykonywane 
w godzinach uzgodnionych z Zamawiaj�cym, 

− materiały przeznaczone do wbudowania musz� by� dostarczane tak by nie powodowa� utrudnie� 
w ruchu pojazdów na podwórku, 

− ruch pojazdów dostawczych i ci��arowych mo�e odbywa� si� w godzinach uzgodnionych 
z u�ytkownikiem obiektu, nie powoduj�c utrudnie� w ruchu pojazdów Zamawiaj�cego, jego 
pracowników oraz innych u�ytkowników pomieszcze�. 

13. Wykonawca ma prawo do ��dania przedłu�enia terminu umownego, je�eli niedotrzymanie pierwotnego 
terminu umownego stanowi konsekwencj�: 
a) okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie�, 
b) przyczyn zale�nych od Zamawiaj�cego,  
c) siły wy�szej. 

14. Okoliczno�ci uzasadniaj�ce przedłu�enie terminu wykonania Umowy nie mog� stanowi� podstawy do 
��dania przez Wykonawc� zmiany wynagrodzenia okre�lonego w Umowie. 

 
§ 5 

1. Do obowi�zków Wykonawcy (do realizacji w ramach ustalonego wynagrodzenia, okre�lonego 
w § 7 oraz własnym staraniem) nale�y: 
a) zabezpieczenie i ochrona terenu budowy, materiałów, urz�dze� i sprz�tu znajduj�cych si� na terenie 

placu budowy oraz wykonanych elementów przedmiotu umowy, budynków, budowli (równie� 
odebranych przez Zamawiaj�cego) przez cały okres realizacji zadania, do momentu dokonania 
przez Zamawiaj�cego odbioru ko�cowego cało�ci przedmiotu umowy. 

b) wykonanie wymaganych przepisami bada�, sprawdze�, przegl�dów i ekspertyz, przygotowanie i 
przeprowadzenie odbiorów robót przez dysponentów mediów i zarz�dcy dróg, przygotowanie 
i dostarczenie Zamawiaj�cemu stosownych protokołów oraz przygotowanie i przedło�enie 
Zamawiaj�cemu wszystkich niezb�dnych dokumentów, umo�liwiaj�cych oddanie przedmiotu umowy 
do u�ytkowania i eksploatacji. 

c) prowadzenie na bie��co uzgodnie� z Zamawiaj�cym i u�ytkownikiem odno�nie warunków i 
kolejno�ci wykonywania prac budowlanych. 

d) wyst�pienie, je�li zaistnieje taka konieczno��, przed rozpocz�ciem robót do zarz�dców dróg z 
wnioskami o pozwolenia na prowadzenie robót lub zaj�cie pasa drogowego, oraz korzystania z dróg 
przez samochody o masie przekraczaj�cej dopuszczalne obci��enie w trybie i na warunkach 
okre�lonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych i regulacjach powi�zanych. W 
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ramach wynagrodzenia, okre�lonego w § 7 Wykonawca pokryje wszystkie koszty z tym zwi�zane, w 
tym koszt zaj�cia pasa drogowego. 

e) Uzyskanie w ramach wynagrodzenia, okre�lonego w § 7 oraz własnym staraniem (w przypadku 
wyst�pienia takiej konieczno�ci) kompletu niezb�dnych, dodatkowych uzgodnie� i zatwierdze�, 
umo�liwiaj�cych realizacj�, odbiór i oddanie do u�ytkowania przedmiotu umowy. 

f) przemieszczanie stałego wyposa�enia pomieszcze� (w porozumieniu z u�ytkownikiem), które 
poprzez swoj� lokalizacj� uniemo�liwia wykonanie robót niezb�dnych do zrealizowania przedmiotu 
umowy.  

2. Wszystkie roboty podlegaj�ce odbiorowi przez wła�ciwe terenowo słu�by musz� by� przez nie 
odebrane, a Wykonawca na potwierdzenie tego faktu przedło�y Zamawiaj�cemu stosowne protokoły. 

 
§ 6 

1. Wykonawca o�wiadcza, �e wykona: 
a. osobi�cie (siłami własnymi) roboty, obejmuj�ce swoim zakresem: 
......................................................................................................................................................................... 

b. za pomoc� podwykonawców roboty, obejmuj�ce swoim zakresem: 
.......................................................................................................................................................................... 

2. Do zawarcia przez Wykonawc� umowy o roboty budowlane z podwykonawc� jest wymagana zgoda 
Zamawiaj�cego (Inwestora). Je�eli Zamawiaj�cy (Inwestor), w terminie 14 dni od przedstawienia mu 
przez Wykonawc� projektu umowy z podwykonawc� wraz z cz��ci� dokumentacji dotycz�cej wykonania 
robót, okre�lonych w projekcie umowy, nie zgłosi na pi�mie sprzeciwu lub zastrze�e�, uwa�a si�, �e 
wyraził zgod� na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez podwykonawc� umowy z dalszym podwykonawc� jest wymagana zgoda 
Zamawiaj�cego (Inwestora) i Wykonawcy. Postanowienie ust. 2 zdanie drugie stosuje si� odpowiednio. 

4. Umowy, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powinny, powinny by� zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
niewa�no�ci. 

5. W zwi�zku z solidarn� odpowiedzialno�ci� Zamawiaj�cego (Inwestora) i Wykonawcy za zapłat� 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawc�, wynikaj�ce z przepisów art. 6471 
Kc strony zgodnie ustalaj�: 
- wył�cza si� w cało�ci roszczenia regresowe Wykonawcy przeciw Zamawiaj�cemu, 
- roszczenia regresowe Zamawiaj�cego (Inwestora) przeciw pozostałym dłu�nikom solidarnym mog� 

by� dochodzone w pełnym zakresie tj. Zamawiaj�cy mo�e ��da� od Wykonawcy zwrotu kwoty 
zapłaconej podwykonawcom w pełnej wysoko�ci. 

 
§ 7 

1. Strony ustalaj�, �e za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj�cy zapłaci wynagrodzenie ustalone na 
podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym i ofercie 
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiaj�cego oraz ilo�ci rzeczywi�cie wykonanych i odebranych 
robót.  

2. Ostateczna warto�� robót obj�tych Umow� (wynikaj�ca z oferty Wykonawcy i kosztorysu ofertowego) 
nie mo�e przekroczy� kwoty:   ........................................ zł (netto) plus nale�ny podatek VAT w kwocie 
..............................zł, co daje kwot�....................................................... zł (brutto), (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………).  

3. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiaj�cego konieczno�� wykonania wyst�pi w toku 
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowi�zany jest wykona� na dodatkowe zamówienie 
Zamawiaj�cego udzielone w oparciu o przepisy wewn�trzne Zamawiaj�cego. 

4. Konieczno�� wykonania robót dodatkowych, b�dzie okre�lona na podstawie podpisanego przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiaj�cego protokołu konieczno�ci. 
Warto�� robót dodatkowych okre�lona zostanie na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe w oparciu 
o nie wy�sze ni� podane w ofercie wielko�ci narzutów kosztów po�rednich, kosztów zakupu, zysku oraz 
stawki robocizny. 

5. Ceny materiałów i sprz�tu: 
- w odniesieniu do materiałów i sprz�tu nie wyst�puj�cych w kosztorysie ofertowym i ofercie 

Wykonawcy – nie wy�sze ni� �rednie notowania wydawnictwa SEKOCENBUD dla kwartału, w 
którym były one wykonane lub zaakceptowane przez Zamawiaj�cego rzeczywistych cen zakupu tych 
materiałów, 

- w odniesieniu do materiałów i sprz�tu wyst�puj�cych w kosztorysie ofertowym i ofercie Wykonawcy 
– wg cen nie wy�szych ni� zawarte w kosztorysach ofertowych Wykonawcy. 

6. Roboty nie uj�te w Umowie, a wykonane przez Wykonawc� bez pisemnej umowy, traktowane b�d� jako 
roboty wykonane samowolnie przez Wykonawc� na własny koszt. Nale�no�� za ich wykonanie nie 
zostanie Wykonawcy zapłacona przez Zamawiaj�cego, co oznacza, �e Wykonawcy nie b�d� 
przysługiwa�, z tego tytułu dodatkowe roszczenia o zapłat�. 
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7. Wykonawca o�wiadcza, �e zapoznał si� z warunkami Umowy i przyjmuje je do realizacji bez zastrze�e� 
i wykona zakres prac zgodnie z zasadami okre�lonymi w Umowie, za wynagrodzenie okre�lone w ust. 2. 

 

§ 8 
Niezale�nie od obowi�zków wymienionych w § 4 do § 6 Wykonawca przyjmuje nast�puj�ce obowi�zki: 

a) informowania Zamawiaj�cego /inspektorów nadzoru inwestorskiego/ o konieczno�ci wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno�ci ich wykonania. Na 
wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, które s� niezb�dne do prawidłowego oraz zgodnego 
z Umow� i dokumentacj� wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca winien przedło�y� protokół 
konieczno�ci (protokół robót zamiennych), kosztorys oraz uzyska� zgod� Zamawiaj�cego i pisemne 
zamówienie. 

b) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich cz��ci b�d� urz�dze� w toku realizacji - 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

c) Przestrzegania obowi�zuj�cych zasad p.po�. i bhp obowi�zuj�cych w budownictwie oraz przepisów 
porz�dkowych obowi�zuj�cych w obiekcie którego realizacja Umowy dotyczy oraz na jego terenie. 

 
 § 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 
a) za zwłok� w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 

Umowie (kwoty okre�lonej w § 7 ust. 2), za ka�dy dzie� zwłoki, 
b) za zwłok� w usuni�ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r�kojmi i gwarancji - w 

wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (kwoty okre�lonej w § 7 ust. 2) za ka�dy dzie� 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni�cie wad, 

c) za odst�pienie od Umowy z przyczyn zale�nych od Wykonawcy w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto (kwoty okre�lonej w § 7 ust. 2).   

2. Je�eli kara umowna okre�lona w ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiaj�cy mo�e dochodzi� 
odszkodowania uzupełniaj�cego do wysoko�ci poniesionej szkody, w tym utraconego zysku.  

3. Kara umowna powinna by� zapłacona w terminie 14 dni od daty wyst�pienia przez drug� stron� z 
��daniem zapłaty.  

4. Zamawiaj�cy ma prawo do potr�cenia nale�nych mu kar umownych z dowolnej nale�no�ci Wykonawcy. 
5. Wykonawcy działaj�cy wspólnie ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� za wykonanie Umowy 
 

§ 10 
1. Wykonawca (kierownik budowy) b�dzie zgłaszał inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykonanie robót 

zanikowych i ulegaj�cych zakryciu, dostarczaj�c wyniki bada� i prób, pomiary wymagane przez  
poszczególne normy lub przepisy techniczne oraz inne dokumenty okre�lone w Umowie. Sprawdzenie 
i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego poprawno�ci wykonania tych robót warunkuje 
mo�liwo�� kontynuacji kolejnych prac technologicznie po sobie nast�puj�cych. Czynno�ci sprawdzenia 
i stwierdzenia poprawno�ci wykonania robót inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi w terminie 
nie dłu�szym ni� 3 dni roboczych licz�c od daty zgłoszenia przez Wykonawc�. Je�eli Wykonawca nie 
zgłosił do sprawdzenia robót zanikowych i ulegaj�cych zakryciu zobowi�zany jest odkry� roboty lub 
wykona� otwory niezb�dne do zbadania robót, a nast�pnie przywróci� roboty do stanu poprzedniego.  

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wst�pnego wad, usterek, Zamawiaj�cy wyznacza termin 3 
dni roboczych na ich usuni�cie. 

3. Strony postanawiaj�, �e przedmiotem odbioru ko�cowego b�dzie cały przedmiot umowy. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje gotowo�� do odbioru ko�cowego oraz kompletno�� i 

prawidłowo�� dokumentów odbiorowych a w przypadku braku uwag potwierdzi zako�czenie realizacji 
przedmiotu umowy i gotowo�� do odbioru, w ci�gu 7 dni roboczych, licz�c od dnia otrzymania zgłoszenia 
o tym fakcie od kierownika budowy. Nie wypowiedzenie si� inspektora nadzoru inwestorskiego w 
powy�szym terminie b�dzie traktowane jako uznanie gotowo�ci do odbioru w dacie zgłoszenia. 

5. Zamawiaj�cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ko�cowy przedmiotu umowy po otrzymaniu 
pisemnego zgłoszenia (pismem do Zamawiaj�cego) o zako�czeniu realizacji przedmiotu umowy, w 
ci�gu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowo�ci do odbioru i 
zako�czenia robót obj�tych przedmiotem umowy i kompletno�ci oraz prawidłowo�ci dokumentów 
odbiorowych, lub upływu terminu o którym mowa w ust. 6.  

6. Je�eli w toku czynno�ci odbioru zostan� stwierdzone wady (usterki), to Zamawiaj�cemu przysługuj� 
nast�puj�ce uprawnienia: 
1) je�eli wady (usterki) nadaj� si� do usuni�cia, mo�e odmówi� odbioru do czasu ich usuni�cia b�d� 

dokona� odbioru robót wyznaczaj�c termin usuni�cia stwierdzonych usterek. 
2) je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia to: 

a) je�eli nie uniemo�liwiaj� one u�ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiaj�cy ma prawo obni�y� odpowiednio wynagrodzenie,  
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b) je�eli wady uniemo�liwiaj� u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj�cy ma prawo 
odst�pi� od Umowy lub ��da� wykonania przedmiotu odbioru ponownie. 

7. Strony postanawiaj�, �e z czynno�ci odbioru ko�cowego b�dzie spisany protokół podpisany przez 
strony, zawieraj�cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te� terminy wyznaczone na 
usuni�cie stwierdzonych przy odbiorze wad (usterek). 

8. Wykonawca zobowi�zany jest do zawiadomienia Zamawiaj�cego /inspektorów nadzoru inwestorskiego/ 
o usuni�ciu wad oraz do ��dania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

9. Zamawiaj�cy mo�e podj�� decyzj� o przerwaniu czynno�ci odbioru, je�eli w czasie tych czynno�ci 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemo�liwiaj� u�ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - a� do czasu usuni�cia tych wad. 

10. Ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy nast�pi w terminie okre�lonym w Karcie 
Gwarancyjnej. 

 
§ 11 

1. Strony postanawiaj�, i� odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady przedmiotu umowy 
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Okres gwarancji i r�kojmi za wady na wykonane roboty wynosi 36 miesi�cy i rozpoczyna swój bieg od 
dnia podpisania protokołu odbioru ko�cowego przedmiotu umowy. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji okre�la Karta Gwarancyjna, która stanowi zał�cznik Nr 3 do Umowy 
4. Wszelkie koszty zwi�zane z utrzymaniem udzielonej przez Wykonawc� gwarancji i r�kojmi za wady 

obci��aj� Wykonawc� i uwzgl�dnione zostały w wynagrodzeniu okre�lonym w § 7. 
 

§ 12 
1. Strony postanawiaj�, �e rozliczenie robót obj�tych przedmiotem umowy b�dzie odbywało si� fakturami 

cz��ciowymi, wystawianymi za roboty faktycznie wykonane i odebrane. Ostateczne rozliczenie robót 
nast�pi po całkowitym zako�czeniu robót i sporz�dzeniu protokołu odbioru ko�cowego robót. 

2. Podstaw� do rozliczenia za roboty okre�lone w § 6 ust. 1 punkt a) (wykonywane przez Wykonawc� 
siłami własnymi) oraz zło�enia przez Wykonawc� faktury stanowi� b�dzie protokół odbioru cz��ciowego 
(dla faktury cz��ciowej) oraz ko�cowego (rozliczenie ko�cowe) wraz z obmiarami robót i kosztorysami 
powykonawczymi podpisanymi przez inspektora nadzoru i  Wykonawc� (np. kierownika budowy lub 
kierownika robót). 

3. Podstaw� do rozliczenia za roboty okre�lone w § 6 ust. 1 punkt b) (wykonywane przez 
podwykonawców), oraz zło�enia przez Wykonawc� faktur stanowi� b�dzie protokół odbioru cz��ciowego 
(dla faktury cz��ciowej) oraz ko�cowego (rozliczenie ko�cowe) wraz z obmiarami robót i kosztorysami 
powykonawczymi podpisanymi przez inspektorów nadzoru i wykonawc� (np. kierownika budowy lub 
kierownika robót) oraz dowody zapłaty za rozliczane roboty podwykonawcom przez Wykonawc�. 

4. Kosztorysy powykonawcze Wykonawca sporz�dzi w oparciu o sporz�dzone przez Wykonawc� 
(kierownika budowy, kierownika robót) a sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru obmiary 
robót oraz ceny jednostkowe, wyszczególnione w kosztorysie ofertowym i ofercie Wykonawcy. 

 
§ 13 

1. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� dokonywa� zapłaty na podstawie faktur, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  
faktury wraz z dokumentami, o których mowa w § 12. 
Zło�enie przez Wykonawc� faktury bez dokumentów, o których mowa § 12 b�dzie skutkowało 
zwróceniem jej przez Zamawiaj�cego bez rozpatrywania. 

2. Dniem zapłaty jest dzie� obci��enia rachunku bankowego Zamawiaj�cego.  
3. Wykonawca wystawi faktur� na Zamawiaj�cego: 

POCZTA POLSKA S. A.  
O�rodek Infrastruktury w Lublinie 
ul. W. Moritza 2 
20-900 LUBLIN 
NIP: 525-000-73-13 

4. W razie opó�nienia w zapłacie nale�no�ci z tytułu realizacji Umowy, strony zobowi�zuj� si� do zapłaty 
ustawowych odsetek za opó�nienie w transakcjach handlowych. 

5. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP okre�lony w komparycji 
Umowy. 

6. Wykonawca o�wiadcza, �e posiada NIP okre�lony w komparycji Umowy. Wykonawca o�wiadcza, �e 
posiada/nie posiada* status czynnego podatnika podatku VAT. Wykonawca zobowi�zuje si� do 
ka�dorazowego informowania Zamawiaj�cego o utracie lub nabyciu tego statusu. 

7. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e w przypadku otrzymania faktury z wykazan� kwot� podatku od towarów i 
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usług, przy dokonywaniu płatno�ci nale�no�ci wynikaj�cej z tej faktury b�dzie stosował mechanizm 
podzielonej płatno�ci. 

8. Wszystkie nale�no�ci Wykonawcy zostan� uregulowane przelewem z rachunku bankowego 
Zamawiaj�cego na rachunek bankowy Wykonawcy, w ………………………., nr rachunku 
………..……………. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia pisemnego aneksu do 
Umowy. Wykonawca zobowi�zuje si� do ka�dorazowego informowania Zamawiaj�cego o zmianie 
numeru tego rachunku. 

9. Wykonawca o�wiadcza, i� numer rachunku wskazany ust. 8, jest numerem rachunku bankowego lub 
rachunku w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo - kredytowej lub rachunku wirtualnego 
(spersonalizowanego) utworzonego do rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszcz�dno�ciowo – kredytowej, wskazanym w wykazie rachunków bankowych zawartym w dokonanym 
przez Wykonawc� zgłoszeniu do naczelnika urz�du skarbowego lub organu wła�ciwego na podstawie 
odr�bnych przepisów zgodnie z przepisami okre�laj�cymi zasady ewidencji i identyfikacji podatników i 
płatników 

10. Wykonawca o�wiadcza, i� rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo – 
kredytowej lub rachunek wirtualny (spersonalizowany), na który ma nast�pi� zapłata wynagrodzenia, jest 
rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo – kredytowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszcz�dno�ciowo-kredytowych. 

11. Zgodnie z dyspozycj� ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opó�nieniom w 
transakcjach handlowych, Zamawiaj�cy spełniaj�c obowi�zek nało�ony t� ustaw� o�wiadcza, �e 
posiada status du�ego przedsi�biorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej�e ustawy. 

12. Bez zgody Zamawiaj�cego, Wykonawca nie mo�e potr�ci� wierzytelno�ci przysługuj�cej mu wobec 
Zamawiaj�cego z wierzytelno�ci� przysługuj�c� Zamawiaj�cemu wobec Wykonawcy. 

13. Strony dopuszczaj� przenoszenie przez Zamawiaj�cego bez zgody Wykonawcy wszelkich 
wierzytelno�ci przysługuj�cych Zamawiaj�cemu wzgl�dem Wykonawcy na osob� trzeci�. 

14. Bez zgody Zamawiaj�cego Wykonawca nie mo�e przenie�� na osob� trzeci� przysługuj�cej mu od 
Zamawiaj�cego wierzytelno�ci wynikaj�cej z Umowy. 
* niepotrzebne skre�li� 
 

§ 14 
1. Dla zabezpieczenia roszcze� z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania Umowy oraz roszcze� 

z tytułu gwarancji i r�kojmi za wady, Wykonawca wniósł (wpłacił przelewem na rachunek 
Zamawiaj�cego/ zdeponował u Zamawiaj�cego formie ……..................................................................**)  
w dniu....................................do Zamawiaj�cego „Zabezpieczenie” w wysoko�ci 5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie, to jest w kwocie .................................................................zł (słownie: 
…………..). W przypadku zdeponowania tej kwoty w formie pieni�dza, Zamawiaj�cy przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.   

2. Cz��� -70%- zabezpieczenia nale�ytego wykonania Umowy (70% kwoty okre�lonej w ust. 1), zostanie 
zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiaj�cego za nale�ycie wykonane (podpisania protokołu ko�cowego odbioru robót i usuni�cia 
przez Wykonawc� usterek stwierdzonych przy odbiorze) - wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) 
wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek Wykonawcy.  

3. Cz��� kwoty zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i 
r�kojmi za wady wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikaj�cymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek Wykonawcy 

 
§ 15 

1. Zmiany Umowy pod rygorem niewa�no�ci, wymagaj� zgody obu stron, z zachowaniem  formy pisemnej 
w formie aneksu, z zastrze�eniem postanowie� ust. 2. 

2. Zmiana oznaczenia stron, danych niezb�dnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego 
wynikaj�ca ze zmian organizacyjnych, a tak�e zmiana osób upowa�nionych do kontaktu z Wykonawc� 
lub odbioru przedmiotu umowy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnego powiadomienia, a w 
przypadku osób ustanowionych przez Wykonawc�, o których mowa w § 3 ust. 3 równie� pisemnej zgody 
Zamawiaj�cego. 

 
§ 16 

1. Zamawiaj�cy i Wykonawca mog� odst�pi� od realizacji Umowy, je�eli druga strona narusza jej 
postanowienia, powoduj�c tym utrat� zasadniczych korzy�ci, jakie maj� by� osi�gni�te w wyniku jej 
realizacji. 
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2. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od Umowy w przypadku: 
a) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadło�ci Wykonawcy lub w przypadku likwidacji 

przedsi�biorstwa Wykonawcy, 
b) zaj�cia maj�tku Wykonawcy 
c) gdy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na budow� nie rozpocz�ł realizacji 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiaj�cego,  

d) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy, a w 
szczególno�ci opó�nienie w terminie zako�czenia realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, 
lub w ra��cy sposób zaniedbuje inne obowi�zki okre�lone w Umowie, 

e) gdy Wykonawca przerwał realizacj� przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłu�ej ni� 7 dni lub 
zagra�a brakiem mo�liwo�ci realizacji przedmiotu umowy w wymaganym terminie lub zgodnie z 
warunkami realizacji zamówienia okre�lonymi w Umowie, 

f) po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiaj�cego do zmiany 
sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób 
wadliwy albo sprzeczny z postanowieniami Umowy, po wezwaniu go przez Zamawiaj�cego 
i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu. Zamawiaj�cy mo�e od Umowy odst�pi� albo 
powierzy� poprawienie lub dalsze wykonanie Umowy innemu podmiotowi b�d� osobie, na koszt 
Wykonawcy.  

Oprócz wskazanych przypadków oraz wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiaj�cy 
mo�e odst�pi� od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie 
Umowy nie le�y w interesie Zamawiaj�cego, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili jej zawarcia. W 
takim wypadku Wykonawca mo�e ��da� jedynie wynagrodzenia nale�nego mu z tytułu nale�ytego 
wykonania cz��ci Umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odst�pienia od Umowy w szczególno�ci, je�eli: 
a) Zamawiaj�cy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokółu odbioru, 
b) Zamawiaj�cy zawiadomi Wykonawc�, i� wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczno�ci nie b�dzie mógł spełni� swoich zobowi�za� umownych wobec Wykonawcy. 
4. Odst�pienie od Umowy powinno nast�pi� w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci i powinno 

zawiera� uzasadnienie. Odst�pienie od Umowy mo�e nast�pi� w terminie 30 dni od powzi�cia 
wiadomo�ci o zaistnieniu  przesłanek do odst�pienia. 

5. W wypadku odst�pienia od Umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj� nast�puj�ce obowi�zki 
szczegółowe: 
a) w terminie 5 dni od daty odst�pienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj�cego 

sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzie� odst�pienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej  strony, z winy której nast�piło odst�pienie od Umowy, 
c) Wykonawca sporz�dzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urz�dze�, które nie mog� by� 

wykorzystane przez Wykonawc� do realizacji innych robót, nie obj�tych Umow�, je�eli odst�pienie 
od Umowy nast�piło z przyczyn niezale�nych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiaj�cego odbioru robót  przerwanych oraz 
robót zabezpieczaj�cych, je�eli odst�pienie od Umowy nast�piło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpó�niej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urz�dzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione: 

6. Zamawiaj�cy w razie odst�pienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowi�zany  jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odst�pienia o ile roboty te zostały wykonane zgodnie z warunkami 
Umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urz�dze� okre�lonych w ust.5, pkt c) , 
c) przej�cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 17 

1. Zamawiaj�cy zastrzega, i� informacje dotycz�ce rozwi�za� ochrony fizycznej i technicznej oraz 
organizacji działania Zamawiaj�cego stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

2. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
wykraczaj�cym poza cel Umowy b�dzie stanowi� naruszenie istotnych interesów Zamawiaj�cego. 

3. Wykonawca zobowi�zuje si� do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 przez cały 
okres trwania Umowy a tak�e po jej ustaniu. 



UZGODNIONY PROJEKT UMOWY    

9�
�

4. Wykonawca potwierdza, �e jest �wiadomy odpowiedzialno�ci wynikaj�cej z przepisów art. 18 i art. 23 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowi�zuje si� pouczy� osoby, które w imieniu 
Wykonawcy lub na jego rzecz b�d� realizowały Umow�, o tre�ci niniejszego postanowienia oraz o 
odpowiedzialno�ci, o której w nim mowa, a tak�e zobowi�zuje si� przekaza� Zamawiaj�cemu na pi�mie 
o�wiadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (zał�cznik Nr 5 do Umowy).  

5. Wykonawca oraz osoby realizuj�ce przedmiot umowy zobowi�zany jest/s� do przestrzegania wymaga� 
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowi�zuj�cych u Zamawiaj�cego, o których 
mowa w ust. 6 i 7.  

6. Wykonawca zobowi�zuje si� do przedło�enia Zamawiaj�cemu, najpó�niej 3 dni przed dniem  
rozpocz�cia realizacji Umowy: 
a) imiennego wykazu osób upowa�nionych do realizacji Umowy, zawieraj�cego seri� i nr 

dowodu to�samo�ci, 
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawieraj�cego mark� pojazdu oraz 

numer rejestracyjny. 
      Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporz�dzania aneksu.  
7. Osoby, o których mowa w ust. 6 powinny posiada� przy sobie dokument ze zdj�ciem na podstawie, 

którego b�dzie mo�na dokona� ich identyfikacji. 
8. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udost�pniane s� Zamawiaj�cemu 

przez Wykonawc� na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu realizacji Umowy. 

 
§ 18 

W sprawach nieuregulowanych Umow� maj� zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny . 

 
§ 19 

Spory mog�ce wynikn�� w zwi�zku z wykonywaniem Umowy poddaje si� wła�ciwemu rzeczowo s�dowi 
powszechnemu w Lublinie. 

 
§ 20 

Umow� sporz�dza si� w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka�dej ze stron. 
 
 
Zał�czniki: 
Nr 1 – kopia zło�onego przez Wykonawc� formularza ofertowego 
Nr 2 – kopia kosztorysu ofertowego  
Nr 3 – dokument  gwarancyjny – Karta Gwarancyjna 
Nr 4 – porozumienie o współpracy pracodawców 
Nr 5 – o�wiadczenie o zachowaniu tajemnicy 
Nr 6 - kopia polisy ubezpieczeniowej (§ 4 ust. 4 Umowy) 
Nr 7 – protokół odbioru robót 
Nr 8 – klauzula antykorupcyjna 
Nr 9- klauzula informacyjna dla osób do kontaktu 
Nr 10- protokół odbioru cz��ciowego wykonania robót 
 

 
niepotrzebne skre�li�* 
 
 
 

   
ZAMAWIAJ�CY:       WYKONAWCA: 
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Informacja przeznaczona dla osób uprawnionych do zawarcia umowy 
 
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka 

Akcyjna z siedzib� w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 
Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe b�d� przetwarzane w celu realizacji Umowy, a tak�e – w zakresie prawnie 
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu oceny ryzyka zwi�zanego z zawarciem umowy, w 
celach archiwalnych oraz mog� by� przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz�dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. �ródłem danych jest podmiot, z którym zawierana jest Umowa oraz mog� by� rejestry ogólnodost�pne 
(CEIDG, KRS). Kategorie przetwarzanych danych obejmuj� aktualne dane zawarte w wyci�gu z tych 
rejestrów. 

5. Dane osobowe mog� by� przekazane do pa�stwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzaj�cej odpowiedni 
stopie� ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy 
Framework), w zwi�zku z korzystaniem przez administratora z rozwi�za� chmurowych dostarczanych 
przez firm� Microsoft. Wykaz podmiotów, które przyst�piły do programu „Ram ochrony danych UE-
USA” dost�pny jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov). 

6. Osobie, której dane dotycz� przysługuje prawo ��dania dost�pu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usuni�cia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, chyba �e administrator wyka�e istnienie wa�nych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz�dnych wobec interesów, praw i wolno�ci osoby, której 
dane dotycz�, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze�. 

7. Dane osobowe mog� by� udost�pnione odbiorcom danych, w szczególno�ci podmiotom �wiadcz�cym 
na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a tak�e podmiotom 
i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowi�zana udost�pni� dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

8. Dane osobowe b�d� przechowywane przez okres niezb�dny do realizacji Umowy, a tak�e przez okres 
archiwizacji, liczony od daty jej wyga�ni�cia. 

9. Osobie, której dane dotycz� przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz�du Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezb�dne do zawarcia i wykonywania Umowy. 
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Zał�cznik Nr 3 do umowy 

 
 
 

................................................................. 
      (PI	CZ	
 FIRMOWA WYKONAWCY ) 
 

 

KARTA GWARANCYJNA 
 
 

 
Stosownie do ustale� §11 Umowy z dnia ................2024 r. przedmiotem której jest realizacja zadania 

budowlanego: „Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��”  

 

Gwarant ……………………………………………………………………………………………...……………………. 

udziela gwarancji jako�ci wykonania przedmiotu zamówienia na okres co najmniej 36 miesi�cy na 

nast�puj�cych warunkach: 

 

1. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru ko�cowego przedmiotu 

umowy. W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiaj�cy dokona przegl�du 

wykonanych robót, obj�tych przedmiotem umowy. W przypadku braku wad, niezwłocznie po upływie 

terminu gwarancji dokonany zostanie ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy 

potwierdzony spisaniem stosownego protokołu. 

Je�eli w toku czynno�ci przegl�du zostan� stwierdzone wady, to Zamawiaj�cy, mo�e ��da� ich 

usuni�cia wyznaczaj�c stosowny termin. W takim przypadku ostateczny, pogwarancyjny odbiór 

przedmiotu umowy (potwierdzony spisaniem stosownego protokołu) dokonany zostanie po usuni�ciu 

stwierdzonych wad i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiaj�cego (inspektora nadzoru 

inwestorskiego).  

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialno�ci Wykonawcy przedmiotu umowy  

z tytułu r�kojmi za wady. Jej okres biegnie wraz z okresem r�kojmi za wady. 

3. W czasie zwi�zania okresem gwarancji Wykonawca zobowi�zuje si� do bezpłatnego usuwania wad 

przedmiotu umowy (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów 

budowlanych, urz�dze� i podzespołów).  

4. O wyst�pieniu wad Zamawiaj�cy powiadomi Wykonawc� - Gwaranta w formie pisemnej podaj�c 

rodzaje stwierdzonej wady.  

5. W przypadku, gdy wykonany przedmiot umowy ma wady, Zamawiaj�cy mo�e ��da� ich usuni�cia 

wyznaczaj�c w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Je�eli stwierdzone wady uniemo�liwiałyby 

u�ytkowanie obiektu, przyst�pienie do usuni�cia wad nast�pi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin 

od powiadomienia. 

6. Fakt usuni�cia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.  
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7. Gdy wady usun�� si� nie dadz�, albo, gdy z okoliczno�ci wynika, �e Wykonawca nie zdoła ich usun�� 

w czasie odpowiednim, Zamawiaj�cy mo�e od umowy odst�pi� - je�eli wady te s� istotne, a je�eli nie 

s� istotne, Zamawiaj�cy mo�e ��da� obni�enia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  

8. W przypadku wyst�pienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które b�d� si� powtarzały, b�d� 

których nie da si� usun��, nast�pi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy. 

9. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiaj�cy ma prawo ��da� usuni�cia wad i wyrównania szkód 

spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubownej od Wykonawcy, okre�laj�c termin ich 

usuni�cia. Po bezskutecznym upływie okre�lonego terminu, mo�e ��da� ustalenia na drodze s�dowej 

istnienia powy�szego obowi�zku lub zleci� usuni�cie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu 

podmiotowi (pokrywaj�c powstał� nale�no�� w pierwszej kolejno�ci z kwoty zabezpieczenia 

nale�ytego wykonania umowy). Uprawnionego z gwarancji – Zamawiaj�cego nie obci��a dowód, z 

jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawc� - Gwaranta przedmiocie 

zamówienia.  

10. Odpowiedzialno�� Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn 

zewn�trznych i nie pozostaj� w zwi�zku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub 

zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodze� spowodowanych siłami 

wy�szymi, niewła�ciwym u�ytkowaniem, b�d� nieprzestrzeganiem instrukcji ich u�ytkowania, itp.  

11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniaj�cy 

Wykonawc� od odpowiedzialno�ci za wyst�pienie wady. 

12. Prawa i obowi�zki stron, które nie s� uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane 

b�d� w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowi�zuj�ce przepisy 

prawa.  

13. Karta gwarancyjna wa�na jest tylko z umow� na wykonanie przedmiotu umowy, podpisan� przez 

strony Umowy. 

 
 
 
 

Lublin, dnia ................................... r. ………………….………… 
Wykonawca – Gwarant 

(piecz�� i podpis) 
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Zał�cznik Nr 4 do umowy 

POROZUMIENIE 
 

o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby �wiadcz�ce dla nich prac� jednocze�nie 

wykonuj� prace w tym samym miejscu, dotycz�ce zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy 

oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp  

sprawuj�cego nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy 

  

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera si� porozumienie o współpracy pomi�dzy 

nast�puj�cymi pracodawcami: 

1. Poczt� Polsk� S.A. działaj�c� poprzez  
 

   O�rodek Infrastruktury w Lublinie 
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) 

ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 
 (miejscowo��) 

zwanym dalej Zamawiaj�cym / Zleceniodawc� * 

a 

2. .................................................................................................................................................. 
(nazwa zakładu pracy) 

w …........................................................................................................................................... 
(miejscowo��) 

zwanym dalej Wykonawc� / Zleceniobiorc� * 

Ilekro� w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie si� przez  

to Zamawiaj�cego / Zleceniodawc� oraz Wykonawc� / Zleceniobiorc�. 

§ 1 

Pracodawcy – strony niniejszego porozumienia zgodnie o�wiadczaj�, �e ich pracownicy / osoby �wiadcz�ce 

dla nich prac� wykonuj� jednocze�nie prac� w tym samym miejscu  

 
budynki Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 

 (adres miejsca wykonywania pracy) 

– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od ………....…..   do…………..… . 

§ 2 

Pracodawcy zobowi�zuj� si� współpracowa� ze sob� oraz z ustanowionym koordynatorem ds. bhp w 

zakresie i w celu zapewnienia pracuj�cym w miejscu pracy osobom bezpiecznej  

i higienicznej pracy. 

§ 3 

Pracodawcy ustalaj� koordynatora ds. bhp w zakresie przedmiotowego porozumienia  

w osobie  

.................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imi�) 

……………….…………………………………………………………………………………………...,  
(telefony kontaktowe, adres e-mail) 

 

* Niepotrzebne skre�li� 
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który sprawowa� b�dzie nadzór osobi�cie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp  

przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Koordynator b�dzie w szczególno�ci realizował zadania 

wskazane w § 4.  

§ 4 

Koordynator ma prawo i obowi�zek do: 

Sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpiecze�stwem wszystkich osób, które jednocze�nie wykonuj� 

prac� w tym samym miejscu. 

Egzekwowania przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpo�arowej poprzez wydawanie 

wszystkim osobom, które jednocze�nie wykonuj� prac� w tym samym miejscu polece� ustnych i 

pisemnych. 

Wyst�powania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci 

oraz poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpo�arowej. 

Wnioskowania do O�rodka Infrastruktury o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowo�ci  

i popraw� stanu bhp i ochrony przeciwpo�arowej. 

Współdziałania ze słu�b� bhp oraz ochrony przeciwpo�arowej w zakresie zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy wszystkim osobom, które jednocze�nie wykonuj� prac� w tym samym 

miejscu poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie słu�bie bhp i ochrony przeciwpo�arowej 

wniosków, zalece� oraz informacji o nieprawidłowo�ciach. 

Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urz�dzenia lub procesu pracy w razie wyst�pienia 

bezpo�redniego zagro�enia �ycia lub zdrowia pracowników, klientów lub innych osób. 

Niezwłocznego odsuni�cia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych oraz osoby, która 

swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpo�rednie zagro�enie dla �ycia, 

zdrowia własnego lub innych osób. 

Zobowi�zania wykonawcy prac stwarzaj�cych znacz�ce zagro�enia (np. budowlane, remontowe, 

techniczne, �rodowiskowe) do opracowania i przedstawienia do zaopiniowania przez słu�b� bhp Poczty 

Polskiej S.A. instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac i przekazania jej wszystkim pracodawcom, 

których pracownicy/ osoby �wiadcz�ce dla nich prac� jednocze�nie wykonuj� prac� w tym samym 

miejscu. 

Zobowi�zania wszystkich pracodawców, których pracownicy/ osoby �wiadcz�ce dla nich prac� wykonuj� 

prac� w tym samym miejscu, o których mowa w ust. 8, aby zapoznali tych pracowników z wła�ciw� 

instrukcj�. 

§ 5 

Pracodawcy ustalaj� nast�puj�ce zasady współdziałania i sposoby post�powania,  

w tym równie� w przypadku zagro�e� dla zdrowia lub �ycia osób wykonuj�cych prac�: 

Przed nawi�zaniem współpracy, a tak�e okresowo, według ustale� stron, organizowane b�d� spotkania 

upowa�nionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia zagadnie� dotycz�cych zagro�e� 

wypadkowych oraz bezpiecze�stwa pracy. 

Podstaw� dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest dostarczenie pisemnej 

informacji do Zamawiaj�cego / Zleceniodawcy prac przez Wykonawc� / Zleceniobiorc�, potwierdzaj�cej 

spełnienie formalnych wymaga� przez swoich pracowników / osób �wiadcz�cych dla niego prac� w 
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zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezb�dnych do wykonywania 

zleconych prac, w formie o�wiadczenia (zał�cznik nr 1 do Porozumienia). 

Pracodawca - Zamawiaj�cy / Zleceniodawca zobowi�zuje si� do: 

a) organizacji pomieszcze� i stanowisk pracy w sposób zapewniaj�cy bezpieczne  

i higieniczne warunki pracy oraz ochron� przeciwpo�arow�, 

b) przekazania instrukcji bezpiecze�stwa po�arowego obiektu (je�eli jej posiadanie jest wymagane dla 

danego obiektu), 

c) przekazania informacji o zagro�eniach dla zdrowia i �ycia zwi�zanych  

z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu, 

d) przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do: 

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania działa� w zakresie zwalczania po�arów i ewakuacji pracowników, 

e) udost�pniania pracownikom posiadanych pomieszcze� higieniczno-sanitarnych. 

 

Pracodawca - Wykonawca / Zleceniobiorca zobowi�zuje si� do: 

1. organizacji procesów pracy w sposób zapewniaj�cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz 

ochron� przeciwpo�arow�, 

2. przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiaj�cego / Zleceniodawcy dokumentacji potwierdzaj�cych 

informacje podane w o�wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2, 

3. przekazania koordynatorowi ds. bhp imiennego wykazu osób, które b�d� wykonywa� prace oraz osób 

organizuj�cych i nadzoruj�cych prace na ka�dej zmianie roboczej oraz ka�dorazowe przekazywanie 

zmian w tym zakresie, 

4. zapoznania pracowników / osób �wiadcz�cych dla niego prac� z otrzyman� instrukcj� bezpiecze�stwa 

po�arowego obiektu oraz informacj� o zagro�eniach  

dla zdrowia i �ycia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3), 

5. przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiaj�cego / Zleceniodawc� innych procedur i 

wytycznych dotycz�cych bezpiecze�stwa ludzi,  

6. zobowi�zania własnych pracowników / osób �wiadcz�cych dla niego prac�  

do przebywania wył�cznie w miejscach (obszarach budynku), które zostały  

im udost�pnione do wykonywania przedmiotu umowy, 

7. zapewnienia maszyn, urz�dze� i sprz�tu niezb�dnego do wykonania przedmiotu umowy, spełniaj�cego 

wymagania przepisów. Na ��danie Zamawiaj�cego / Zleceniodawcy zobowi�zany jest udost�pni� 

dokumentacj� potwierdzaj�c� sprawno�� i bezpiecze�stwo eksploatowanych urz�dze�. 

8. informowania koordynatora ds. bhp o planowanym terminie realizacji prac po�arowo niebezpiecznych, 

nie pó�niej ni� na dwa dni robocze przed ich rozpocz�ciem. 

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczno�ci i przyczyn wypadku dokonuje zespół 

powypadkowy powołany przez pracodawc� poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i 

okoliczno�ci wypadku odbywa si� w obecno�ci przedstawiciela Poczty Polskiej S.A. 

§ 6 

Wszystkie osoby wykonuj�ce prac� jednocze�nie w tym samym miejscu s� zobowi�zane  



UZGODNIONY PROJEKT UMOWY    

16�
�

do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpo�arowej. 

§ 7 

Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowi�zku zapewnienia wszystkim osobom 

wykonuj�cym prac� na terenie jednostki / komórki organizacyjnej bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy wynikaj�cych z przepisów dot. bhp i ochrony przeciwpo�arowej. Ka�dy z pracodawców odpowiada 

odr�bnie za stosowanie przepisów bhp i ochrony przeciwpo�arowej. 

 

§ 8 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do tre�ci porozumienia mog� by� okre�lane w formie aneksu do 

niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron. 

 

§ 9 

Porozumienie sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej strony.  

 

 

Porozumienie zawarto ........................................................................... 

     (miejscowo�� i data) 

 

Podpisy pracodawców lub osób upowa�nionych do składania o�wiadcze� w ich imieniu: 

 

 

         Zamawiaj�cy                                                             Wykonawca  

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik nr 1 do Porozumienia 
 

O�WIADCZENIE 
Wykonawcy  

 
 .................................................................................................................................................. 

(nazwa zakładu pracy) 
 

 w …........................................................................................................................................... 
(miejscowo��) 

 

zwanym dalej Wykonawc� zgodnie z umow� nr ..……………. z dnia …………….. 

zawart� z Poczt� Polsk� S.A. działaj�c� poprzez  

O�rodek Infrastruktury w Lublinie 
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) 

 
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 

(miejscowo��) 
 

zwanym dalej Zamawiaj�cym  

O�WIADCZA, �e pracownicy / osoby �wiadcz�ce dla niego prac� w miejscu –  

Budynki  Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 

- wskazanym w § 1 Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy/osoby �wiadcz�ce dla 

nich prac� jednocze�nie wykonuj� prace w tym samym miejscu, dotycz�ce zapewnienia im bezpiecznych 

warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp sprawuj�cego nadzór nad bezpiecze�stwem i 

higien� pracy w okresie od ……....……..   do…….……….. : 

 

1. posiadaj�: 

1. kwalifikacje niezb�dne do wykonywania obecnych prac, 

2. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzaj�ce brak przeciwwskaza� do pracy na okre�lonym 

stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, 

3. aktualne za�wiadczenie potwierdzaj�ce odbycie szkolenia bhp, 

 

2. b�d� w czasie pracy wyposa�eni w �rodki ochrony indywidualnej, odzie� i obuwie robocze w postaci 

(nale�y wymieni�) : kaski, okulary ochronne, odzie� i obuwie robocze, szelki i linki bezpiecze�stwa. 

 

3. b�d� w czasie pracy u�ytkowali sprawne i bezpieczne narz�dzia pracy 

    (nale�y wymieni�): młot udarowy, wiertarko-wkr�tarki, szlifierka k�towa, spawarka, betoniarka, gi�tarka, 

no�yce do blachy. 

Wykonawca  

………………………………. 
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Zał�cznik Nr 5 do umowy   

 
miejscowo�� ………………., dnia…………… r. 

         

……………………………………………………….. 

(Nazwisko i imi�) 

………………………………………………………..                          

 (Nazwa firmy)  

 

O�wiadczenie o zachowaniu tajemnicy  

1. Ja, ni�ej podpisany, przyjmuj� do wiadomo�ci, �e realizacja czynno�ci wynikaj�cych z Umowy ……. 
wi��e si� z dost�pem do informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa Poczta Polska S.A. w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Zobowi�zuj� si� do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomo�ci 
publicznej, jakie uzyskałem w zwi�zku z wykonywaniem w/w czynno�ci. 

3. Zostałem pouczony o odpowiedzialno�ci karnej i cywilnej za naruszenie bezpiecze�stwa informacji. 
……………………………………………………….. 

                                                                          (czytelny podpis) 

Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie, 

przy ul. Rodziny Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 

Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 
3. Moje dane osobowe b�d� przetwarzane w celu realizacji umowy, w celach archiwalnych oraz mog� by� 

przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy na podstawie art. 
6 ust.1 lit. f Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmuj�: imi� i nazwisko, seria i numer dowodu 
to�samo�ci, numer uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, numer telefonu, adres e-mail. 

5. Moje dane osobowe b�d� przechowywane przez okres niezb�dny do realizacji Umowy, a tak�e przez 
okres archiwizacji, liczony od daty jej wyga�ni�cia. 

6. Przysługuje mi prawo dost�pu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usuni�cia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Moje dane osobowe mog� by� przekazane do pa�stwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzaj�cej odpowiedni 
stopie� ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), 
w zwi�zku z korzystaniem przez administratora z rozwi�za� chmurowych dostarczanych przez firm� 
Microsoft. Wykaz podmiotów, które przyst�piły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dost�pny 
jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov). 

8. Moje dane osobowe mog� by� udost�pnione odbiorcom danych, w szczególno�ci podmiotom 
�wiadcz�cym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a 
tak�e podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowi�zana udost�pni� dane osobowe na 
podstawie powszechnie obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz�du Ochrony Danych Osobowych. 
10. �ródłem moich danych osobowych jest …….. 

 
 
Zapoznałem si� z klauzul� informacyjn�       ……………………………………………………….. 

                                         (czytelny podpis) 
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Zał�cznik Nr 7 do umowy   
 
 
 

PROTOKÓŁ 
ko�cowego odbioru robót remontowych   

 
Dotycz�cy zadania: 
„Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��”,  

spisany dnia ……………………………………. r. przez Komisj� powołan� decyzj� Dyrektora O�rodka 

Infrastruktury w Lublinie w nast�puj�cym składzie: 

 
1. Przewodnicz�cy: ……………………………- …………………………………………….. 

2. Członek:   ……………………………- …………………………………………….. 

3.   Członek:  ……………………………- …………………………………………….. 

       4.   Członek   ……………………………- …………………………………………….. 

 
Przy udziale  

 
5.  ……………………………- …………………………………………….. 
 
6. .................................        -     ............................................................................................ 

 
Wykonawca:  ………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………. 
 
 
W obecno�ci: 
 
7.  ..................................................        –        ……………………………………………………… 
 
8.     …………………………………     -  …………………………………........................... 
 

 
Roboty zostały wykonane na  zlecenie: 

POCZTA POLSKA S.A.  
O�rodek Infrastruktury w Lublinie,  
20-900 Lublin ul. W. Moritza 2. 

 
 
Wykonawca robót: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Umowa  nr  ……………….. z dnia ………….. dotycz�ce zadania:  

„Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��” 

 Zakres robót obejmuje remont: 

- remont istniej�cych lukarn na budynku "A"  

 - remont pomieszcze� wewn�trznych I pi�tra 

 - remont balkonu na I pi�trze budynku "B" 



             
                                             PROJEKT UMOWY 

  20 
  

 

 - remont do�wietli nad sal� obsługi w budynku "B" 

 
Umowny termin zako�czenia robót – …………..., faktycznie roboty zako�czono dnia ……………….. 

 
W zwi�zku z powy�szym termin umowny został dotrzymany. 

 
Po dokonaniu ogl�dzin wykonanych robót oraz zapoznaniu si� z dokumentami przedło�onymi i 

przekazanymi przez wykonawc� robót, komisja stwierdza: 
- roboty zostały wykonane nie* zgodnie z  umow�, 
- usterki i niedoróbki spisano w zał. Nr .... do niniejszego protokołu, które wykonawca usunie 

do dnia........................................................... 
 
Komisja postanawia wykonane roboty obj�te umow� nr  ………….. z dnia …….. uzna� za nie* przyj�te i nie* 
przekazane zlecaj�cemu, jako�� robót ocenia si� na bardzo* dobre, dostateczne. 
 
Okres gwarancji zgodnie z § 11 pkt. 2 umowy wynosi 36 miesi�cy od dnia ……. r.  do dnia ………… r. 
 
Niniejszy protokół stanowi podstaw� do ko�cowego rozliczenia pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc�, na 
warunkach okre�lonych w umowie. 
 
 
Inne zalecenia i uwagi Komisji: ...................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
Na tym protokół zako�czono i podpisano: 
 
Komisja:       Przy udziale : 
 

    
1. ........................................................                        5.  ....................................................... 
 
2. ........................................................                        6.   ...................................................... 
 
3.  ....................................................... 
 
4.  ....................................................... 
       
  
W obecno�ci: 
 
 7.         ........................................................... 
 
 8.         ........................................................... 

        Wykonawca: 
    

 
.......................................................... 

 
*Niepotrzebne skre�li� 
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Zał�cznik nr 8 do umowy  
 
 

Klauzula Antykorupcyjna Poczty Polskiej S.A. 
 
1. Strony Umowy zapewniaj�, �e w zwi�zku z wykonywaniem Umowy zachowaj� nale�yt� staranno�� i 

stosowa� si� b�d� do wszystkich obowi�zuj�cych Strony przepisów prawa powszechnie 

obowi�zuj�cego w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze korupcyjnym zarówno 

bezpo�rednio, jak i działaj�c poprzez kontrolowane lub powi�zane podmioty gospodarcze Stron. 

2. Strony Umowy zgodnie o�wiadczaj�, �e �adna cz��� wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie 

b�dzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania niezgodnych z prawem korzy�ci maj�tkowych 

lub/i osobistych przez �adn� ze Stron. 

3. Kontrahent zobowi�zuje si� do ujawnienia wszelkich informacji dotycz�cych mo�liwo�ci wyst�pienia 

konfliktu interesów, maj�cych wpływ na transparentno�� relacji biznesowej i ryzyko wyst�pienia działa� 

o charakterze korupcyjnym. 

4. Ka�da ze stron Umowy zobowi�zuje si� poinformowa� o ka�dym przypadku nadu�y� rozumianych jako 

ka�de niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy działanie, którego celem jest uzyskanie 

nienale�nych korzy�ci maj�tkowych, osobistych lub biznesowych, w szczególno�ci: 

1) polegaj�ce na obiecywaniu, proponowaniu lub wr�czaniu przez jak�kolwiek osob�, bezpo�rednio 

lub po�rednio, jakichkolwiek nienale�nych korzy�ci w zwi�zku z istniej�c� lub nawi�zywan� 

współprac� z Poczt� Polsk� S.A., dla jakiejkolwiek osoby, 

2) polegaj�ce na ��daniu lub przyjmowaniu przez jak�kolwiek osob� jakichkolwiek nienale�nych 

korzy�ci, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy 

takich korzy�ci, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w zwi�zku z istniej�c� lub 

nawi�zywan� współprac� z Poczt� Polsk� S.A., 

3) nast�puj�ce w toku działalno�ci gospodarczej, polegaj�ce na obiecywaniu, proponowaniu lub 

wr�czaniu, bezpo�rednio lub po�rednio, osobie zatrudnionej lub współpracuj�cej z Poczt� Polsk� 

S.A. w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienale�nych korzy�ci, dla niej samej lub na rzecz 

jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej 

obowi�zki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie, 

4) nast�puj�ce w toku działalno�ci gospodarczej, polegaj�ce na ��daniu lub przyjmowaniu 

bezpo�rednio lub po�rednio przez osob� zatrudnion� lub współpracuj�c� z Poczt� Polsk� S.A. w 

jakimkolwiek charakterze jakichkolwiek nienale�nych korzy�ci, lub przyjmowaniu propozycji lub 

obietnicy takich korzy�ci dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub 

zaniechanie działania, które narusza jej obowi�zki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. 

5. Kontrahent akceptuje, �e naruszenie postanowie� zawartych w niniejszej Klauzuli Antykorupcyjnej 

Poczty Polskiej S.A. mo�e spowodowa� natychmiastowe rozwi�zanie Umowy, za� Kontrahentowi nie 

b�d� przysługiwa� �adne roszczenia z tego tytułu. 

6. W celu nale�ytego wykonania zobowi�zania, o którym mowa powy�ej, ka�da ze Stron zapewnia, i� w 

okresie realizacji Umowy umo�liwi ka�dej osobie działaj�cej w dobrej wierze dokonanie anonimowego 

zgłaszania nieprawidłowo�ci za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres  

e-mail: etyka@poczta-polska.pl. 

7.    Kontrahent o�wiadcza, �e zapoznał si� z „Polityk� antykorupcyjn� Poczty Polskiej S.A.”, zamieszczon� 

na oficjalnej stronie internetowej Poczty Polskiej S.A., w zakładce „Grupa PP / Poczta Polska / Nasze 

standardy”.  
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Zał�cznik nr 9 do Umowy 

 
Informacja przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktu, których dane osobowe 
zostały udost�pnione Poczcie Polskiej S.A. w zwi�zku z umow� w zakresie:  „Remont 
elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��” 
 
Zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporz�dzeniem”, Poczta 
Polska S.A. informuje, �e: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzib� w 

Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 
Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe b�d� przetwarzane w celach kontaktu w zwi�zku z realizowan� Umow�, w 
celach archiwalnych oraz mog� by� przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami z umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporz�dzenia. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmuj�: imi� i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

5. Pani/Pana dane osobowe mog� by� przekazane do pa�stwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzaj�cej odpowiedni 
stopie� ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), 
w zwi�zku z korzystaniem przez administratora z rozwi�za� chmurowych dostarczanych przez firm� 
Microsoft. Wykaz podmiotów, które przyst�piły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dost�pny 
jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dost�pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni�cia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba �e 
administrator wyka�e istnienie wa�nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz�dnych 
wobec interesów, praw i wolno�ci osoby, której dane dotycz�, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszcze�. 

7. Pani/Pana dane osobowe mog� by� udost�pnione odbiorcom danych, w szczególno�ci podmiotom 
�wiadcz�cym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a 
tak�e podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowi�zana udost�pni� dane osobowe na 
podstawie powszechnie obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane przez okres niezb�dny do realizacji Umowy, a tak�e 
przez okres archiwizacji, liczony od daty jej wyga�ni�cia. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz�du Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A. przez: ………… 
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   Zał�cznik nr 10 do Umowy  

 
Budowa:…………………………………………. 

Zał�cznik do faktury Nr ……………….. z dnia 
………….... 

Obiekt: ……………………………………………………..    

      

PROTOKÓŁ ODBIORU CZ	�CIOWEGO WYKONANYCH ROBÓT 

Roboty wykonane zgodnie z umow� nr 
………………………………………….. 

   

W okresie od dnia  …………………...  do dnia 
……………………….... 

   

Sporz�dzony dnia:……………….     

      

przy udziale:     

Inwestora :     

 1. Inspektor Nadzoru  ……………………………….  

Wykonawcy :     

 1. Wykonawca  ……………………………….  

      

Komisja stwierdza co nast�puje:     

1.Zakres wykonanych robót objetych niniejszym protokółem jest zgodny z obmiarem i kosztorysem powykonawczym. 

2. Roboty wyszczególnione poni�ej zostały wykonane zgodnie ze sztuk� budowlan�  i wycenione zgodnie z cenami 
jednostkowymi kosztorysu ofertowego. 

3. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano nast�puj�ce rodzaje robót: 

      

Nr 
Nazwa rodzajów robót (wg nazw 
kosztorysów powykonawczych) 

Warto�� wg 
kosztorysu 

wykonawczego 

Jako�� 
wykonanych 

robót 
Uwagi i zastrze�enia stron 

     

      

      

 
Warto�� robót odebranych 

ogółem 
0,00   

      

4. Ogólny stan i warto�� robót wykonanych na dzie� sporz�dzenia protokołu okre�la zestawienie warto�ci robót 
wykonanych od pocz�tku budowy , podane w ust. 5 . 

5.Zestawienie warto�ci wykonanych robót: 
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L.p. 
Rodzaje robót, asortymenty, 

elementy 

Warto�� robót wg 
kosztorysu 

umownego lub 
zestawienia kosztów 

robót 

Warto�� robót od 
pocz�tku budowy 

Warto�� 
robót 

wykonanych 
wg 

poprzedniego 
protokołu 

Warto�� robót 
wykonanych w 

okresie 
rozliczeniowym 

  zł zł zł zł 

1 2 3 5 6 7 

      

      

      

 OGÓŁEM -   zł -   zł -   zł -   zł 

   RAZEM DO WYPŁATY: -   zł 

 Uwagi i zastrze�enia     

 .............................................................................................................................................  

       

 
INSPEKTOR NADZORU (podpis 

i data) 
  WYKONAWCA (podpis i data)  

       

      

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy:  Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Ko�ciuszki 9 w Zamo�ciu. 
 
OBIEKT 
Budynki urz�du pocztowego UP Zamo�� 1 
 
ADRES 
ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 
 

�
�����������	
��	
�	���������������������������������
������������������������
��������

�������������������	
��
�
����
�
�
���

 
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

���� !"�#$%�&�%'�'�(�����������
	�����!�
����

���� !"�#$%)�*''�&�+	,�	�������-���	
�	��	
.���

���� !"�#$%)%*''�'�(�������	
�������

���� !"�#$#$&'''�/�(��������0��������������	
�����

 
2. Przedmiotem zamówienia jest: 
 - remont istniej�cych lukarn w budynku "A" (16 sztuk) 
 - remont pomieszcze� wewn�trznych I pi�tra 
 - remont balkonu na I pi�trze budynku "B" 
 - remont do�wietli nad sal� obsługi w budynku "B" 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest przez: 
 projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, program robót 
budowlanych, specyfikacj�  techniczn� wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 
 
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
4.1. Budynek "A"  - remont lukarn nale�y wykona� na podstawie dokumentacji projektowej 
sporz�dzonej przez PS Projekt Piotr Siejka, decyzji WUOZ o zezwoleniu na prowadzenie 
robót, decyzji pozwolenia na budow�, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: 

Za cznik nr 3.1 do SWZ



• wznoszenie rusztowa� i pomostów, 
• prace demonta�owe pokrycia dachu z dachówki karpiówki, 
• naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego przy lukarnach, 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
• przeło�enie pokrycia dachowego przy lukarnach wraz z wymian� uszkodzonej 

dachówki, 
• wymiana podokienników wykonanych z blachy, 
• uszczelnienie istniej�cego pokrycia lukarn z blachy miedzianej, 
• renowacja powierzchni drewnianej lukarn wraz z wymian� uszkodzonych i 

zniszczonych przez korozj� biologiczn� elementów na nowe, 
• miejscowe odtworzenie tynku oraz malowanie �cian w miejscach zacieków. 

 
4.2. Budynek "B" - remont do�wietli i balkonu wykona� na podstawie decyzji WUOZ o 
zezwoleniu na prowadzenie robót, programu robót budowlanych, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót: 

• remont nawierzchni balkonu wraz z wykonaniem izolacji oraz warstwy posadzkowej z 
płytek, 

• uszczelnienie do�wietli nad sal� dla klienta wraz z wymian� obróbek blacharskich, 
• miejscowe odtworzenie tynku oraz malowanie �cian w miejscach zacieków. 

 
 
 
 
 
 
 
Sporz�dził: Stefan Misiołek 
     Inspektor bud. OI Lublin 

MisiolekStefan
Elektronicznie podpisany przez 

MisiolekStefan 

Data: 2024.06.26 12:08:27 +02'00'
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. CZ��� OGÓLNA  

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 

Remont budynków Poczty Polskiej w Zamo�ciu, ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��, 



Zamawiaj�cy: Poczta Polska S.A., O. Infrastruktury  Lublin,  ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 
Przedsi�wzi�cie : „Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 

”  

kwiecie�  2024 r. 4

 Obr�b: 1 Miasto Zamo��, działka nr 20/1. 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót pn. Remont budynków Poczty Polskiej w Zamo�ciu,  ul. Ko�ciuszki 9 

22-400 Zamo��”.  

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezb�dnych przy udzielaniu 

zamówie� publicznych i stanowi zbiór wymaga� w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, obejmuj�cy w szczególno�ci wymagania wła�ciwo�ci 

materiałów, wymagania dotycz�ce sposobu wykonania i oceny prawidłowo�ci 

wykonania poszczególnych robót. 

1.4  Zakres robót obj�tych specyfikacj�. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 

remontowych zwi�zanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuj�: 

Roboty zewn�trzne i wewn�trzne: 

- remont obudowy lukarn z elementów drewnianych z wymian� odeskowania oraz  

uszczelnieniem poł�cze� i malowaniem elementów drewnianych w obr�bie lukarn 

budynku „A”  

- remont cz��ci pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z wymian� cz��ci obróbek 

blacharskich budynku „A” 

- remont cz��ci tynków wewn�trznych wraz z malowaniem w obr�bie lukarn i 

cz��ci pomieszcze� budynku „A” 

-   czyszczenie i odnowienie powłok malarskich �wietlików strychu u�ytkowego i w 

cz��ci stolarki okiennej budynku „A”, 

 

-    remont okładzin i wykładzin balkonu  wraz z wymian� podłó� , warstw izolacji i 

obróbek blacharskich w budynku „B” 

-   remont cz��ci obróbek na�wietli z uszczelnieniem poł�cze� nad sal�  operacyjn� 

w UP Zamo�� 1 (budynek B) 

- remont cz��ci tynków wewn�trznych wraz z malowaniem w obr�bie na�wietli i 

cz��ci pomieszcze� budynku „B” 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich zgodno�� z 

kosztorysem, specyfikacj� techniczn� i poleceniami Zamawiaj�cego. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie o wykonawstwo robót przeka�e 

Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacj� formalno – prawn�.   

1.5.2 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�. 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne, przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiaj�cego stanowi� cz��� umowy, a wymagania 

wyszczególnione cho�by w jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach w 

poszczególnych dokumentach obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w 

umowie. Wykonawca nie mo�e wykorzysta� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu nale�y powiadomi� Zamawiaj�cego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów jest 

wa�niejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz 

dostarczone materiały musz� by� zgodne ze specyfikacj� techniczn�. Dane okre�lone 

w specyfikacji technicznej powinny by� uwa�ane za wielko�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału. Cechy materiałów 

powinny by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, 

a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Je�eli przedział tolerancji nie został okre�lony w specyfikacji technicznej to nale�y 

przyj�� tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku 

gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne ze specyfikacj� techniczn� i wpłyn�ło 

to nie zadawalaj�co na jako�� robót, to takie materiały i roboty nie mog� by� 

zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. W takiej sytuacji elementy robót powinny by� 

niezwłocznie rozebrane i zast�pione wła�ciwymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany zabezpieczy� plac budowy zgodnie z wytycznymi 

uj�tymi w zaakceptowanym przez Zamawiaj�cego projekcie organizacji placu 

budowy, zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� 

tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce w tym: o�wietlenie, wygrodzenie stref, 

tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, ludzi i 
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sprz�tu. Koszt zabezpiecze� i dozorowania placu budowy nie podlega odr�bnej 

zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� za przedmiot umowy. 

1.5.4 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. Powinien podj�� odpowiednie 

�rodki zabezpieczaj�ce przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, 

olejami, 

- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, 

przekroczeniem norm hałasu, 

- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre�lonych odpowiednimi 

przepisami ochrony �rodowiska obci��aj� Wykonawc� robót. Wody gruntowe i 

powierzchniowe nie mog� by� zanieczyszczone w czasie realizacji robót.  

1.5.5 Ochrona przeciwpo�arowa. 

Wykonawca przestrzega� b�dzie przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 

b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – 

administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót lub te� przez pracowników Wykonawcy. 

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone 

do u�ycia. Nie dopuszcza si� materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 

st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót musz� mie� aprobat� techniczn� 

wydan� przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie stwierdzaj�c� brak szkodliwego 

oddziaływania materiału na �rodowisko. 

1.5.7 Ograniczenia obci��e	 osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje si� do wymaganych ogranicze� obci��enia na o� przy 

transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezb�dne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
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Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 

przewozu nadmiernie obci��onych pojazdów i ładunków. 

1.5.8 Bezpiecze	stwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega� wszystkich przepisów 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 

sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e wszelkie 

koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 

oddzielnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie za przedmiot umowy. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i 

urz�dzenia u�ywane do robót od daty ich rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia 

zako�czenia robót przez Zamawiaj�cego. Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do 

czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, 

aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalaj�cym stanie przez cały czas 

do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.10 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób 

zwi�zane z robotami i b�dzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca 

b�dzie przestrzegał praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie ich wykorzystania. 

1.5.11 Równowa�no�� norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia� maj� 

materiały, sprz�t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b�d� 

obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm 

i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mog� by� równie� 

stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniaj�ce zasadniczo równy lub 

wy�szy poziom wykonania, pod warunkiem wcze�niejszej ich akceptacji przez 

Zamawiaj�cego. 

1.6 Nazwa i kod robót obj�tych zamówieniem. 
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CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokry� dachowych 

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachówk� 

1.7  Okre�lenia podstawowe. 

Wszystkie okre�lenia, nazwy u�yte w niniejszej specyfikacji s� zgodne lub 

równowa�ne z normami obligatoryjnymi obowi�zuj�cymi w Polsce /Rozporz�dzenie 

Min. Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku poz. 2454, a w przypadku 

ich braku z normami bran�owymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów 

robót. 

Dziennik budowy – opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego pozwolenie na budow� 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, 

przekazywania polece� i zalece� oraz korespondencji pomi�dzy Zamawiaj�cym, 

Wykonawc� i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 

kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezb�dne do wykonywania robót, zgodne 

z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. 

Polecenie Zamawiaj�cego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiaj�cego w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji 

robót lub innych spraw. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, i ich pozyskiwania. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny by� nowe, w 

gatunku bie��co produkowanym oraz powinny mie�: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 

zharmonizowan� norm� europejsk�, wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z 

europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez 

Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez 

producenta, je�eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa okre�lonym przez 

Komisj� Europejsk�, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj�ce, �e s� to wyroby nie 

podlegaj�ce obowi�zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d
 uznano za „regionalny 

wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu 

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� 

do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie 

terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawc�. 

2.3. Materiały do wykonania robót. 

Do wykonania remontu budynku nale�y stosowa� materiały posiadaj�ce atesty i 

certyfikaty. Ka�da partia materiałów powinna by� dostarczona na budow� z atestem 

(certyfikatem). 

3. WYMAGANIA DOTYCZ
CE SPRZ�TU I MASZYN  

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn. 

Wykonawca zobowi�zany jest do u�ycia takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Liczba i wydajno�� sprz�tu 

b�dzie gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

warunkach umowy. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do 

wykonywania robót ma by� utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do 

pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska, przepisami dotycz�cymi 

jego u�ytkowania oraz przepisami BHP. 

3.1.2. Sprz�t u�yty do wykonania robót. 

Roboty budowlane prowadzi� przy u�yciu ogólnie dost�pnego sprz�tu jak narz�dzia  
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podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót: 

- samochód samowyładowczy 5t, 

- samochód dostawczy o ładowno�ci do 0,9t, 

- wyci�g jednomasztowy elektryczny o ud
wigu 0,50-0,75t. 

- Samochód skrzyniowy do 5 t 

- Rusztowania zewn�trzne elewacyjne 

4. WYMAGANIA DOTYCZ
CE �RODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportu. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpływaj� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umow�. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� 

wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego. Wykonawca b�dzie na bie��co i na 

własny koszt usuwa� wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z 

wymaganiami specyfikacji technicznej. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego 

przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie 

Zamawiaj�cy poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót przez Zamawiaj�cego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 

prawidłowo��.  

5.1.1 Współpraca Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 

Zamawiaj�cy b�dzie podejmował decyzje w sprawach zwi�zanych z interpretacj� 

specyfikacji technicznej oraz dotycz�cych akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawc�. Jest on równie� upowa�niony do kontroli wszystkich robót i kontroli 

materiałów dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych. Zamawiaj�cy powiadomi 

Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniaj� wymaga� jako�ciowych okre�lonych w specyfikacji technicznej. Polecenia 

Zamawiaj�cego powinny by� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gro
b� zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Roboty demonta�owe uszkodzonych elementów.  
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Przed planowanym remontem nale�y zdemontowa�: 

obudowy lukarn, obróbki blacharskie, pokrycie z dachówki ceramicznej, wykładziny 

ceramiczne balkonu wraz z podło�em i izolacjami a tak�e  usun�� uszkodzone i odspojone 

tynki i powłoki malarskie. 

5.3  Izolacje. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwi�zanych z wykonaniem zadania. 

W ramach prac budowlanych przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych robót: 

- wykonanie izolacji poziomej posadzki balkonu budynku B z folii w płynie, z papy 

termozgrzewalnej, z polistyrenu ekstrudowanego 

- Uszczelnienie silikonem dekarskim wbudowanych obróbek blacharskich budynku B 

- Uszczelnienie poł�cze� obróbek blacharskich  z drewnem i innymi materiałami klejem 

uniwersalnym, jednoskładnikowym, poliuretanowym –budynek A i B 

- Uszczelnienie aluminiow� ta�m� samoprzylepn� z klejem butylowym poł�cze� 

elementów ponad połaci� dachu: kominów, �cian ogniowych  

 

Izolacja z papy. 

Warunki przyst�pienia do robót : 

• Nale�y zastosowa� pap� polimerowo-asfaltow� zgrzewaln� na osnowie z włókniny 

poliestrowej o min. Grubo�ci 5 mm 

• przed przyst�pieniem do robót nale�y dokona� pomiarów powierzchni poddawanej 

pokruciu, sprawdzi� wielko�� spadu , ilo�� przerw dylatacyjnych. Nale�y rozplanowa� 

uło�enie pasów papy 

•  roboty dekarskie nie nale�y prowadzi� w przypadku mokrej powierzchni podło�a , jej 

oblodzenia , podczas opadów atmosferycznych oraz silnym wietrze. 

•  roboty nale�y rozpocz�� od osadzenia haków rynnowych i innego oprzyrz�dowania a 

tak�e od wst�pnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej 

podkładowej. 

• przy pochyleniu podło�a do 10%, papy nale�y układa� pasami równoległymi do okapu, 

przy wi�kszych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 

• przed uło�eniem papy nale�y j� rozwin�� w miejscu, w którym b�dzie zgrzewana, a 

nast�pnie po przymiarce ( z uwzgl�dnieniem zakładu) i ewentualnym przyci�ciu zwin�� j� z 

dwóch ko�ców do �rodka  

• miejsca zakładów na uło�onym wcze�niej pasie papy ( z którym ł�czona b�dzie 

rozwijana rolka ) nale�y podgrza� palnikiem i przeci�gn�� szpachelk� w celu wtopienia 

posypki na całej szeroko�ci ( 10-12 cm )  
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• zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podło�a oraz spodniej 

warstwy papy, a� do momentu zauwa�alnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Miar� jako�ci zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 

szeroko�ci 0,5 – 1,0 cm na całej długo�ci zgrzewu .W przypadku gdy nie pojawi si� 

samoistnie wzdłu� brzegu rolki, nale�y docisn�� zakład, u�ywaj�c wałka dociskowego. Brak 

wypływu masy asfaltowej �wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nale�y 

ł�czy� ze sob� na zakłady : podłu�ny min. 8 cm , poprzeczny min. 12 cm . Zakłady nale�y 

wykona� ze szczególn� staranno�ci�. Po uło�eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale�y 

sprawdzi� prawidłowo�� wykonania zgrzewów. Miejsca 
le zgrzane nale�y podgrza� ( po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei�. 

• obróbki blacharskie powinny by� przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem 

bitumicznym. 

• w powierzchniach z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach przekrycia powinny by� 

osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłu�nym.                                               

Przekroje rynien dachowych , rur spustowych powinny by� dostosowane do wielko�ci 

odwadnianych powierzchni. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada� 

wymaganiom podanym w PN-EN 612-2005 [Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- 

Definicje, podział i wymagania], uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462-2005. 

 

Izolacja z folii elastycznej- folii w płynie  -  wykona� na podło�u z betonu pod wykładziny  

posadzek balkonu budynku B. 

Do wykonania izolacji wybra� wyroby uj�te w kompleksowej linii produktowej dla systemu  

izolacji jednej firmy, tj. płyn do gruntowania podło�a, folia w płynie, naro�niki i ta�my 

uszczelniaj�ce, siatka wzmacniaj�ca do wzmocnienia w płynnej folii. 

Podło�e powinno by� równe i no�ne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, 

wykwitów solnych i słabo przylegaj�cych fragmentów podło�a, pozostało�ci starych farb, 

innych substancji mog�cych osłabi� przyczepno�� folii. Wyst�puj�ce w podło�u ubytki 

nale�y mechanicznie poszerzy� i wypełni� zapraw� cementow�. Podło�a pyliste nale�y 

zeszlifowa� i odpyli�. Powierzchnia podło�a powinna by� całkowicie wyschni�ta, co nale�y 

potwierdzi� „testem folii". Test polega na uło�eniu folii z tworzywa sztucznego na 

powierzchni około 1m2. Je�eli po około kilkunastu godzinach na wewn�trznej powierzchni 

pojawi si� skroplona para wodna, to takie podło�e nie nadaje si� jeszcze do nało�enia 

materiału. �wie�o wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki mog� by� uszczelniane 

po ich całkowitym wyschni�ciu, nie wcze�niej jednak ni� po okresie 14 dni od czasu ich 

wykonania. 
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Gruntowane - powierzchnie szczególnie chłonne zaleca si� gruntowa� emulsj� do 

gruntowania. W celu polepszenia przyczepno�ci folii do podło�y bardzo o małej 

nasi�kliwo�ci, nale�y pokry� je mas� gruntuj�c�. 

 Przygotowanie materiału - Nie nale�y  ł�czy� materiału  z innymi materiałami, rozcie�cza� 

lub zag�szcza�. Po otwarciu wiadra zawarto�� nale�y przemiesza� przy pomocy mieszarki 

wolnoobrotowej. 

Uszczelnianie - foli� nakłada� na podło�e co najmniej w dwóch warstwach. Pierwsz� 

nanosi� p�dzlem, rozpoczynaj�c od miejsc, w których zastosowane b�d� dodatkowo 

naro�niki i pier�cienie uszczelniaj�ce, siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 150 

g/m2. Akcesoria te zatapiamy w swie�o naniesionej masie. Do nało�enia drugiej warstwy 

mo�na przyst�pi� po całkowitym wyschni�ciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne 

warstwy mo�na przy pomocy p�dzla lub pac� stalow�. 

Po wykonaniu i zwi�zaniu, powłok� (po około 24 godzinach) nale�y pokry� trwale 

posadzk�, tynkiem lub okładzin�. Uszczelnione powierzchnie nale�y chroni� około 3 dni 

przed oddziaływaniem wody. 

Ł�czna  grubo��  powłoki  powinna  by� dobrana  do  warunków oddziaływania wody na 

uszczelnian� powierzchni�. Grubo�� powłoki  powinna wynosi� min. 2,0 mm. 

 

Uszczelnienie silikonem dekarskim wbudowanych obróbek blacharskich budynku B.  

Zastosowa�  trwale elastyczny uszczelniacz dekarski,  o bardzo dobrej przyczepno�ci do 

powierzchni budowlanych, pokry� dachowych, rynien i obróbek blacharskich w tym 

równie� wilgotnych. Materiał  powinien słu�y� do zastosowa� pionowych oraz poziomych 

na zewn�trz pomieszcze�. Powinien tworzy� trwałe i elastyczne poł�czenia o bardzo 

wysokiej sile spajania. Powinien by� całkowicie odporny na działanie warunków 

atmosferycznych i uszkodze� mechanicznych 

Przygotowanie podło�y. 

Uszczelniane powierzchnie musz� by� czyste, wolne od tłuszczów, pyłów, smarów, lu
nych 

cz�stek i zanieczyszcze� obni�aj�cych przyczepno�� materiału. Istniej�ce zabrudzenia i 

ewentualne pozostało�ci poprzednich uszczelnie� nale�y usun��. 

W przypadku bardzo mokrych powierzchni zaleca si� przeprowadzi� wcze�niejsze próby 

stosowania. 

Zatłuszczone powierzchnie trzeba zmy� preparatem czyszcz�cym lub rozpuszczalnikiem. W 

przypadku powierzchni metalowych do czyszczenia mo�na stosowa� np. benzyn� lakow�. 

Brzegi szczeliny mo�na oklei� ta�m� samoprzylepn�, co ułatwi usuwanie zabrudze� 

materiałem. 

Wykonanie. 
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Odci�� ko�cówk� kartusza tu� nad gwintem. Nakr�ci� ko�cówk� dozuj�c� i doci�� j� 

odpowiednio do szeroko�ci wypełnianej szczeliny. Szeroko�� spoiny powinna wynosi� od 5 

do 30 mm, proporcja szeroko�ci do gł�boko�ci wypełnienia powinna wynosi� około 1:0,5. 

Materiał nale�y wyciska� z kartusza pistoletem. Szczeliny wypełnia� w sposób ci�gły (bez 

przerw technologicznych), nie pozostawiaj�c w nich pustych przestrzeni. W ci�gu 10 minut 

powierzchni� wypełnienia nale�y spryska� wodnym roztworem mydła i wygładzi� podobnie 

zwil�anym narz�dziem, usuwaj�c jednocze�nie nadmiar materiału. 

�wie�e zabrudzenia nale�y zmy� rozpuszczalnikiem lub specjalnym preparatem 

czyszcz�cym , stwardniały materiał mo�na usun�� tylko mechanicznie. Je�eli praca musi by� 

przerwana, nale�y wycisn�� odrobin� materiału, tak by wystawał z ko�cówki dozuj�cej. 

Przed wznowieniem pracy trzeba wyci�gn�� zaschni�ty materiał. Napocz�te opakowanie 

powinno by� wykorzystane w mo�liwie najkrótszym czasie. 

Uło�enie styroduru na płaycie balkonu  w budynku B. 

Do wykonania izolacji zastosowa� polistyren ekstradowany XPS o grubo�ci min. 5 cm, 

odporno�� na �ciskanie rz�du min. 300 kPa, nasi�kliwo�� mniej ni� 0,8 %. 

Przed rozpocz�ciem układania płyt  nale�y upewni� si�, �e podło�e jest równe, czyste i 

suche. Je�li na powierzchni znajduj� si� nierówno�ci nale�y je zeszlifowa� lub wyrówna� 

przed rozpocz�ciem prac. W miejscach gdzie płyta balkonowa ł�czy si� ze �cian� układamy 

dylatacyjn� ta�m� PE. Monta� płyt styroduru rozpoczynamy od naro�nika i układamy na 

tzw. mijank� – czyli przesuni�ciem pojedynczych płyt wzgl�dem siebie. 

Uszczelnienie aluminiow� ta�m� samoprzylepn� z klejem butylowym poł�cze� elementów 

ponad połaci� dachu.  

Zakres robót obejmuje wykonanie uszczelnie� obróbek z blachy połaci dachowej na 

poł�czeniu ze �cianami �wietlików dachowych. Do uszczelnienia zastosowa� butylow� 

ta�m�  dekarsk� o szer. 300 mm i gr. min. 0,6 mm, w kolorze ceglastym( jak istniej�ce). 

Wykonanie monta�u ta�my butylowej: 

• Oderwa� warstw� krepowanej folii ochronnej z jednej strony i przyklei� brzeg ta�my w 

��danym miejscu, a nast�pnie rozwin�� i przyklei� cały potrzebny odcinek ta�my. 

• Rozwija� rolk�, zachowuj�c stałe napi�cie ta�my, aby si� nie zwijała i systematycznie 

usuwa� foli� ochronn�. 

• Wygładzi� ta�m� wilgotn� szmatk� lub wałkiem. Nie wolno wygładza� narz�dziami 

mog�cymi przebi� lub rozerwa� ta�m�. Wygładzanie nale�y rozpocz�� od �rodka ta�my ku 

brzegom, upewniaj�c si�, czy usuni�to wszystkie p�cherzyki powietrza. 

• W razie konieczno�ci ł�czenia kilku warstw ta�my, nale�y rozpocz�� od dolnej warstwy, 

przyklejaj�c ka�d� kolejn� ta�m� z zakładk� co najmniej 25 mm. 
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• Przy pokrywaniu naro�ników �cian, nale�y najpierw poło�y� i wygładzi� ta�m� na całej 

długo�ci jednej z powierzchni, a nast�pnie przyklei� i wygładzi� ta�m� na drugiej 

powierzchni, robi�c załamanie wzdłu� całej długo�ci. 

5.4. Obróbki blacharskie. 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 

remontu cz��ci obróbek blacharskich i parapetów wokół lukarn dachu budynku A  oraz 

wymiany obróbek wokół na�wietli Sali operacyjnej budynku B. 

Materiały. 

Wszelkie materiały do wykonania pokry� dachowych powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blachy  miedziane, grubo�ci jak istniej�ce   –obróbki dachowe. 

Wymagania ogólne dla podkładów. 

Ka�dy podkład pod pokrycie połaci dachowej powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania 

ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno by� 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równo�� powierzchni deskowania powinna by� taka, aby prze�wit pomi�dzy 

powierzchni� deskowania a łat� kontroln� o długo�ci 3 m był nie wi�kszy ni� 5 mm w 

kierunku prostopadłym do spadku i nie wi�kszy ni� 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równo�� płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna by� analogiczna, jak podano 

powy�ej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 

podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 

powinien mie� odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj�cymi ponad 

powierzchni� pokrycia. 

Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna wynosi� od 20 do 40 mm a szczelin 

obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by� 

wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podkładzie powinny by� 

osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by� usztywnione 

kraw�dzie zewn�trzne. 

Obróbki blacharskie. 

Zakres robót obejmuje wymian� cz��ci obróbek  blacharskich �wietlików dachowych 

budynku A oraz wymian� parapetów okien �wietlików budynku A a tak�e wymian� cz��ci 

obróbek na�wietli Sali operacyjnej w budynku B. 
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Oprócz w/w prac zakres obejmuje wymian� obróbek balkonu budynku B na now� obróbk� 

(okapnik z aluminium) płyty balkonowej wykonan�. 

Nowe obróbki nale�y dostosowa� do istniej�cego rodzaju pokrycia. 

Nale�y je wykona� z blachy miedzianej w budynku A, stalowej powlekanej w kolorze 

antracytu o gr. 0.50-0,55 mm.w budynku B.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y pami�ta� o konieczno�ci zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast�pował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.5. Pokrycie dachu dachówk�. 

Zakres robót obejmuje remont cz��ci pokrycia z dachówki ceramicznej wokół lukarn 

budynku „A”. 

Materiały. 

Wszelkie materiały do wykonania pokry� dachowych powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały podstawowe 

- dachówki oraz uzupełniaj�ce dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełnia� 

wymagania okre�lone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN I304:2002/Apl:2004, 

- dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiada� wymaganiom 

okre�lonym w PN-EN 490:2000. 

Materiały pomocnicze 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

- gwo
dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i g�siorów, 

- drut do przywi�zywania dachówek i g�siorów do gwo
dzi lub łat - powinien by� 

ocynkowany, mi�kki, o �rednicy 1,0-1,6 mm, 

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniaj�ce do pokry� dachówk� 

takie jak: ta�my i listwy uszczelniaj�ce lub wentylacyjne, ta�my do obróbek, grzebienie 

okapu, siatki ochronne okapu, 

- zaprawa do uszczelniania styków spełniaj�ca wymagania okre�lone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wy�ej wymienione materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez 

producenta dachówek lub odpowiadaj�ce wymaganiom aprobat technicznych b�d
 PN. 

Sprz�t do wykonywania robót. 

Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy u�yciu specjalistycznych narz�dzi. Wykonawca 

jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu 
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na jako�� materiałów i wykonywanych robot oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska. Przy 

doborze narz�dzi nale�y uwzgl�dni� wymagania producenta wyrobów do wykonania 

pokrycia dachówk�. 

Wykonanie robót. 

Do wykonywania robot pokrywczych dachówk� mo�na przyst�pi� po całkowitym 

zako�czeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 

kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mog� by� wykonywane po 

zrealizowaniu poprzedzaj�cych je prac na dachu takich jak: 

- deskowanie i pokrycie pap� koszy (zlewów) dachowych, 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

- osadzenie masztów, nó�ek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz�cych 

przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyj�tego rozwi�zania 

pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 

kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodz�cych przez pokrycie 

dachowe. 

Wymagania dotycz�ce podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowi� drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle 

do krokwi nachylonych pod k�tem okre�lonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotycz�ce podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 

s� nast�puj�ce: 

- łaty do wykonania podkładu powinny mie� minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 

mo�e by� inny, je�eli wynika� to b�dzie z oblicze� statycznych, 

- łaty mocowane wzdłu� okapu powinny by� grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

- łaty powinny by� uło�one poziomo i przybite do ka�dej krokwi jednym gwo
dziem, 

- styki łat powinny znajdowa� si� na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mog� by� 

mocowane za pomoc� wsporników lub uchwytów systemowych przyj�tego rozwi�zania 

pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekracza� 2 mm na długo�� 1 metra i 30 mm na 

całej długo�ci dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna by� przybita deska grubo�ci od 

32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 

powinien si� pokrywa� z wierzchem łaty okapowej, 

- wzdłu� kalenicy i naro�y powinny by� przybite dodatkowe łaty do mocowania g�siorów, 
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- wzdłu� kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blach� powinna by� przybita deska 

�rodkowa (wzdłu� osi kosza), a po obu jej stronach - deski ł�czone na styk, 

- wzdłu� kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi nale�y 

przybi� desk� �rodkow� wzdłu� osi kosza; grubo�� deski powinna by� dostosowana do 

grubo�ci łat, 

- łaty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem �rodkami maj�cymi aprobaty 

techniczne, 

- podkład z łat powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- płaszczyzna połaci z łat powinna by� na tyle równa, by prze�wit pomi�dzy ni� a łat� 

kontroln� poło�on� na co najmniej 3 krokwiach był nie wi�kszy ni� 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie wi�kszy ni� 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk�. 

Krycie dachówk� na sucho mo�e by� wykonywane w ka�dej porze roku, niezale�nie od 

temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówk� z uszczelnianiem spoin zapraw� 

nale�y wykonywa� tylko przy temperaturze nie ni�szej ni� 5°C, utrzymuj�cej si� przez cał� 

dob�. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny by� prowadzone wtedy, gdy wyst�puj� 

opady 

atmosferyczne. 

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonywania pokry� dachówk�. 

Dachówki powinny by� uło�one na łaceniu prostopadle swoj� długo�ci� do okapu. 

Sznur przeci�gni�ty mi�dzy skrajnymi dachówkami jednego rz�du wzdłu� dolnych kraw�dzi 

dachówek powinien by� w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynosz� (tak jak 

dla łat) 2 mm na długo�ci 1 metra i 30 mm na całej długo�ci rz�du. 

Dolne brzegi dachówek, rz�du sprawdzanego za pomoc� poziomego sznura, nie powinny 

wykazywa� odchyle� od linii sznura wi�kszych ni� 10 mm. 

Kalenica i grzbiety (naro�a) powinny by� pokryte g�siorami zachodz�cymi jeden na drugi na 

około 8 cm.  

O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowi� inaczej, to 

g�siory powinny by� uło�one na zaprawie i przywi�zane do gwo
dzi wbitych w łaty drutem 

przewleczonym przez specjalne otwory w tych g�siorach i zako�czonych w�złem. Styki 

g�siorów powinny by� uszczelnione od strony zewn�trznej. 

Rz�d g�siorów powinien tworzy� lini� prost�, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łat� nie powinny przekracza� 10 mm. 

Miejsca przeci�cia si� grzbietu z kalenic� nale�y zabezpieczy� nakryw� systemow� 

stosowanego rozwi�zania pokrywczego lub nakryw� z blachy stalowej ocynkowanej b�d
 

cynkowej. 
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Zlewy (kosze) powinny by� pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

instrukcji producenta systemu pokrywczego b�d
 pasmem z blachy o szeroko�ci nie 

mniejszej ni� 60 cm, zako�czonym r�bkami le��cymi, wchodz�cymi pod dachówk�. 

Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 

dachowych, masztach itp. powinny by� wykonywane zgodnie z PN-6I/B-I0245. 

Wymagania dotycz�ce wykonania pokry� dachówk� ceramiczn�. 

Wymagania niezale�ne od typu pokrycia dachówk� ceramiczn� 

Krycie dachówk� ceramiczn� karpiówk� (pojedynczo, podwójnie w koronk� lub w łusk�), 

holenderk� oraz zakładkow� ci�gnion� i zakładkow� tłoczon� (marsylk�) powinno by� 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-7I/B-I024I. 

W przypadkach nie obj�tych ww. norm� krycie mo�e by� wykonane zgodnie z instrukcj� 

producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokry� zgodnie z norm� PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mo�na 

stosowa� równie� inne ni� zalecono w tej normie, nowoczesne rozwi�zania uszczelnie�, 

polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwi�za� pokrywczych, pod 

warunkiem zapewnienia szczelno�ci pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynika� z 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk�, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Zamocowanie dachówek do łat. 

Przy pokryciu dachówk� karpiówk� (niezale�nie od typu pokrycia) i holenderk�: 

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-020I I co pi�ta lub co szósta dachówka w 

rz�dzie poziomym powinna by� przymocowana do łaty, 

- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych poło�onych od strony najcz��ciej 

panuj�cych wiatrów nale�y mocowa� dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 

Sposób mocowania, je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by� 

zgodny z PN-7I/B-I024I oraz specyfikacja techniczn�. 

 

Wymagania dotycz�ce krycia dachówk� ceramiczn� karpiówk�, holenderk� oraz 

zakładkow� ci�gnion� i zakładkow� tłoczon� (marsylk�) - wg PN-71/B-10241. 

Zabezpieczenie dachówek na okapach. 

Dolne brzegi dachówek powinny by� oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 

spadku i pokrytej podłu�nymi pasami blachy o szeroko�ci w rozwini�ciu co najmniej 20 cm, 

a doln� kraw�d
 dachówki nale�y zabezpieczy� przed odrywaniem haczykami 

ocynkowanymi wbitymi w desk� okapow�. Je�eli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie 
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przewiduje zało�enia rynny, ko�ce dachówek na okapie powinny by� wysuni�te poza 

kraw�d
 gzymsu i uło�one na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym 

przypadku zaleca si� wykonywanie przy kraw�dzi gzymsu fartucha blaszanego. 

Równo�� powierzchni pokrycia. 

Dachówki powinny by� układane w ten sposób, aby łata o długo�ci 3 m, przyło�ona na 

ka�dym rz�dzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała wi�kszych odchyłek od 

powierzchni pokrycia ni� 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie wi�kszych ni� 

8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ci�gnionej i marsylki. Przy 

kryciu dachówk� holenderk� nie sprawdza si� równo�ci powierzchni pokrycia. 

Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu. 

 Przy pokryciu dachówk� karpiówk� (niezale�nie od typu pokrycia), zakładkow� ci�gnion� i 

marsylk� styki prostopadłe do okapu powinny by� w s�siednich rz�dach przesuni�te 

wzgl�dem siebie o pół szeroko�ci dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 

przekracza� 1 cm przy kryciu karpiówk� i 5 cm przy kryciu dachówk� zakładkow� ci�gnion� 

i marsylk�. 

Przy pokryciu dachówk� holenderk� podłu�ne styki dachówek powinny tworzy� linie 

prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekracza� 1 cm na 1 metrze 

długo�ci i 3 cm na całej długo�ci pasa. 

Wielko�� zakładów. 

Poszczególne równoległe do okapu rz�dy dachówek powinny zachodzi� na s�siednie, ni�ej 

uło�one rz�dy na długo�� wynosz�c� dla pokrycia z dachówki: 

- karpiówki układanej pojedynczo II-I7 cm, 

- karpiówki układanej podwójnie w koronk� I4-I5 cm (s� to rz�dy podwójne, uzyskane przez 

zawieszenie na ka�dej łacie jednocze�nie dwóch warstw dachówek, z których doln� tworz� 

dachówki zaczepione bezpo�rednio za łat�, wierzchni� za� za górne kraw�dzie dachówek 

poprzedniej warstwy z przesuni�ciem o pół szeroko�ci dachówki, tak by wierzchnia warstwa 

rz�du pokrywała doln� na długo�ci 32-33 cm), 

- karpiówki układanej podwójnie w łusk� I9-24 cm (dwa najni�sze rz�dy dachówek przy 

okapie i dwa najwy�sze rz�dy przy kalenicy powinny by� podwójne tj. z dwóch warstw 

dachówek zawieszonych ł�cznie, jak pr kryciu w koronk�), 

Uszczelnienie pokrycia powinno by� wykonane według wymaga� podanych w dokumentacji 

projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówk� ceramiczn� b�d
 

zgodnie z PN-71 /B-10241. 

 

5.6. Kładzenie  gresu. 
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Zakres robót obejmuje uło�enie posadzek z płytek gresowych na posadzce balkonu wraz z 

wykonaniem cokolika w budynku B.  Format płytek przeznaczonych do zastosowania 

zgodny z Programem robót budowlanych, tj. płytek mrozoodpornych w kolorze jasny br�z o 

wymiarach 0,30 x 0,30 m, antypo�lizgowo�� płytek powinna mie� współczynnik R12 i klas� 

�cieralno�ci min. III. 

 

Przed przyst�pieniem do zasadniczych robot okładzinowych i wykładzinowych nale�y 

przygotowa� wszystkie niezb�dne materiały, narz�dzia i sprz�t, posegregowa� płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa� sposób układania płytek. Poło�enie płytek 

nale�y rozplanowa� uwzgl�dniaj�c ich wielko�� i szeroko�� spoin. Na jednej płaszczy
nie 

płytki powinny by� rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mi�� jednakowa 

szeroko�� wi�ksza ni� połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

wykładzina zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji wzory lub składaj�ca si� z ró�nego 

rodzaju i wielko�ci płytek. Wybór kompozycji klej�cych zale�y od rodzaju płytek i podło�a 

oraz wymaga� stawianych wykładzinie. Zaprawa klej�ca musi by� przygotowana zgodnie z 

instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna si� od najbardziej eksponowanego 

naro�nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klej�ca nakłada si� na 

podło�e gładka kraw�dzi� pacy a nast�pnie „przeczesuje” si� z�bata kraw�dzi� ustawiona 

pod katem około 50°. 

Kompozycja klej�ca powinna by� nało�ona równomiernie, powinna pokrywa� cał� 

powierzchnie podło�a. 

Wielko�� z�bów pacy zale�y od wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane wielko�� z�bów 

konsystencja kompozycji klej�cej sprawiaj�, �e kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca si� stosowa� nast�puj�ce wielko�ci 

z�bów pacy w zale�no�ci od wielko�ci płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nało�on� warstw� kompozycji klej�cej powinna wynosi� około 1 m2 lub 

pozwoli� na wykonanie okładziny w ci�gu około 10-15 minut. Grubo�� warstwy kompozycji 

klej�cej zale�y od rodzaju i równo�ci podło�a oraz rodzaju i wielko�ci płytek i wynosi 

�rednio około 6-8 mm. Po nało�eniu kompozycji klej�cej układa si� płytki od wyznaczonej 
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linii lub wybranego naro�nika. Nakładaj�c pierwsza płytk� nale�y ja lekko przesun�� po 

podło�u (około 1 cm), ustawi� w ��danej pozycji i docisn�� dla uzyskania przyczepno�ci 

kleju do płytki. Nast�pne płytki nale�y doło�y� do s�siednich, docisn�� i odsun�� na 

szeroko�� spoiny. Dzi�ki du�ej przyczepno�ci �wie�ej kompozycji klejowej po doci�ni�ciu 

płytki uzyskuje si� efekt „przyssania”. Wi�ksze płytki zaleca si� dobija� młotkiem 

gumowym. W przypadku płytek układanych na zewn�trz warstwa kompozycji klej�cej 

powinna pod cała powierzchnia płytki. Mo�na to osi�gn�� nakładaj�c dodatkowo cienka 

warstw� kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej 

wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki dystansowe). Zaleca si� nast�puj�ce 

szeroko�ci spoin przy płytkach o długo�ci boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powy�ej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi�dzy płytkami nale�y usun�� jego 

nadmiar, mo�na te� usun�� wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek nale�y tak�e 

mocowa� listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe. 

Po uło�eniu płytek na podłodze wykonuje si� cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre�la� 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje si� takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 

płytek mo�na przyst�pi� nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od uło�enie płytek. Dokładny 

czas powinien by� okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y� je woda 

mokrym p�dzlem. Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania 

(zapraw� fugow�) po powierzchni wykładziny pac� gumow�. Zapraw� nale�y dokładnie 

wcisn�� w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotna g�bka. �wie�a zapraw� mo�na 

dodatkowo wygładzi� zaokr�glonym narz�dziem i uzyska� wkl�sły kształt spoiny. Płaskie 

spoiny uzyskuje si� poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka g�bka. Je�eli w 

pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i niska wilgotno�� powietrza nale�y 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�anie ich wilgotna g�bka. 

Przed przyst�pieniem do spoinowania zaleca si� sprawdzi� czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako�ci wykładziny i zwi�kszenia odporno�ci na 

czynniki zewn�trzne po stwardnieniu spoiny mog� by� powleczone specjalnymi preparatami 

impregnuj�cymi. Impregnowane mog� by� tak�e płytki.  
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Przed przyst�pieniem do układania posadzek nale�y : 

 

- posadzk� z płytek mo�na wykonywa� jedynie na podkładzie, którego prawidłowo�� 

wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 

doł�czonym do dziennika budowy, 

- w pomieszczeniach, w których wykonuje si� posadzki z płytek układanych na klejach na 

bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 

powietrza nie powinna by� ni�sza ni� 5 stopni C, 

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równie� w posadzce powinna 

by� wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna by� wykonana na linii wodo rozdziału, 

- posadzka powinna by� czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw� lub klejem nale�y 

usuwa� niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

- powierzchnia posadzki powinna by� równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-

metrow� łat� w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by� wi�ksze ni� 

3 mm na całej długo�ci łaty, 

- spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�� i szeroko�� pomieszczenia powinny tworzy� 

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni�: 

- mm na 1 m i 3 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku płytek 

gatunku pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku płytek 

gatunku drugiego i trzeciego, 

- płytki powinny by� zwi�zane z podkładem warstw� kleju na całej swej powierzchni, 

- po wykonaniu fragmentu wykładziny nale�y usun�� nadmiar kleju ze spoin mi�dzy 

płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko�ci spoiny nale�y stosowa� wkładki 

dystansowe, 

- zaleca si�, aby szeroko�� spoiny wynosiła przy płytkach o długo�ci boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powy�ej 600 mm - około 5 –20 mm, 

- w miejscach przylegania do �cian posadzka powinna by� wyko�czona cokołami o 

wysoko�ci 100 mm; cokoły powinny by� trwale zwi�zane z posadzk�, 
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- w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch 

odmiennych posadzek – posadzki te powinny by� odgraniczone materiałem podanym w 

projekcie, 

- po zwi�zaniu kleju nale�y usun�� wkładki dystansowe i wypełni� spoiny zapraw� do 

fugowania na menisk wkl�sły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełni� odpowiednio 

elastyczn� mas� dylatacyjn� lub zastosowa� specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny 

mie� aktualn� aprobat� techniczn�. Wykonanie powy�szych czynno�ci powinno by� 

odnotowane w dzienniku budowy. 

 

5.7. Remont drewnianej obudowy zewn�trznej lukarn dachu budynku A. 

Ze wzgl�du na zły stan techniczny oraz przenikanie wody opadowej nale�y wykona�  

odnowienie okładzin zewn�trznych lukarn poddasza budynku A.  Zakres robót obejmuje:  

� demonta� obudowy lukarn z desek i profili,  

� wykonanie desek i listew obudowy z drewna d�bowego wraz z wykonaniem malowania 

lakierobejc� w kolorze jak istniej�cy  

� monta� desek i listew obudowy  (deski ł�czone mi�dzy sob� na własne pióro) 

� renowacj� pozostałych powierzchni drewnianych ww. �wietlików, tj. wymian� 

uszkodzonych i zniszczonych przez korozj� biologiczn� elementów na nowe oraz wykonanie 

ich zabezpieczenia poprzez lakierowanie powierzchni w kolorze  jak istniej�cy. Detale 

architektoniczne odtworzy� na wzór istniej�cych.  

W trakcie wykonywania renowacji �wietlików aby usun�� wszelkie mo�liwe miejsca 

przenikania wody opadowej zaistnieje  konieczno��  przeło�enia cz��ci pokrycia dachowego 

z dachówki wokół nich, zabezpieczenia miejsc przenikania wody izolacj� przeciwwodn�, 

wykonanie niezb�dnych obróbek blacharskich. Zniszczon� stolark� okienna tak�e odnowi� 

poprzez renowacj�. 

 

5.8. Regulacja spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i uszczelnienie pasa pod 

rynnowego. 

Ze wzgl�du na widoczne na elewacji miejsca, w których nast�puje przeciekanie wód 

opadowych nale�y wykona� (ewentualn�) wymian� a tak�e regulacj� spadków rynien z 

wzmocnieniem rynhaków i uszczelnieniem pasa pod rynnowego. 

 

5.9. Wykonanie tynków. 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone 

wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

o�cie�nice drzwiowe i okienne. Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� 
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+5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. W ni�szych 

temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 

zabezpieczaj�cych. 

  

Przygotowanie podło�y. 

Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp� benzynow�. Nadmiernie such� 

powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

 

Tynki w technologii tradycyjnej. 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na �cianach murowanych. Tynki wykonywa� po 

wykonaniu instalacji.  

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew 

naro�nikowych. Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Narzut tynków wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. Gład
 

nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara�onych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara�onych na zawilgocenie. 

 

Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III. 

Tynk dwuwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk� nale�y 

wykona� z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadaj�cej 10-12 

cm zagł�bienia sto�ka pomiarowego. Grubo�� obrzutki powinna wynosi� 3-4 mm. 

Narzut tynków wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada� 7-10 cm. zanurzenia sto�ka pomiarowego. 

Grubo�� narzutu powinna wynosi� 8-15 mm. Narzut powinien by� zatarty na gładko. Nale�y 

stosowa� zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nara�onych na zawilgocenie w stosunku 

1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10.  Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie 

nie wi�kszej ni� 3 na całej dł. łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od 

kierunku: 

- pionowego – nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm. 

- poziomego – nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 

powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi. 

 



Zamawiaj�cy: Poczta Polska S.A., O. Infrastruktury  Lublin,  ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 
Przedsi�wzi�cie : „Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 

”  

kwiecie�  2024 r. 26

5.10  Roboty malarskie 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru powłok malarskich wewn�trznych zwi�zanych z zadaniem oraz 

malowaniem elementów drewnianej obudowy lukarn. 

 Zakres robót obj�tych specyfikacj�. 

W ramach prac budowlanych przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych robót: 

- przygotowanie podło�a – �ciany murowane 

- malowanie tynków,  

- malowanie desek lukarn 

- roboty zabezpieczaj�ce np. folia malarska 

 Materiały. 

Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest 

u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Rozcie�czalniki. W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 

– wod� – do farb wapiennych, 

– terpentyn� i benzyn� – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiada� normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o 

jako�ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe. Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� 

wymaganiom norm pa�stwowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

�wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-

81901:2002 

– wydajno�� – 6–8 m2/dm3 

– czas schni�cia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajno�� – 6–10 m2/dm3 

Farby akrylowe do pomieszcze� suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia 

piwniczne). Cechy produktu: 
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- odporny na wilgo� 

- trwale zabezpiecza powłok� przed rozwojem grzybów ple�niowych 

- du�a siła krycia 

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” �cian 

- odporna na zmywanie 

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania �cian w 

pomieszczeniach szczególnie nara�onych na rozwój grzybów ple�niowych. 

Farba lateksowa. Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudze�. 

O tych wła�ciwo�ciach informuj� parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 

odporno�ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 

zakłada badanie odporno�ci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z ni� farby dzieli si� na 

klasy od pierwszej do pi�tej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalaj� na nazwanie 

farby produktem o wysokiej odporno�ci mechanicznej, a konkretnie odporno�ci na 

szorowanie na mokro.  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si� charakteryzowa� 

nast�puj�cymi parametrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporno�ci), 

- wydajno�� na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

- nie �ółknie, 

- wysoka siła krycia, 

- dobra przyczepno�� do podło�a, 

- nie kapi�ca. 

Lazura do malowania drewna do stosowania na zewn�trz, dekoracyjna, rozpuszczalnikowa 

lazura klasy medium-solid o bardzo wysokim poziomie ochrony przed UV, do 

uniwersalnego stosowania na drewnie u�ywanym na otwartej przestrzeni, odporna na wpływ 

czynników atmosferycznych i wysoka ochrona przed UV - tak�e w przypadku jasnych 

kolorów i wersji bezbarwnej UV. Nie powinna zawiera� substancji biobójczych ani kobaltu. 

 

�rodki gruntuj�ce 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile 

�wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� 

rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje si� wykonanie powłoki malarskiej. 
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa� 

rozcie�czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci 

powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

Malowanie transparentne  przy pomocy lakierów i lakierobejcy wykona� na powierzchni  

elementów projektowanych  pod tego typu powłoki , tj.  stolarka okienna obudowa lukarn. 

Wszystkie elementy drewniane nale�y zabezpieczy� �rodkami owadobójczymi, 

grzybobójczymi i ognioochronnymi. 

Folia malarska. Folia polietylenowa bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

 

Wykonanie robót. 

Stare, zagrzybione powłoki malarskie usu� i zmyj wod� z dodatkiem �rodka 

dezynfekuj�cego dost�pnego na rynku (zgodnie z instrukcj� zamieszczon� na opakowaniu 

tego �rodka). Oczy�� za pomoc� szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i sp�kania 

uzupełnij odpowiedni� zapraw�. 

Nast�pnie ponownie zabezpiecz podło�e �rodkiem dezynfekuj�cym. Umyt� powierzchni� 

maluj dwukrotnie farb�. W przypadku nowych �cian, tynków przed przyst�pieniem do 

wszystkich prac malarskich nale�y sprawdzi� przygotowanie podło�y. Nowe tynki musz� 

by� wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszcze�. Przed u�yciem wyrób 

dokładnie wymieszaj. W razie 

potrzeby rozcie�cz woda pitn� w ilo�ci max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie mo�e 

odbywa� si� p�dzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 

Zalecana ilo�� warstw 3. Drug� warstw� nakładaj po wyschni�ciu pierwszej farb� w postaci 

handlowej. Po zako�czeniu malowania narz�dzia umyj wod�. Farby nanosi� zgodnie z 

wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach a� do osi�gni�cia wymaganej 

barwy, grubo�ci i faktury powłok. 

Przed przyst�pieniem do malowania farba powinna by� dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 

W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
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– całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze� 

sanitarnych), 

– całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym uło�eniu posadzek, 

– usuni�ciu usterek na stropach, �cianach i tynkach. 

Przemro�enie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. �wie�e tynki maluj po 3-4 

tygodniach od ich nało�enia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

 

Przygotowanie podło�y. 

Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki 

nale�y odbi�, a rysy poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw� cementowo-wapienn�. 

Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z  wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Przy malowaniu lazur� drewnianych elementów budowlanych zachowuj�ce wymiar 

dopuszczalna wilgotno�� drewna musi si� mie�ci� w przedziale 11 - 15 %, a przy 

drewnianych elementach budowlanych stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i 

niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotno�� drewna powinna wynosi� 

18%. 

Przy malowaniu lazur�  nale�y usun�� brud, tłuszcz i łuszcz�ce si� stare powłoki. 

Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna nale�y zeszlifowa� do no�nego podło�a. 

Lu
ne i sp�kane s�ki jak równie� otwarte gniazda �ywicy nale�y usun�� i oczy�ci� za 

pomoc� odpowiednich �rodków, 

Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagaj�ce ochrony przed sinizn� i zgnilizn�, 

nale�y uprzednio zaimpregnowa� produktem impregnatem gruntuj�cym do drewna. 

Nale�y przestrzega� polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i 

systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewn�trz. 

Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie nale�y przeszlifowa�. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego 

samego rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 

1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� 

odpowiednie farby podkładowe. 
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Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk� 

epoksydow�. 

 

Wykonywania powłok malarskich. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych 

i dezynfekuj�cych. Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. Barwa 

powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodze�, 

smug, plam i �ladów p�dzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mie� jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w 

ró�nych odcieniach. 

Powłoki lazury na drewnie nanosi� p�dzlem. Nakłada� w kierunku zgodnym z układem 

włókien drewna, wykona� lekki mi�dzyszlif przed nało�eniem powłoki 

nawierzchniowej.  Po wyschni�ciu nało�y� 2 warstw� lazury . 

Okna i drzwi zewn�trzne wymagaj� nało�enia trzech warstw. S�siaduj�ce ze sob� 

powierzchnie nale�y pokrywa� tylko materiałem o tym samym numerze partii (materiał z 

ró�nych partii nale�y uprzednio wymiesza�), w przeciwnym razie mog� wyst�pi� niewielkie 

ró�nice w kolorze, połysku i fakturze. 

Wszystkie kolory mo�na wzajemnie miesza�. 

 

Kontrola jako�ci robót. 

Bie��ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych przez Wykonawc� 

dokumentów dotycz�cych stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodno�ci z dokumentacj� kosztorysow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jako�� zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podło�a – podło�a wolne od zanieczyszcze�, zagruntowane bez rys i 

uszkodze�, 

- spójno�� powłok malarskich z podło�em – powłoki powinny by� spójne na całej 

powierzchni, 

- grubo�� powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi by� jednolita bez przebarwie�, 

zacieków i rys, 
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- wyko�czenie powłoki malarskiej na poł�czeniach z innymi elementami – nie 

malowanymi, miejscami przej�� kolorów musz� tworzy� lini� prost�, 

- ko�cowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki musz� posiada� jednolit� barw� i faktur� na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest wyst�powanie nierówno�ci powierzchni, zacieków, itp. 

 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmowa�: 

– sprawdzenie wygl�du powierzchni, 

– sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 

– sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 

– sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny 

zewn�trzne. Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej 

powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s. 

 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy 

wilgotno�ci powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmowa�: 

– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 

– sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi 

normami pa�stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane 

powłoki cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Kontrola i zasady kontroli jako�ci robót. 

Odpowiedzialno�� za jako�� prowadzonych robót w pełni ponosi Wykonawca. W celu 

zapewnienia ��danej jako�ci prac, Zamawiaj�cy b�dzie podczas trwania robót prowadził 

bie��c� kontrol�. Do prowadzenia kontroli upowa�niony jest prowadz�cy Inspektor Nadzoru 

oraz inni wskazani przez Zamawiaj�cego pracownicy. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiaj�cy mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

- Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wskazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 

30 Ustawy Prawo zamówie� Publicznych, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk� Norm� lub 

- Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� powy�ej i które spełniaj� wymogi specyfikacji. W 

przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie s� wymagane, ka�da partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� dokumenty okre�laj�ce w sposób jednoznaczny 

ich cechy. Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez 

producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  

6.3 Dokument budowy. 

Podstawowymi dokumentami budowy s�: 

- Projekt budowlany, 

- Pozwolenie na budow� lub zgłoszenie robót, 

- Dziennik budowy, 

- Protokóły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, 

- Certyfikaty i dopuszczenia dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, 

- Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ
CE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót b�dzie ka�dorazowo wykonywany przez Wykonawc� robót i powinien by� 

przeprowadzony zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i 

po zako�czeniu wykonania elementu robót stanowi�cych odr�bn� cało��. Obmiar robót 

ka�dorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiaj�cego w celu ewentualnego naniesieniu 

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 

 

 



Zamawiaj�cy: Poczta Polska S.A., O. Infrastruktury  Lublin,  ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 
Przedsi�wzi�cie : „Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 

”  

kwiecie�  2024 r. 33

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót nast�pował b�dzie po zgłoszeniu Zamawiaj�cemu przez Wykonawc� 

gotowo�ci do odbioru. Polegał b�dzie na sprawdzeniu kompletno�ci dokumentów z prób 

oraz pomiarów wymaganych przez obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz sprawdzeniu ka�dej 

wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział 

przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urz�dze�, odbiór musi odbywa� si� 

przy ich udziale. 

8.2 Rodzaje odbiorów robót: 

W zale�no�ci od ustale� zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaj� 

nast�puj�cym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiaj�cego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiór cz��ciowy, 

c) odbiór ko�cowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2.1 Odbiór robót zanikaj�cych. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. B�dzie on 

dokonywany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru dokonuje Zamawiaj�cy. Gotowo�� zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiaj�cego. Odbiór powinien by� przeprowadzony niezwłocznie lecz nie pó
niej ni� w 

ci�gu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiaj�cego. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu Zamawiaj�cy na podstawie 

dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji ze specyfikacj� techniczn� robót i uprzednimi ustaleniami. W 

przypadku stwierdzenia odchyle� od przyj�tych wymaga� Zamawiaj�cy ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzj� odno�nie korekt i zmian. Przy ocenie odchyle� i 

podejmowaniu decyzji Zamawiaj�cy uwzgl�dnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. 

8.2.2 Odbiór cz��ciowy. 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiaj�cy. 

8.2.3 Odbiór ko	cowy. 
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Odbiór ko�cowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do 

odbioru ko�cowego powinna by� stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 

dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 

Zamawiaj�cego. Odbiór ko�cowy powinien nast�pi� w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez Zamawiaj�cego zako�czenia robót i przyj�cia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru ko�cowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiaj�cego w obecno�ci Zamawiaj�cego i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty 

dokonuje ich oceny jako�ci na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci robót ze specyfikacj� techniczn�. W toku 

odbioru ko�cowego komisja zapoznaje si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 

robót uzupełniaj�cych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniaj�cych, komisja przerywa swoje czynno�ci i ustala nowy 

termin odbioru ko�cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga� dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potr�ce�. 

Dokumenty odbioru ko�cowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego jest protokół odbioru robót 

sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru ko�cowego 

Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

- Dziennik Budowy 

- Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jako�ci i specyfikacj� techniczn�. 

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny powinien by� dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzgl�dnieniem zasad opisanych przy odbiorze ko�cowym. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 

Dla robót podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� i przyj�ta 

przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 

uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji przez 

Inspektora nadzoru na pi�mie. Ponadto zasady rozliczenia robót zostan� ustalone w umowie 

o wykonanie prac. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny    i 

okre�lenia. 

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa. 

PN-N-18001:1999 Systemy zarz�dzania bezpiecze�stwem i higien� pracy. Wymagania. 

PN-77/B-020I 1- Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie wiatrem. 

PN-B-0236I:I999 - Pochylenia połaci dachowych. 

PN-7I/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówk� ceramiczn�. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-63/B-I0243 – Roboty pokrywcze dachówk� cementow�. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-6I/B-I0245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-B-I2030:I996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. PN-B-I2030:I996/ 

AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport (Zmiana Az I). 

Specyfikacja Techniczna - ST-09 Wykonywanie pokry� dachowych dachówk� ceramiczn� 

lub cementow� 

Nazwa projektu: Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 12 w Lesznie, ul. Czarnolewska 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ ApI:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 

wyrobu. 

PN-EN I 304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
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PN-EN I304:2002/ ApI:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - monta�owych (tom I, cz��� 

III) Arkady, Warszawa I990 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz��� C: Zabezpieczenia 

i izolacje. Zeszyt I: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotycz�ce wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z 

dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 

19, poz. 177 z pó
niejszymi zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r.  W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego 

(Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó
niejszymi zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.) 



Zamawiaj�cy: Poczta Polska S.A., O. Infrastruktury  Lublin,  ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 
Przedsi�wzi�cie : „Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� 

”  

kwiecie�  2024 r. 37

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady 

Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodno�ci, wymaga� jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 

uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1386). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�ce dane 

dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z 

pó
niejszymi zmianami) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r. Nr 48 poz. 401) 

             

Opracował: in�. Stefan Misiołek 
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I. Zawarto�� cz��ci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

1 Rodzaj i kategori� obiektu budowlanego b�d�cego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego.        
          strona 19 

2 Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu budowlanego.  
           strona 19 
3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego 
 wygl�d zewn�trzny, uwzgl�dniaj�cy charakterystyczne wyroby wyko�czeniowe 
 i kolorystyk� elewacji, a tak�e sposób jego dostosowania do warunków wynikaj�cych 
 z wymaganych  przepisami szczególnymi pozwole�, uzgodnie� lub opinii innych organów, 
 o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustale� miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji 
 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu 
 lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz�cych.   
           strona 27 
4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególno�ci: 
 a) kubatura, 

b) zestawienie powierzchni, przy czym: – powierzchni� u�ytkow� budynku pomniejsza si� o 
powierzchni�: przekroju poziomego wszystkich wewn�trznych przegród budowlanych, przej��
i otworów w tych przegrodach, przej�� w przegrodach zewn�trznych, balkonów, tarasów, 
loggii,  schodów wewn�trznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, 
nieu�ytkowych  poddaszy, – powierzchni� u�ytkow� budynku powi�ksza si� o powierzchni�: 
antresol, ogrodów  zimowych oraz wbudowanych, �ciennych szaf, schowków i garderób, 
– przy okre�laniu powierzchni  u�ytkowej powierzchni� pomieszcze� lub ich cz��ci o 
wysoko�ci w �wietle równej lub wi�kszej od  2,20 m zalicza si� do oblicze� w 100%, o 
wysoko�ci równej lub wi�kszej od 1,40 m, lecz mniejszej  od 2,20 m – w 50%, 
natomiast o wysoko�ci mniejszej od 1,40 m pomija si� całkowicie, – przy okre�laniu 
zestawienia powierzchni u�ytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nale�y 
rozumie� wydzielone trwałymi �cianami w obr�bie budynku pomieszczenie lub zespół 
pomieszcze�  przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi słu��  zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

 c) wysoko��, długo��, szeroko��, �rednic�, 
 d) liczb� kondygnacji, 

e) inne dane ni� wskazane w lit. a–d niezb�dne do stwierdzenia zgodno�ci usytuowania 
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo�arowej.     
          strona 28 

5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 
           strona 28 
6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku – liczba lokali 
 mieszkalnych i u�ytkowych.        
           strona 28 
7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

– liczba lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 
 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku 

 z dnia 13 grudnia 2006  r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), 
 w tym osób starszych.         
           strona 28 
8 Opis zapewnienia niezb�dnych warunków do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej i 

 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których 
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku 

 z dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.      
           strona 28 
9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 

�rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem: 
a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania �cieków oraz 
wód opadowych,         
 b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju,  ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�, 

 c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
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d) wła�ciwo�ci akustycznych oraz emisji drga�, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci 
jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich 
parametrów  tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si�, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�, 
wody  powierzchniowe i podziemne, 
– uwzgl�dniaj�c, �e przyj�te w projekcie budowlanym rozwi�zania przestrzenne, funkcjonalne 
i techniczne powinny wykazywa� ograniczenie lub eliminacj� wpływu obiektu budowlanego na 
�rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

 zgodnie z odr�bnymi przepisami.       
           strona 28 
10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku – analiz� technicznych, 

�rodowiskowych i ekonomicznych mo�liwo�ci realizacji wysoce wydajnych systemów 
alternatywnych  zaopatrzenia w energi� i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 
dostawy energii opartych na  energii ze �ródeł odnawialnych, kogeneracj�, ogrzewanie lub 
chłodzenie lokalne lub blokowe, w  szczególno�ci gdy opiera si� całkowicie lub 
cz��ciowo na energii z odnawialnych �ródeł energii, o  których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych �ródłach energii (Dz.  U. z 2020 r. poz. 261, 284, 
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, okre�laj�c�: 

 a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� do ogrzewania, wentylacji, 
 przygotowania ciepłej wody u�ytkowej, 
 b) dost�pne no�niki energii, 

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi� do analizy porównawczej: – systemu 
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo – systemu konwencjonalnego oraz 
systemu hybrydowego, rozumianego jako poł�czenie systemu konwencjonalnego i 
alternatywnego, 

 d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
 zaopatrzenia w energi�, 
 e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi�.  
           strona 29 
11 W stosunku do budynku – analiz� technicznych i ekonomicznych mo�liwo�ci wykorzystania 

 urz�dze�, które automatycznie reguluj� temperatur� oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach  lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 
147 ust. 5–7 rozporz�dzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny  odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).       
           strona 29 

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposa�enia budowlano-instalacyjnego, 
 zapewniaj�cych u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.     
           strona 29 
13 Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo�arowej, stosownie do zakresu projektu. 

Ad. I. Cz��� opisowa projektu architektoniczno-budowlanego. 

Ad.1 Rodzaj i kategori� obiektu budowlanego b�d�cego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 
 Kategoria XVII. 

Ad.2 Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu budowlanego. 

2.1 Przedmiotem opracowania jest remont budynku w którym mie�ci si� Urz�d Pocztowy Zamo�� 1 
przy ul. Ko�ciuszki 9 w Zamo�ciu; Powiat M. Zamo��, Województwo Lubelskie.  
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogólnobudowlane architektoniczne. Celem opracowania 
jest projekt na prace w zakresie: 
Roboty wewn�trzne: 
- wykonania inwentaryzacji stanu istniej�cego budynku (pomieszcze� byłej ekspedycji) w zakresie 

niezb�dnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
-  roboty demonta�owe uszkodzonych elementów – klimatyzatorów, otworów drzwiowych, 

uszkodzonych okładzin �cian i posadzek oraz �cianek działowych konstrukcji aluminiowej na 
potrzeby wymiany okładzin posadzek, 

-    przebudowa pomieszcze� po byłej ekspedycji (nowe �cianki działowe) zgodnie z planowana now�
funkcj� Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 – na potrzeby przeniesienia słu�by dor�cze�, rozdzielni 
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miejskiej oraz kasy głównej, z wykorzystaniem w cz��ci elementów zabudowy aluminiowej z 
demonta�u, 

-    monta� ww. wykonanych �ciankach działowych okienek podawczych ustawionych na blatach lady 
z funkcj� otwierania i zabezpieczenia (zamykania) na potrzeby wydawania paczek i gotówki, 

-   wymienienie uszkodzonej lub uzupełnienie brakuj�cej stolarki drzwiowej 
-    wykonanie brakuj�cych lub naprawa uszkodzonych tynków po wykonaniu �cianek i wymianie 

stolarki drzwiowej, 
-  uzupełnienie uszkodzonych okładzin �cian z płytek glazurowanych 
-  wykonanie posadzek z płytek o podwy�szonej klasie �cieralno�ci z przygotowaniem podło�a, 
-    odnowienie – renowacja okładzin parkietu (czyszczenie i lakierowanie) 
-   malowanie i odnowienie wn�trza pomieszcze� obj�tych robotami z przygotowaniem podło�a, 
-    zabezpieczenie naro�ników wypukłych i �cian poprzez monta� k�towników oraz odbojnic.
Roboty zewn�trzne: 
-  likwidacja luku monta�owego do podpiwniczenia – zamurowanie otworu, zabezpieczenie �ciany 

przed wilgoci�, wyrównanie terenu do istniej�cego poziomu z wyko�czeniem płaszczyzny – 
istniej�cej opaski kostka brukow�, 

-    wymiana wyeksploatowanej – uszkodzonej stolarki drzwi zewn�trznych, 
-    miejscowa naprawa uszkodzonych tynków elewacji i malowanie cz��ci �cian elewacji z 

przygotowaniem podło�a  
-   czyszczenie i odnowienie powłok malarskich �wietlików strychu u�ytkowego i w cz��ci stolarki 

okiennej, 
-   regulacja spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i uszczelnienie pasa pod rynnowego.
Roboty elektryczne (wg odr�bnego opracowania – cz��� elektryczna niniejszego projektu):  
- wykonania inwentaryzacji stanu istniej�cego budynku, pomieszcze� i instalacji w zakresie 

niezb�dnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
-  demonta�/adaptacja instalacji elektrycznych o�wietleniowych, 
-  wykonanie nowych instalacji gniazd wtykowych 230V, 
-  wykonanie nowych instalacji elektrycznych o�wietlenia podstawowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego dostosowanego do przeznaczenia pomieszcze�, 
Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu. 
Projekt opracowano w oparciu o: 
- Szczegółowe ogl�dziny od zewn�trz i wewn�trz budynku 
- Inwentaryzacja budowlan� istniej�cego budynku w zakresie niezb�dnym dla potrzeb niniejszego 
opracowania 
- Normy i normatywy techniczne obowi�zuj�ce w budownictwie. 
2.2 OGÓLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU – stan istniej�cy. 
Przed remontem parter budynku stanowi� nast�puj�ce pomieszczenia oznaczone na rysunku A02 - 
Inwentaryzacja  - rzut parteru

L.p Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2 

1. Wiatrołap Gres 4,76 

2. Pomieszczenie ochrony Gres 24,57 

3. Rozdzielnia Gres 31,36 

4. Ekspedycja Gres 71,89 

5. Magazyn paczek Gres 21,83 

6. Wiatrołap Gres 6,37 

7. Po�rednik Gres 7,74 

8. Magazyn paczek miasto Gres 29,42 

9. Komunikacja Gres 36,71 

10. WC Gres 3,56 

11. WC Gres 4,89 

12. Klatka schodowa Gres 25,02 

13. Skrytki Gres 19,87 

Razem: 287,99 
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2.2.1. Inwentaryzacja fotograficzna 

Fot. 1 Elewacja wschodnia 

Fot. 2 Elewacja południowa 
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Fot. 3 Elewacja zachodnia 

Fot. 4 Elewacja północna 
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2.3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU 

Stan techniczny budynku konstrukcji no�nej oceniania si� jako dobry. Projektowany zakres remontu 
Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku. Stwierdzono zacieki 
na elewacji wynikaj�ce z uszkodzonych oraz �le wyregulowanych spadków rynien, zu�ycie 
powierzchni drewnianych �wietlików dachowych a tak�e w cz��ci stolarki okiennej, miejscowe 
uszkodzenia tynków elewacji oraz powłok malarskich. Wewn�trz budynku w pomieszczeniach 
podlegaj�cych remontowi stwierdzono znaczne zu�ycie okładzin podłóg, powłok malarskich �cian a 
tak�e miejscowe uszkodzenia okładzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych. 
Stan uszkodzonych elementów obrazuj� wykonane zdj�cia jn.: 

Fot. 5 Wyeksploatowane, uszkodzone drzwi zewn�trzne DZ1 na elewacji wschodniej  

Fot. 6 Wyeksploatowane, uszkodzone drzwi zewn�trzne DZ2 na elewacji wschodniej  
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Fot. 7 Wyeksploatowane, uszkodzone drzwi zewn�trzne DZ3 na elewacji południowej  

Fot. 8 Zniszczona posadzka z płytek gresowych  
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Fot. 9 Zniszczona podłoga z parkietu  

Fot. 10 Uszkodzony �wietlik na strychu  

Fot.11 Zniszczona rama okienna  
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2.4. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA  
Bior�c pod uwag� ocen� stanu technicznego budynku jw. oraz wytyczne i wymagania do 
projektowania na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby remontu Urz�du 
Pocztowego Zamo�� 1 opracowane przez Poczt� Polsk� S.A. projektuje si�: 
Roboty wewn�trzne 
2.4.1. Roboty demonta�owe uszkodzonych elementów. 
Przed planowanym remontem nale�y zdemontowa� uszkodzone elementy tj. klimatyzatory, futryny i 
drzwi podlegaj�ce wymianie, istniej�ce �cianki aluminiowe a tak�e wykona� demonta� istniej�cych 
okładzin �cian, posadzek. 
2.4.2. Przebudowa pomieszcze� po byłej ekspedycji.
Przebudow� pomieszcze� po byłej ekspedycji zgodnie z planowan� nowa funkcj� Urz�du 
Pocztowego Zamo�� 1 - na potrzeby przeniesienia słu�by dor�cze�, rozdzielni miejskiej oraz kasy 
głównej nale�y wykona� zgodnie z rysunkiem A03 - rzut parteru stanowi�cym cz��� graficzn�
niniejszego opracowania. Zgodnie z ww. rysunkiem zamontowa� nowe �cianki aluminiowe 
wyznaczaj�ce nowe funkcje Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 tj. słu�ba dor�cze�, rozdzielnia miejska, 
kasa główna. Projektowana �cianki z profili aluminiowych tzw. zimnych malowanych proszkowo w 
kolorze jasnoszarym. Drzwi i �cianki aluminiowe szklone szyb� bezpieczn�, P2. Drzwi wyposa�one w 
dwa zamki patentowe, w tym jeden z zamków z mo�liwo�ci� zamykania i otwierania od wewn�trz bez 
u�ycia klucza. 
2.4.3. Monta� ww. wykonanych �ciankach okienek podawczych.
W �ciankach aluminiowych AL1, AL4 i AL7 nale�y wykona� zgodnie z cz��ci� graficzn� niniejszego 
opracowania okienka podawcze ustawione na blatach lady z funkcj� otwierania i zabezpieczenia 
(zamykania) na potrzeby wydawania paczek i gotówki.
2.4.4. Wymienienie uszkodzonej lub uzupełnienie brakuj�cej stolarki drzwiowej
W remontowanych pomieszczeniach nale�y zamontowa� drzwi wewn�trzne razem z o�cie�nicami wg 
zestawienia. Ze wzgl�du na mo�liwo�� uszkadzania drzwi przez wózki transportowe do 
pomieszczenia nr 5. – Słu�ba dor�cze�, drzwi wewn�trzne projektuje si� z aluminium na profilu 
zimnym, Aluminium malowane proszkowo na kolor jasnoszary. Do pomieszczenia nr 3 – Przedsionek 
kasy projektuje si� drzwi w klasie odporno�ci C z certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 
Pozostałe projektowane drzwi wewn�trzne to stolarka płytowa typowa. Drzwi wyposa�one w zamki 
patentowe z mo�liwo�ci� podpi�cia pod istniej�cy system alarmowy, w tym jeden zamek z 
mo�liwo�ci� otwarcia od wewn�trz bez u�ycia klucza. 
2.4.5. Uzupełnienie uszkodzonych okładzin �cian z płytek glazurowanych
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje si� uzupełnienie zniszczonych okładzin z płytek 
glazurowanych nowymi płytkami. 
2.4.6. Wykonanie okładzin posadzek z płytek.
W remontowanych pomieszczeniach Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 projektuje si� wykonanie nowych 
okładzin z płytek gresowych gatunek 1, kolor ciemny szary, antypo�lizgowo�� R9, stopie� �cieralno�ci 
klasa 5, płytki grubo�ci ok. 10mm. 
2.4.7. Odnowienie – renowacja parkietu.
W pomieszczeniu sali konferencyjnej nale�y wykona� renowacj� podłogi z parkietu poprzez 
wykonanie czyszczenia oraz nowego lakierowania podłogi. 
2.4.8. Malowanie i odnowienie wn�trza pomieszcze� obj�tych robotami remontowymi.
W remontowanych pomieszczeniach po wcze�niejszym przygotowaniu powierzchni �cian i sufitów 
nale�y wykona� dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi do wymalowa� wewn�trznych. 
2.4.9. Zabezpieczenie naro�ników wypukłych i �cian.
Ze wzgl�du na mo�liwe uszkodzenia wózkami transportowymi naro�niki wypukłe i �ciany nale�y 
zabezpieczy� poprzez monta� odbojnic. 
Roboty zewn�trzne: 
2.4.10. Likwidacja luku monta�owego do podpiwniczenia. 
Projektuje si� likwidacj� istniej�cego obecnie nie u�ytkowanego luku monta�owego poprzez 
zamurowanie otworu, zabezpieczenie �ciany przed wilgoci�, wyrównanie terenu do istniej�cego 
poziomu z wyko�czeniem płaszczyzny istniej�cej opaski kostk� brukowa. 
2.4.11 Wymiana wyeksploatowanej – uszkodzonej stolarki drzwiowej.
Ze wzgl�du na zły stan techniczny nale�y wymieni� wyeksploatowane i uszkodzone drzwi 
zewn�trzne. Drzwi wykona� z zachowaniem wszystkich detali jako odtworzenie istniej�cej stolarki 
drzwiowej zewn�trznej wg zestawienia w cz��ci graficznej niniejszego opracowania. 
2.4.12 Miejscowa naprawa uszkodzonych tynków elewacji i malowanie cz��ci �cian elewacji.
Wykona� po uprzednim przygotowaniu podło�a napraw� uszkodzonych tynków elewacji i malowanie 
�cian elewacji. Wymalowanie wykona� z zachowaniem istniej�cej barwy elewacji 
2.4.13 Czyszczenie i odnowienie powłok malarskich �wietlików strychu u�ytkowego i w cz��ci stolarki 
okiennej,
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Ze wzgl�du na zły stan techniczny oraz przenikanie wody opadowej nale�y wykona�  odnowienie 
�wietlików strychu u�ytkowego poprzez renowacj� powierzchni drewnianych ww. �wietlików, wymian�
uszkodzonych i zniszczonych przez korozj� biologiczn� elementów na nowe (szczególnie w dolnej 
cz��ci �wietlika przy styku z parapetem) oraz wykonanie ich zabezpieczenia poprzez lakierowanie 
powierzchni. Detale architektoniczne odtworzy� na wzór istniej�cych. W trakcie wykonywania 
renowacji �wietlików aby usun�� wszelkie mo�liwe miejsca przenikania wody opadowej zaistnieje  
konieczno��  przeło�enia cz��ci pokrycia dachowego z dachówki wokół nich, zabezpieczenia miejsc 
przenikania wody izolacj� przeciwwodn�, wykonanie niezb�dnych obróbek blacharski w tym tak�e 
wymian� obróbek blacharskich parapetów. Zniszczon� stolark� okienna tak�e odnowi� poprzez 
renowacj�.  
2.4.14. Regulacja spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i uszczelnienie pasa pod rynnowego
Ze wzgl�du na widoczne na elewacji miejsca w których nast�puje przeciekanie wód opadowych 
nale�y wykona� (ewentualn�) wymian� a tak�e regulacj� spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i 
uszczelnieniem pasa pod rynnowego. 
2.4.15 Po remoncie parter budynku stanowi� nast�puj�ce pomieszczenia oznaczone na rysunku A03 
- Rzut parteru 

L.p Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2 

1. Wiatrołap Gres 4,76 

2. Pomieszczenie ochrony Gres 24,57 

3. Przedsionek kasy Gres 6,08 

4. Kasa główna Gres 17,62 

5. Słu�ba dor�cze� Gres 71,95 

6. Rozdzielnia miejska - 

rejestrowane 

Gres 28,96 

7. Magazyn paczek Gres 16,43 

8. Komunikacja Gres 29,04 

9. Komunikacja Gres 36,71 

10. WC Gres 3,56 

11. WC Gres 4,89 

12. Klatka schodowa Gres 25,02 

13. Skrytki Gres 19,87 

Razem: 289,46 

Ad.3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygl�d 
zewn�trzny, uwzgl�dniaj�cy charakterystyczne wyroby wyko�czeniowe i kolorystyk� elewacji, a tak�e 
sposób jego dostosowania do warunków wynikaj�cych z wymaganych przepisami szczególnymi 
pozwole�, uzgodnie� lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub 
ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz�cych. 
Budynek usługowy Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, dwukondygnacyjny z u�ytkowym poddaszem, 
cz��ciowo podpiwniczony zlokalizowanym przy ul. Ko�ciuszki 9 w Zamo�ciu. 
Budynek Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� – budynek A jest wpisany 
do gminnej ewidencji zabytków pod nr A/1203, budynek B usytuowany w strefie starego miasta 
Zamo��.  
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 	ciany parteru murowane z cegły 
ceramicznej grubo�ci ok 74cm. Posadzki w pomieszczeniach zaplecza Urz�du Pocztowego  z 
terakoty /gres/. Zakres robót remontowych obejmuje zasadniczo cz��� parterow� budynku A.
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Ad.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególno�ci: 
 a) kubatura, 

b) zestawienie powierzchni 
 c) wysoko��, długo��, szeroko��, �rednic�, 
 d) liczba kondygnacji,       5 

e) inne dane ni� wskazane w lit. a–d niezb�dne do stwierdzenia zgodno�ci usytuowania 
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo�arowej. 

Ad.4.a kubatura cz��ci remontowanej wynosi 1109,37m3. 
Ad.4.b powierzchnia zabudowy 366,13m2

Ad.4.c wysoko�� – 3,03m, długo�� – 30,46m, szeroko�� – 12,02m
Ad.4.d liczba kondygnacji nadziemnych - 2, podziemnych - 1 
Ad.4.e budynek istniej�cy – projektowany remont nie zmienia warunków ochrony po�arowej. 

Ad.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego  
– nie dotyczy, budynek istniej�cy bez wprowadzania zmian dotycz�cych posadowienia budynku. 

Ad.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku – liczba lokali mieszkalnych i 
 u�ytkowych  
- nie dotyczy, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym. 

Ad.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
– liczba lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych  
- nie dotyczy, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 

Ad.8 Opis zapewnienia niezb�dnych warunków do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w  
art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia  
2006 r., w tym osoby starsze. 
- Budynek  jako obiekt u�yteczno�ci publicznej jest dost�pny dla osób niepełnosprawnych, oraz 
osób z ograniczon� zdolno�ci� poruszania si�.

Ad.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 
�rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem: 

 a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania �cieków oraz 
wód  opadowych, 
b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�, 
 c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
 d) wła�ciwo�ci akustycznych oraz emisji drga�, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci 
 jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich 
parametrów  tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si�, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�, wody 
powierzchniowe i podziemne – uwzgl�dniaj�c, �e przyj�te w projekcie budowlanym rozwi�zania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa� ograniczenie lub eliminacj� wpływu 
obiektu budowlanego na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z 
odr�bnymi przepisami; 

Ad.9.a Pomieszczenia sanitarne, zostały wyposa�one w instalacj� wody zimnej i wody ciepłej z 
istniej�cego przył�cza sieci ciepłowniczej miejskiej, kanalizacje sanitarn� z odprowadzeniem �cieków 
do istniej�cej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane s� rynnami i 
rurami spustowymi do istniej�cej kanalizacji deszczowej. 
   
Ad.9.b projektowany obiekt nie emituje zanieczyszcze� gazowych, pyłowych. 	cieki bytowe 
odprowadzane s� do kanalizacji sanitarnej 

Ad.9.c w  obiekcie nie s� wytwarzane odpady za wyj�tkiem �mieci bytowych które s� umieszczane w 
pojemnikach na �mieci i utylizowane zgodnie z gospodark� odpadami obowi�zuj�cymi w mie�cie. 

Ad.9.d projektowany obiekt nie emituje drga�, promieniowania i innych zakłóce�. 
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1. Opis techniczny  

2. Obliczenia techniczne. 

3. Rysunki:  

Nr 1  . 

Nr 2 - Plan instalacji .  

Nr 3 - Plan instalacji gniazd wt. 

Nr 4  Schemat ideowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  OPIS TECHNICZNY. 

 

1.1  Podstawa opracowania. 

 

- zlecenie inwestora  

- / 

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. ) 

- 

technicznych jakim - Dz.U. 2020 poz. 1608 

- Norma PN-  

- Norma PN-EN 12464-1:2011  

- Norma PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne - 

- Norma  

-  

1.2  Zakres opracowania  

Projekt obejmuje:  

- tablic  rozdzielcz  

-  

-   

1.3  Dane elektroenergetyczne. 

- moc zainstalowana obiektu  -  istn. 

- -  

- -  TN-S 

1.4  

Opracowanie nie obejmuje zasilania - 

 

1.5   . 

gniazda wtyczkowe i 

oprawy  

 Oprawy z 

 

1.6    



  

 

Dialux. 

- 

750V /PN-EN 

50575:2015/ 

1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych. 

 

-

-

elektrycznych na wys. 0,2-0,4m. 

1.8 .  

 nej

poziomie 20cm od sufitu. W projekcie zastosowano 3 rodzaje opraw ewakuacyjnych: pierwsza 

kierunkowe montowane przy  i trzeci rodzaj to oprawy 

 

 

1.9 ablica rozdzielcza. 

 

tablica rozdzielcza TG si z czterech tablic przytwierdzonych we 

nowe wg rysunku nr 04 Schemat elektryczny  

1.10 Wykonanie instalacji. 

750V /PN-EN 50575:2015/



  

 

 

 

1.11   

-

- 

 

 

 

 

1. 

uziemienia.  

2.  

3. 

aprobat technicznych.  

 

3. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

 

3.1  . 

  

 YDYp3x2.5mm2   Jobc = 30A 

    Jz  = 24 A 

 Jdop  = 20A  

     Jn   = 16 A 

                 JB   = 10 A 

 

1.   JB  Jn  Jz 

2.   2 1,45n zk I I ; 2k  

1. 10  

2. 1,45*16  1,45*24      23,2  

 

 

2 2

200* * 200*1500*25
1.03%

* * 55*2.5*230

P l
U

s U
 

 

3.2  

 

 YDYp3x1.5mm2   Jobc = 22A 

    Jz  = 16 A 

 Jdop  = 16A  

     Jn   = 10 A 

                 JB   = 3 A 

 

1.   JB  Jn  Jz 

2.   2 1,45n zk I I ; 2k  



  

 

1. 3  

2. 1,45*10  1,45*16      14,5  

 

 

2 2

200* * 200*500*20
0,46%

* * 55*1.5*230

P l
U

s U
 

 

 

Lp. nazwa  

1 Oprawa typ F3200 22szt. 

2  1szt. 

3 Oprawa typ F4000 10szt. 

4 Oprawa typ C4500 3szt. 

5 Oprawa typ K (kierunkowa) 6szt. 

6  4szt. 

7  2szt. 

8  4szt. 

9  2szt. 

10  2szt. 

11  1szt. 

12  2szt. 

13 Gniazd /t 22szt. 

14 Tablica rozdzielcza (rozbudowa) 1kpl 

15  190m 

16  30m 

17  180m 
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STRONA TYTUŁOWA 

C/ WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY 

INWESTOR Poczta Polska S.A. 

ul. Rodziny Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa 

NAZWA 

ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 

ADRES  

I KATEGORIA 

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��

Kategoria obiektu Budowlanego XVII 

IDETYFIKATORY 

DZIAŁEK 

EWIDENCYJNYCH 

Obr�b: 1 Miasto Zamo��  

Działka nr 20/1 

SPIS ZAŁ�CZNIKÓW 1. Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak 

sprawy: Z-III.5142.98.1.2024 z dnia 26.04.2024 r. 

2. Decyzja nr 87/2021 z dnia 29.04.2021 r. 

3. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
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STRONA TYTUŁOWA „BIOZ” 

„Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia”

Obiekt budowlany: Budynek Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, kategoria obiektu XVII, 

    ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo��

Obr�b 1 Miasto Zamo��, działka nr 20/1 

Temat:    Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 

           

Inwestor:  Poczta Polska S.A.  

ul. Rodziny Hiszpa�skich 8, 00-940 Warszawa 

Projektant:  mgr in�. Piotr Siejka   

upr. LUB/0278/PWOK/05  

spec. konstrukcyjno-budowlanej 

ul. Kili�skiego 72, 22-400 Zamo��
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Zamo��, 06.06.2024 r.
Cz��� opisowa 

1. Projektowane zamierzenie budowlane: 

Projektuje si� „Remont budynku Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, ul. Ko�ciuszki 9; 22-400 

Zamo��” w zakresie: 

Roboty wewn�trzne: 

- wykonania inwentaryzacji stanu istniej�cego budynku (pomieszcze� byłej ekspedycji) w 

zakresie niezb�dnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 

-  roboty demonta�owe uszkodzonych elementów – klimatyzatorów, otworów drzwiowych, 

uszkodzonych okładzin �cian i posadzek oraz �cianek działowych konstrukcji 

aluminiowej na potrzeby wymiany okładzin posadzek, 

-    przebudowa pomieszcze� po byłej ekspedycji zgodnie z planowana now� funkcj� Urz�du 

Pocztowego Zamo�� 1 – na potrzeby przeniesienia słu�by dor�cze�, rozdzielni miejskiej 

oraz kasy głównej, z wykorzystaniem w cz��ci elementów zabudowy z demonta�u, 

-    monta� ww. wykonanych �ciankach okienek podawczych ustawionych na blatach lady z 

funkcj� otwierania i zabezpieczenia (zamykania) na potrzeby wydawania paczek i 

gotówki, 

-   wymienienie uszkodzonej lub uzupełnienie brakuj�cej stolarki drzwiowej 

-    wykonanie brakuj�cych lub naprawa uszkodzonych tynków po wykonaniu �cianek i 

wymianie stolarki drzwiowej, 

-  uzupełnienie uszkodzonych okładzin �cian z płytek glazurowanych 

-  wykonanie okładzin posadzek z płytek o podwy�szonej klasie �cieralno�ci z 

przygotowaniem podło�a, 

-    odnowienie – renowacja okładzin parkietu (czyszczenie i lakierowanie) 

-   malowanie i odnowienie wn�trza pomieszcze� obj�tych robotami z przygotowaniem 

podło�a, 

-    zabezpieczenie naro�ników wypukłych i �cian poprzez monta� k�towników oraz odbojnic.

Roboty zewn�trzne: 

-  likwidacja luku monta�owego do podpiwniczenia – zamurowanie otworu, zabezpieczenie 

�ciany przed wilgoci�, wyrównanie terenu do istniej�cego poziomu z wyko�czeniem 

płaszczyzny – istniej�cej opaski kostka brukow�,

-    wymiana wyeksploatowanej – uszkodzonej stolarki drzwiowej, 
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-    miejscowa naprawa uszkodzonych tynków elewacji i malowanie cz��ci �cian elewacji z 

przygotowaniem podło�a  

-   czyszczenie i odnowienie powłok malarskich �wietlików strychu u�ytkowego i w cz��ci 

stolarki okiennej, 

-   regulacja spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i uszczelnienie pasa pod rynnowego.

Roboty elektryczne (wg odr�bnego opracowania – cz��� elektryczna niniejszego projektu):  

- wykonania inwentaryzacji stanu istniej�cego budynku, pomieszcze� i instalacji w 

zakresie niezb�dnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 

-  demonta�/adaptacja instalacji elektrycznych o�wietleniowych, 

-  wykonanie nowych instalacji gniazd wtykowych 230V, 

-  wykonanie nowych instalacji elektrycznych o�wietlenia podstawowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego dostosowanego do przeznaczenia pomieszcze�, 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

Działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem z u�ytkowym poddaszem w którym 

mie�ci si� Urz�d Pocztowy Zamo�� 1.  Budynek cz��ciowo podpiwniczony. Cało�� działki 

urz�dzona z drogami dojazdowymi i chodnikami utwardzonymi. Na działkach s�siednich 

znajduje si� zabudowa mieszkaniowa, usługowa..  

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzaj�ce zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia 

ludzi: 

Na działce nie ma elementów stwarzaj�cych zagro�enie dla ludzi. 

4. Zagro�enia które mog� wyst�pi� podczas budowy: 

-   praca w czynnym obiekcie,  

- upadek przedmiotów z wysoko�ci na ziemi� lub na u�ytkowników budynku 

- podczas pracy z urz�dzeniami elektromechanicznymi istnieje mo�liwo�� pora�enia 

pr�dem lub uszkodzenia mechanicznego ciała przy niezastosowaniu si� do przepisów 

BHP w czasie pracy z tymi urz�dzeniami. 

Podczas budowy teren nale�y wygrodzi� oraz wykona� daszki zabezpieczaj�ce przed 

uderzeniem spadaj�cych przedmiotów z wysoko�ci.  

Prace budowlane prowadzi� zgodnie z przepisami BHP (Rozporz�dzeniu Ministra 

Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401) oraz pod 

nadzorem osoby posiadaj�cej uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do kierowania 

robotami budowlanymi.   
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5. W obszarze obj�tym pracami budowlanymi i jego s�siedztwie nie stwierdzono stref 

szczególnego zagro�enia zdrowia. Nale�y przed przyst�pieniem do realizacji robót 

przeprowadzi� szkolenie pracowników w zakresie bhp. Poda� zasady stosowania przez 

pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego.  

6. Wnioski ko�cowe: 

Budowa winna by� prowadzona przez osoby posiadaj�ce uprawnienia budowlane 

Kierownik budowy zobowi�zany jest do opracowania planu „BIOZ”. 

Plac budowy winien by� niedost�pny dla osób nieupowa�nionych. 

Wszelkie prace budowlane nale�y wykonywa� zgodnie ze sztuk� budowlan� przy 

zachowaniu przepisów BHP. Materiały i narz�dzia powinny posiada� odpowiednie atesty i 

certyfikaty na znak bezpiecze�stwa „B”.  

Ewentualna ewakuacja z placu budowy lub dojazd karetki zapewnia utwardzony dojazd 

wewn�trzny oraz utwardzona  ulica miejska ul. Ko�ciuszki.  

Opracował: mgr in�. Piotr Siejka  
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I. Zawarto�� cz��ci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

1 Rodzaj i kategori� obiektu budowlanego b�d�cego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego.        
          strona 19 

2 Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu budowlanego.  
           strona 19 
3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego 
 wygl�d zewn�trzny, uwzgl�dniaj�cy charakterystyczne wyroby wyko�czeniowe 
 i kolorystyk� elewacji, a tak�e sposób jego dostosowania do warunków wynikaj�cych 
 z wymaganych  przepisami szczególnymi pozwole�, uzgodnie� lub opinii innych organów, 
 o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustale� miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji 
 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu 
 lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz�cych.   
           strona 27 
4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególno�ci: 
 a) kubatura, 

b) zestawienie powierzchni, przy czym: – powierzchni� u�ytkow� budynku pomniejsza si� o 
powierzchni�: przekroju poziomego wszystkich wewn�trznych przegród budowlanych, przej��
i otworów w tych przegrodach, przej�� w przegrodach zewn�trznych, balkonów, tarasów, 
loggii,  schodów wewn�trznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, 
nieu�ytkowych  poddaszy, – powierzchni� u�ytkow� budynku powi�ksza si� o powierzchni�: 
antresol, ogrodów  zimowych oraz wbudowanych, �ciennych szaf, schowków i garderób, 
– przy okre�laniu powierzchni  u�ytkowej powierzchni� pomieszcze� lub ich cz��ci o 
wysoko�ci w �wietle równej lub wi�kszej od  2,20 m zalicza si� do oblicze� w 100%, o 
wysoko�ci równej lub wi�kszej od 1,40 m, lecz mniejszej  od 2,20 m – w 50%, 
natomiast o wysoko�ci mniejszej od 1,40 m pomija si� całkowicie, – przy okre�laniu 
zestawienia powierzchni u�ytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nale�y 
rozumie� wydzielone trwałymi �cianami w obr�bie budynku pomieszczenie lub zespół 
pomieszcze�  przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi słu��  zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

 c) wysoko��, długo��, szeroko��, �rednic�, 
 d) liczb� kondygnacji, 

e) inne dane ni� wskazane w lit. a–d niezb�dne do stwierdzenia zgodno�ci usytuowania 
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo�arowej.     
          strona 28 

5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 
           strona 28 
6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku – liczba lokali 
 mieszkalnych i u�ytkowych.        
           strona 28 
7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

– liczba lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 
 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku 

 z dnia 13 grudnia 2006  r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), 
 w tym osób starszych.         
           strona 28 
8 Opis zapewnienia niezb�dnych warunków do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej i 

 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których 
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku 

 z dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.      
           strona 28 
9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 

�rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem: 
a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania �cieków oraz 
wód opadowych,         
 b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju,  ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�, 

 c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
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d) wła�ciwo�ci akustycznych oraz emisji drga�, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci 
jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich 
parametrów  tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si�, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�, 
wody  powierzchniowe i podziemne, 
– uwzgl�dniaj�c, �e przyj�te w projekcie budowlanym rozwi�zania przestrzenne, funkcjonalne 
i techniczne powinny wykazywa� ograniczenie lub eliminacj� wpływu obiektu budowlanego na 
�rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

 zgodnie z odr�bnymi przepisami.       
           strona 28 
10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku – analiz� technicznych, 

�rodowiskowych i ekonomicznych mo�liwo�ci realizacji wysoce wydajnych systemów 
alternatywnych  zaopatrzenia w energi� i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 
dostawy energii opartych na  energii ze �ródeł odnawialnych, kogeneracj�, ogrzewanie lub 
chłodzenie lokalne lub blokowe, w  szczególno�ci gdy opiera si� całkowicie lub 
cz��ciowo na energii z odnawialnych �ródeł energii, o  których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych �ródłach energii (Dz.  U. z 2020 r. poz. 261, 284, 
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, okre�laj�c�: 

 a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� do ogrzewania, wentylacji, 
 przygotowania ciepłej wody u�ytkowej, 
 b) dost�pne no�niki energii, 

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi� do analizy porównawczej: – systemu 
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo – systemu konwencjonalnego oraz 
systemu hybrydowego, rozumianego jako poł�czenie systemu konwencjonalnego i 
alternatywnego, 

 d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
 zaopatrzenia w energi�, 
 e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi�.  
           strona 29 
11 W stosunku do budynku – analiz� technicznych i ekonomicznych mo�liwo�ci wykorzystania 

 urz�dze�, które automatycznie reguluj� temperatur� oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach  lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 
147 ust. 5–7 rozporz�dzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny  odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).       
           strona 29 

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposa�enia budowlano-instalacyjnego, 
 zapewniaj�cych u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.     
           strona 29 
13 Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo�arowej, stosownie do zakresu projektu. 

Ad. I. Cz��� opisowa projektu architektoniczno-budowlanego. 

Ad.1 Rodzaj i kategori� obiektu budowlanego b�d�cego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 
 Kategoria XVII. 

Ad.2 Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu budowlanego. 

2.1 Przedmiotem opracowania jest remont budynku w którym mie�ci si� Urz�d Pocztowy Zamo�� 1 
przy ul. Ko�ciuszki 9 w Zamo�ciu; Powiat M. Zamo��, Województwo Lubelskie.  
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogólnobudowlane architektoniczne. Celem opracowania 
jest projekt na prace w zakresie: 
Roboty wewn�trzne: 
- wykonania inwentaryzacji stanu istniej�cego budynku (pomieszcze� byłej ekspedycji) w zakresie 

niezb�dnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
-  roboty demonta�owe uszkodzonych elementów – klimatyzatorów, otworów drzwiowych, 

uszkodzonych okładzin �cian i posadzek oraz �cianek działowych konstrukcji aluminiowej na 
potrzeby wymiany okładzin posadzek, 

-    przebudowa pomieszcze� po byłej ekspedycji (nowe �cianki działowe) zgodnie z planowana now�
funkcj� Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 – na potrzeby przeniesienia słu�by dor�cze�, rozdzielni 
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miejskiej oraz kasy głównej, z wykorzystaniem w cz��ci elementów zabudowy aluminiowej z 
demonta�u, 

-    monta� ww. wykonanych �ciankach działowych okienek podawczych ustawionych na blatach lady 
z funkcj� otwierania i zabezpieczenia (zamykania) na potrzeby wydawania paczek i gotówki, 

-   wymienienie uszkodzonej lub uzupełnienie brakuj�cej stolarki drzwiowej 
-    wykonanie brakuj�cych lub naprawa uszkodzonych tynków po wykonaniu �cianek i wymianie 

stolarki drzwiowej, 
-  uzupełnienie uszkodzonych okładzin �cian z płytek glazurowanych 
-  wykonanie posadzek z płytek o podwy�szonej klasie �cieralno�ci z przygotowaniem podło�a, 
-    odnowienie – renowacja okładzin parkietu (czyszczenie i lakierowanie) 
-   malowanie i odnowienie wn�trza pomieszcze� obj�tych robotami z przygotowaniem podło�a, 
-    zabezpieczenie naro�ników wypukłych i �cian poprzez monta� k�towników oraz odbojnic.
Roboty zewn�trzne: 
-  likwidacja luku monta�owego do podpiwniczenia – zamurowanie otworu, zabezpieczenie �ciany 

przed wilgoci�, wyrównanie terenu do istniej�cego poziomu z wyko�czeniem płaszczyzny – 
istniej�cej opaski kostka brukow�, 

-    wymiana wyeksploatowanej – uszkodzonej stolarki drzwi zewn�trznych, 
-    miejscowa naprawa uszkodzonych tynków elewacji i malowanie cz��ci �cian elewacji z 

przygotowaniem podło�a  
-   czyszczenie i odnowienie powłok malarskich �wietlików strychu u�ytkowego i w cz��ci stolarki 

okiennej, 
-   regulacja spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i uszczelnienie pasa pod rynnowego.
Roboty elektryczne (wg odr�bnego opracowania – cz��� elektryczna niniejszego projektu):  
- wykonania inwentaryzacji stanu istniej�cego budynku, pomieszcze� i instalacji w zakresie 

niezb�dnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
-  demonta�/adaptacja instalacji elektrycznych o�wietleniowych, 
-  wykonanie nowych instalacji gniazd wtykowych 230V, 
-  wykonanie nowych instalacji elektrycznych o�wietlenia podstawowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego dostosowanego do przeznaczenia pomieszcze�, 
Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu. 
Projekt opracowano w oparciu o: 
- Szczegółowe ogl�dziny od zewn�trz i wewn�trz budynku 
- Inwentaryzacja budowlan� istniej�cego budynku w zakresie niezb�dnym dla potrzeb niniejszego 
opracowania 
- Normy i normatywy techniczne obowi�zuj�ce w budownictwie. 
2.2 OGÓLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU – stan istniej�cy. 
Przed remontem parter budynku stanowi� nast�puj�ce pomieszczenia oznaczone na rysunku A02 - 
Inwentaryzacja  - rzut parteru

L.p Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2 

1. Wiatrołap Gres 4,76 

2. Pomieszczenie ochrony Gres 24,57 

3. Rozdzielnia Gres 31,36 

4. Ekspedycja Gres 71,89 

5. Magazyn paczek Gres 21,83 

6. Wiatrołap Gres 6,37 

7. Po�rednik Gres 7,74 

8. Magazyn paczek miasto Gres 29,42 

9. Komunikacja Gres 36,71 

10. WC Gres 3,56 

11. WC Gres 4,89 

12. Klatka schodowa Gres 25,02 

13. Skrytki Gres 19,87 

Razem: 287,99 
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2.2.1. Inwentaryzacja fotograficzna 

Fot. 1 Elewacja wschodnia 

Fot. 2 Elewacja południowa 
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Fot. 3 Elewacja zachodnia 

Fot. 4 Elewacja północna 
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2.3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU 

Stan techniczny budynku konstrukcji no�nej oceniania si� jako dobry. Projektowany zakres remontu 
Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku. Stwierdzono zacieki 
na elewacji wynikaj�ce z uszkodzonych oraz �le wyregulowanych spadków rynien, zu�ycie 
powierzchni drewnianych �wietlików dachowych a tak�e w cz��ci stolarki okiennej, miejscowe 
uszkodzenia tynków elewacji oraz powłok malarskich. Wewn�trz budynku w pomieszczeniach 
podlegaj�cych remontowi stwierdzono znaczne zu�ycie okładzin podłóg, powłok malarskich �cian a 
tak�e miejscowe uszkodzenia okładzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych. 
Stan uszkodzonych elementów obrazuj� wykonane zdj�cia jn.: 

Fot. 5 Wyeksploatowane, uszkodzone drzwi zewn�trzne DZ1 na elewacji wschodniej  

Fot. 6 Wyeksploatowane, uszkodzone drzwi zewn�trzne DZ2 na elewacji wschodniej  
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Fot. 7 Wyeksploatowane, uszkodzone drzwi zewn�trzne DZ3 na elewacji południowej  

Fot. 8 Zniszczona posadzka z płytek gresowych  
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Fot. 9 Zniszczona podłoga z parkietu  

Fot. 10 Uszkodzony �wietlik na strychu  

Fot.11 Zniszczona rama okienna  
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2.4. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA  
Bior�c pod uwag� ocen� stanu technicznego budynku jw. oraz wytyczne i wymagania do 
projektowania na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby remontu Urz�du 
Pocztowego Zamo�� 1 opracowane przez Poczt� Polsk� S.A. projektuje si�: 
Roboty wewn�trzne 
2.4.1. Roboty demonta�owe uszkodzonych elementów. 
Przed planowanym remontem nale�y zdemontowa� uszkodzone elementy tj. klimatyzatory, futryny i 
drzwi podlegaj�ce wymianie, istniej�ce �cianki aluminiowe a tak�e wykona� demonta� istniej�cych 
okładzin �cian, posadzek. 
2.4.2. Przebudowa pomieszcze� po byłej ekspedycji.
Przebudow� pomieszcze� po byłej ekspedycji zgodnie z planowan� nowa funkcj� Urz�du 
Pocztowego Zamo�� 1 - na potrzeby przeniesienia słu�by dor�cze�, rozdzielni miejskiej oraz kasy 
głównej nale�y wykona� zgodnie z rysunkiem A03 - rzut parteru stanowi�cym cz��� graficzn�
niniejszego opracowania. Zgodnie z ww. rysunkiem zamontowa� nowe �cianki aluminiowe 
wyznaczaj�ce nowe funkcje Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 tj. słu�ba dor�cze�, rozdzielnia miejska, 
kasa główna. Projektowana �cianki z profili aluminiowych tzw. zimnych malowanych proszkowo w 
kolorze jasnoszarym. Drzwi i �cianki aluminiowe szklone szyb� bezpieczn�, P2. Drzwi wyposa�one w 
dwa zamki patentowe, w tym jeden z zamków z mo�liwo�ci� zamykania i otwierania od wewn�trz bez 
u�ycia klucza. 
2.4.3. Monta� ww. wykonanych �ciankach okienek podawczych.
W �ciankach aluminiowych AL1, AL4 i AL7 nale�y wykona� zgodnie z cz��ci� graficzn� niniejszego 
opracowania okienka podawcze ustawione na blatach lady z funkcj� otwierania i zabezpieczenia 
(zamykania) na potrzeby wydawania paczek i gotówki.
2.4.4. Wymienienie uszkodzonej lub uzupełnienie brakuj�cej stolarki drzwiowej
W remontowanych pomieszczeniach nale�y zamontowa� drzwi wewn�trzne razem z o�cie�nicami wg 
zestawienia. Ze wzgl�du na mo�liwo�� uszkadzania drzwi przez wózki transportowe do 
pomieszczenia nr 5. – Słu�ba dor�cze�, drzwi wewn�trzne projektuje si� z aluminium na profilu 
zimnym, Aluminium malowane proszkowo na kolor jasnoszary. Do pomieszczenia nr 3 – Przedsionek 
kasy projektuje si� drzwi w klasie odporno�ci C z certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 
Pozostałe projektowane drzwi wewn�trzne to stolarka płytowa typowa. Drzwi wyposa�one w zamki 
patentowe z mo�liwo�ci� podpi�cia pod istniej�cy system alarmowy, w tym jeden zamek z 
mo�liwo�ci� otwarcia od wewn�trz bez u�ycia klucza. 
2.4.5. Uzupełnienie uszkodzonych okładzin �cian z płytek glazurowanych
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje si� uzupełnienie zniszczonych okładzin z płytek 
glazurowanych nowymi płytkami. 
2.4.6. Wykonanie okładzin posadzek z płytek.
W remontowanych pomieszczeniach Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 projektuje si� wykonanie nowych 
okładzin z płytek gresowych gatunek 1, kolor ciemny szary, antypo�lizgowo�� R9, stopie� �cieralno�ci 
klasa 5, płytki grubo�ci ok. 10mm. 
2.4.7. Odnowienie – renowacja parkietu.
W pomieszczeniu sali konferencyjnej nale�y wykona� renowacj� podłogi z parkietu poprzez 
wykonanie czyszczenia oraz nowego lakierowania podłogi. 
2.4.8. Malowanie i odnowienie wn�trza pomieszcze� obj�tych robotami remontowymi.
W remontowanych pomieszczeniach po wcze�niejszym przygotowaniu powierzchni �cian i sufitów 
nale�y wykona� dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi do wymalowa� wewn�trznych. 
2.4.9. Zabezpieczenie naro�ników wypukłych i �cian.
Ze wzgl�du na mo�liwe uszkodzenia wózkami transportowymi naro�niki wypukłe i �ciany nale�y 
zabezpieczy� poprzez monta� odbojnic. 
Roboty zewn�trzne: 
2.4.10. Likwidacja luku monta�owego do podpiwniczenia. 
Projektuje si� likwidacj� istniej�cego obecnie nie u�ytkowanego luku monta�owego poprzez 
zamurowanie otworu, zabezpieczenie �ciany przed wilgoci�, wyrównanie terenu do istniej�cego 
poziomu z wyko�czeniem płaszczyzny istniej�cej opaski kostk� brukowa. 
2.4.11 Wymiana wyeksploatowanej – uszkodzonej stolarki drzwiowej.
Ze wzgl�du na zły stan techniczny nale�y wymieni� wyeksploatowane i uszkodzone drzwi 
zewn�trzne. Drzwi wykona� z zachowaniem wszystkich detali jako odtworzenie istniej�cej stolarki 
drzwiowej zewn�trznej wg zestawienia w cz��ci graficznej niniejszego opracowania. 
2.4.12 Miejscowa naprawa uszkodzonych tynków elewacji i malowanie cz��ci �cian elewacji.
Wykona� po uprzednim przygotowaniu podło�a napraw� uszkodzonych tynków elewacji i malowanie 
�cian elewacji. Wymalowanie wykona� z zachowaniem istniej�cej barwy elewacji 
2.4.13 Czyszczenie i odnowienie powłok malarskich �wietlików strychu u�ytkowego i w cz��ci stolarki 
okiennej,
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Ze wzgl�du na zły stan techniczny oraz przenikanie wody opadowej nale�y wykona�  odnowienie 
�wietlików strychu u�ytkowego poprzez renowacj� powierzchni drewnianych ww. �wietlików, wymian�
uszkodzonych i zniszczonych przez korozj� biologiczn� elementów na nowe (szczególnie w dolnej 
cz��ci �wietlika przy styku z parapetem) oraz wykonanie ich zabezpieczenia poprzez lakierowanie 
powierzchni. Detale architektoniczne odtworzy� na wzór istniej�cych. W trakcie wykonywania 
renowacji �wietlików aby usun�� wszelkie mo�liwe miejsca przenikania wody opadowej zaistnieje  
konieczno��  przeło�enia cz��ci pokrycia dachowego z dachówki wokół nich, zabezpieczenia miejsc 
przenikania wody izolacj� przeciwwodn�, wykonanie niezb�dnych obróbek blacharski w tym tak�e 
wymian� obróbek blacharskich parapetów. Zniszczon� stolark� okienna tak�e odnowi� poprzez 
renowacj�.  
2.4.14. Regulacja spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i uszczelnienie pasa pod rynnowego
Ze wzgl�du na widoczne na elewacji miejsca w których nast�puje przeciekanie wód opadowych 
nale�y wykona� (ewentualn�) wymian� a tak�e regulacj� spadków rynien z wzmocnieniem rynhaków i 
uszczelnieniem pasa pod rynnowego. 
2.4.15 Po remoncie parter budynku stanowi� nast�puj�ce pomieszczenia oznaczone na rysunku A03 
- Rzut parteru 

L.p Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2 

1. Wiatrołap Gres 4,76 

2. Pomieszczenie ochrony Gres 24,57 

3. Przedsionek kasy Gres 6,08 

4. Kasa główna Gres 17,62 

5. Słu�ba dor�cze� Gres 71,95 

6. Rozdzielnia miejska - 

rejestrowane 

Gres 28,96 

7. Magazyn paczek Gres 16,43 

8. Komunikacja Gres 29,04 

9. Komunikacja Gres 36,71 

10. WC Gres 3,56 

11. WC Gres 4,89 

12. Klatka schodowa Gres 25,02 

13. Skrytki Gres 19,87 

Razem: 289,46 

Ad.3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygl�d 
zewn�trzny, uwzgl�dniaj�cy charakterystyczne wyroby wyko�czeniowe i kolorystyk� elewacji, a tak�e 
sposób jego dostosowania do warunków wynikaj�cych z wymaganych przepisami szczególnymi 
pozwole�, uzgodnie� lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub 
ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz�cych. 
Budynek usługowy Urz�du Pocztowego Zamo�� 1, dwukondygnacyjny z u�ytkowym poddaszem, 
cz��ciowo podpiwniczony zlokalizowanym przy ul. Ko�ciuszki 9 w Zamo�ciu. 
Budynek Urz�du Pocztowego Zamo�� 1 ul. Ko�ciuszki 9, 22-400 Zamo�� – budynek A jest wpisany 
do gminnej ewidencji zabytków pod nr A/1203, budynek B usytuowany w strefie starego miasta 
Zamo��.  
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 	ciany parteru murowane z cegły 
ceramicznej grubo�ci ok 74cm. Posadzki w pomieszczeniach zaplecza Urz�du Pocztowego  z 
terakoty /gres/. Zakres robót remontowych obejmuje zasadniczo cz��� parterow� budynku A.



28

Ad.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególno�ci: 
 a) kubatura, 

b) zestawienie powierzchni 
 c) wysoko��, długo��, szeroko��, �rednic�, 
 d) liczba kondygnacji,       5 

e) inne dane ni� wskazane w lit. a–d niezb�dne do stwierdzenia zgodno�ci usytuowania 
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo�arowej. 

Ad.4.a kubatura cz��ci remontowanej wynosi 1109,37m3. 
Ad.4.b powierzchnia zabudowy 366,13m2

Ad.4.c wysoko�� – 3,03m, długo�� – 30,46m, szeroko�� – 12,02m
Ad.4.d liczba kondygnacji nadziemnych - 2, podziemnych - 1 
Ad.4.e budynek istniej�cy – projektowany remont nie zmienia warunków ochrony po�arowej. 

Ad.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego  
– nie dotyczy, budynek istniej�cy bez wprowadzania zmian dotycz�cych posadowienia budynku. 

Ad.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku – liczba lokali mieszkalnych i 
 u�ytkowych  
- nie dotyczy, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym. 

Ad.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotycz�cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
– liczba lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych  
- nie dotyczy, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 

Ad.8 Opis zapewnienia niezb�dnych warunków do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w  
art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporz�dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia  
2006 r., w tym osoby starsze. 
- Budynek  jako obiekt u�yteczno�ci publicznej jest dost�pny dla osób niepełnosprawnych, oraz 
osób z ograniczon� zdolno�ci� poruszania si�.

Ad.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 
�rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem: 

 a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania �cieków oraz 
wód  opadowych, 
b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�, 
 c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
 d) wła�ciwo�ci akustycznych oraz emisji drga�, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci 
 jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich 
parametrów  tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si�, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�, wody 
powierzchniowe i podziemne – uwzgl�dniaj�c, �e przyj�te w projekcie budowlanym rozwi�zania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa� ograniczenie lub eliminacj� wpływu 
obiektu budowlanego na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z 
odr�bnymi przepisami; 

Ad.9.a Pomieszczenia sanitarne, zostały wyposa�one w instalacj� wody zimnej i wody ciepłej z 
istniej�cego przył�cza sieci ciepłowniczej miejskiej, kanalizacje sanitarn� z odprowadzeniem �cieków 
do istniej�cej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane s� rynnami i 
rurami spustowymi do istniej�cej kanalizacji deszczowej. 
   
Ad.9.b projektowany obiekt nie emituje zanieczyszcze� gazowych, pyłowych. 	cieki bytowe 
odprowadzane s� do kanalizacji sanitarnej 

Ad.9.c w  obiekcie nie s� wytwarzane odpady za wyj�tkiem �mieci bytowych które s� umieszczane w 
pojemnikach na �mieci i utylizowane zgodnie z gospodark� odpadami obowi�zuj�cymi w mie�cie. 

Ad.9.d projektowany obiekt nie emituje drga�, promieniowania i innych zakłóce�. 
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  OPIS TECHNICZNY. 

 

1.1  Podstawa opracowania. 

 

- zlecenie inwestora  

- / 

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. ) 

- 

technicznych jakim - Dz.U. 2020 poz. 1608 

- Norma PN-  

- Norma PN-EN 12464-1:2011  

- Norma PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne - 

- Norma  

-  

1.2  Zakres opracowania  

Projekt obejmuje:  

- tablic  rozdzielcz  

-  

-   

1.3  Dane elektroenergetyczne. 

- moc zainstalowana obiektu  -  istn. 

- -  

- -  TN-S 

1.4  

Opracowanie nie obejmuje zasilania - 

 

1.5   . 

gniazda wtyczkowe i 

oprawy  

 Oprawy z 

 

1.6    



  

 

Dialux. 

- 

750V /PN-EN 

50575:2015/ 

1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych. 

 

-

-

elektrycznych na wys. 0,2-0,4m. 

1.8 .  

 nej

poziomie 20cm od sufitu. W projekcie zastosowano 3 rodzaje opraw ewakuacyjnych: pierwsza 

kierunkowe montowane przy  i trzeci rodzaj to oprawy 

 

 

1.9 ablica rozdzielcza. 

 

tablica rozdzielcza TG si z czterech tablic przytwierdzonych we 

nowe wg rysunku nr 04 Schemat elektryczny  

1.10 Wykonanie instalacji. 

750V /PN-EN 50575:2015/



  

 

 

 

1.11   

-

- 

 

 

 

 

1. 

uziemienia.  

2.  

3. 

aprobat technicznych.  

 

3. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

 

3.1  . 

  

 YDYp3x2.5mm2   Jobc = 30A 

    Jz  = 24 A 

 Jdop  = 20A  

     Jn   = 16 A 

                 JB   = 10 A 

 

1.   JB  Jn  Jz 

2.   2 1,45n zk I I ; 2k  

1. 10  

2. 1,45*16  1,45*24      23,2  

 

 

2 2

200* * 200*1500*25
1.03%

* * 55*2.5*230

P l
U

s U
 

 

3.2  

 

 YDYp3x1.5mm2   Jobc = 22A 

    Jz  = 16 A 

 Jdop  = 16A  

     Jn   = 10 A 

                 JB   = 3 A 

 

1.   JB  Jn  Jz 

2.   2 1,45n zk I I ; 2k  



  

 

1. 3  

2. 1,45*10  1,45*16      14,5  

 

 

2 2

200* * 200*500*20
0,46%

* * 55*1.5*230

P l
U

s U
 

 

 

Lp. nazwa  

1 Oprawa typ F3200 22szt. 

2  1szt. 

3 Oprawa typ F4000 10szt. 

4 Oprawa typ C4500 3szt. 

5 Oprawa typ K (kierunkowa) 6szt. 

6  4szt. 

7  2szt. 

8  4szt. 

9  2szt. 

10  2szt. 

11  1szt. 

12  2szt. 

13 Gniazd /t 22szt. 

14 Tablica rozdzielcza (rozbudowa) 1kpl 

15  190m 

16  30m 

17  180m 
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NR POSTĘPOWANIA: CZ.26.550.2024.DTW 

1 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Instrukcja dla Wykonawcy 

 

1. Informacje ogólne 

1.1 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

1.2 Pomoc techniczna w zakresie korzystania z Platformy świadczona jest zgodnie z komunikatem 

zamieszczonym na Platformie. 

1.3 Wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych i informacji, w tym składanie ofert i oświadczeń, przy 

użyciu Platformy wymaga: 

1.3.1 użycia komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie: 

1) przeglądarka internetowa Google Chrome ver. 66 lub późniejsza albo Mozilla Firefox ver. 65 lub 

późniejsza albo Opera ver. 58 lub późniejsza albo Internet Explorer 11 albo Microsoft Edge ver. 18 lub 

późniejsza, 

2) Java ver. min. 1.8 (jre), które jest dostępne na stronie: 

https://www.java.com/pl/download/help/download_options.xml,  

3) dodatek dostępny pod adresem: 

www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost.msi, 

4) w przypadku zainstalowania przeglądarki Google Chrome - dodatek do przeglądarki Szafir 

WebModule, dostępny na stronie: 

 https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-

szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/,  

5) w przypadku zainstalowania przeglądarki Mozilla Firefox - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule 

dostępny pod adresem: 

 https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi :   

6) w przypadku zainstalowania przeglądarki Opera - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule 

dostępny na stronie: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/szafir-sdk-web/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc, 

7) w przypadku zainstalowania przeglądarki Microsoft Edge - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule 

dostępny na stronie: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/szafir-sdk-web/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc, 

8) Adobe Reader albo inne umożliwiające obsługę plików w formacie pdf, 

1.3.2 włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce, 

1.3.3 stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, 

1.3.4 zarejestrowania Wykonawcy na Platformie, 

1.3.5 zalogowania na Platformie. 

1.4 Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania 

oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ wymaga użycia komputera spełniającego wymogi 

wymienione w pkt 1.3. 

1.5 Połączenie z Platformą następuje przy wykorzystaniu protokołu HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się 

przy pomocy protokołu SSL. W przypadku wymagania przez Platformę szyfrowania, złożona przez 

Wykonawcę oferta (w tym pliki załączone przy jej składaniu) jest zaszyfrowana i do chwili jej otwarcia  

i odszyfrowania Zamawiający nie ma do niej dostępu. Czasem przekazania danych jest data i godzina 

zapisania przekazywanych danych na serwerze, na którym działa Platforma. Data i godzina według 

których oznaczany jest czas przekazania danych są zgodne z datą i godziną wyświetlanymi w prawym 

górnym rogu strony internetowej, przez którą możliwy jest dostęp do Platformy i są zsynchronizowane  

z datą i godziną podawaną na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar. Czas przekazania oferty jest 

wskazany w dokumencie „potwierdzenie złożenia oferty” w module „Oferty” i zawiera datę i dokładny czas 

(hh:mm:ss) złożenia oferty. 
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1.6 Dokumenty elektroniczne wysyłane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego muszą być przesłane  

w plikach w szczególności w jednym z formatów: pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx, zaś w przypadku plików 

w formacie poddającym dane kompresji - w formacie .zip. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 

100 MB. 

1.7 Przyjmuje się, że dokument przekazywany przez Zamawiającego został doręczony Wykonawcy  

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w dniu, w którym dokument ten został zapisany na 

serwerze, na którym działa Platforma. 

1.8 Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Platformy, w tym o sposobie rejestracji, wyjaśniania treści 

dokumentacji, składaniu oświadczeń i dokumentów (w tym oferty), komunikacji zawarto  

w Instrukcji dostępnej w zakładce „E-learning” pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-

polska/elearning. 

 

2 Rejestracja w systemie 

2.1 Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

profilu zaufanego lub e-dowodu. 

2.2 Rejestracja Wykonawcy na Platformie jest bezpłatna. Po rejestracji na Platformie, porozumiewanie się 

Zamawiającego z Wykonawcą, składanie oświadczeń i dokumentów (w tym oferty) wymaga wyłącznie 

zalogowania Wykonawcy na Platformie. 

2.3 W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na Platformie konto 

użytkownika. 

2.4 Rejestracja dostępna jest po kliknięciu przycisku „załóż konto”. 

2.5 Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące 

konto. 

2.6 Wykonawca uzupełnia dane rejestrowanego podmiotu oraz ustanawia hasło. 

2.7 Przed rejestracją Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Portalu e-Usług,  

a następnie zaznacza checkbox potwierdzający tą czynność oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

2.8 Wykonawca potwierdza rejestracje za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

profilu zaufanego lub e-dowodu. 

 

3 Złożenie oferty 

3.1 Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w module 

„Oferty”. 

3.2 Po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” Wykonawca wypełnia szczegóły oferty, oraz załącza załączniki. 

Wykonawca w zakładce „Szczegóły oferty” w module „Oferty”, zobowiązany jest do wypełnienia 

wszystkich pól w części „Kryteria” i „Informacje dodatkowe”, 

3.3 Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe. 

W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument  

z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa. 

3.4 Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz / Zatwierdź”. W oknie 

podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub 

wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem oferty. 

 

4 Komunikacja z Zamawiającym 

4.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.  

4.2. Za pośrednictwem posiadanego konta Wykonawcy odbywa się komunikacja w postępowaniu  

w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach 

postępowania.  
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4.3. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w module „Pytania do postępowania”. 

4.4. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej w zakładce 

„Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w module „Oferty”, po zaznaczeniu numeru 

złożonej oferty.  

4.5 W celu złożenia oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentu, po otwarciu ofert, należy nacisnąć 

„Korespondencja”, a następnie „Dodaj plik”; w celu załączenia danego pliku (zawierającego 

oświadczenie, wyjaśnienie lub dokument) należy nacisnąć „Wybierz", zaznaczyć plik, który ma być 

załączony (czynności te należy powtórzyć dla każdego pliku, który ma być załączony), a następnie 

nacisnąć „Zapisz” (w przypadku konieczności usunięcia załączonego pliku, należy nacisnąć nazwę tego 

pliku, a następnie „Usuń”), aby ostatecznie wysłać dokument do Zamawiającego należy go zaznaczyć i 

użyć przycisku „WYŚLIJ DOKUMENT”. Po użyciu przycisku „WYŚLIJ DOKUMENT” status dokumentu 

zmieni się na „Wysłany” i stanie się on widoczny dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 5 do SWZ  
 

Przedmiot zamówienia:  

Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki 9,  
22-400 Zamość 

 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................ 

Siedziba Wykonawcy: .......................................................................................................... 

 

Wykaz wykonanych robót  
Oświadczam, że posiadam niezbędne doświadczenie w zakresie wskazanym  
w Rozdziale II ust. 4.1 SWZ  
 

Lp. 
Przedmiot roboty 

budowlanej  

Wartość brutto 
roboty 

budowlanej 

Data wykonania Podmiot na rzecz 
którego wykonano 
robotę budowlaną 
(nazwa i adres) 

Rozpoczęcie 
(dzień/miesiąc/rok) 

zakończenie 
(dzień/miesiąc/rok) 

1 2 3 4 5 6 

1 
     

2 
     

 

 

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
                                     /podpis Wykonawcy/ 

 

Wykaz robót budowlanych musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne)  
do reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik 5.1 do SWZ 
 

Przedmiot zamówienia: 

Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki 9,  
22-400 Zamość 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy: .......................................................................................................... 

 

Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy 

Oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia i posiadają kwalifikacje określone w Rozdziale II ust. 4.2 SWZ:  

Lp. 
Imię i nazwisko 

osoby 
uprawnienia, rodzaj, numer 

uprawnień, przez kogo wydane 

Nazwa Izby Samorządu 
Zawodowego, numer 
zaświadczenia, data 

ważności 

zakres 
wykonywanych 
czynności przy 

realizacji 
zamówienia 

Podstawa do 
dysponowania 
wymienionymi 

osobami* 

1 2 3 4 5 6 

1  

Uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

 
 

…………………………….. 
Nr uprawnień 

 
…….….………………. 

Wydane przez 

 

 

 

2  

Odbytą i udokumentowaną, np. 
poprzez zaświadczenie wydane 

przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, co 

najmniej 18-miesięczną praktykę 
zawodową na budowie przy 

zabytkach nieruchomych  
…….….………………. 

Wydane przez 

 

 

 

3  

 
 

…………………………….. 
Nr uprawnień 

 
 

…….….………………. 
Wydane przez 

 

 

 

 

 

* W kolumnie 6 należy wpisać formę dysponowania osobami, np. osoba w dyspozycji Wykonawcy, osoba 

w dyspozycji innego podmiotu. 

 
 

!

�������������������.!

                                     /podpis Wykonawcy/ 

 

Wykaz osób musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania 
Wykonawcy. 
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Przedmiot zamówienia: 

.................................. 

Nazwa Wykonawcy: 

................................. 

Siedziba Wykonawcy: 

.......................................... 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia odrębnego prowadzonego na podstawie przepisów wewnętrznych Poczty 

Polskiej S.A. w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego którego przedmiotem 

jest : Remont elementów budynku Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki 9,  
22-400 Zamość w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej Ustawą. 
 
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia 
umowy, pozyskane przez nas wskutek wykonania umowy środki finansowe lub zasoby 
gospodarcze w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014  
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy  
lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014r. z późn. zm.) nie zostaną 
udostępnione podmiotowi wpisanemu na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy. 
 
 
 
 
 

………………………. 
/podpis Wykonawcy/ 

 
 
Oświadczenie musi być podpisane  przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania 

Wykonawcy. 


