Nadzér inwestorski nad zadaniem pn. ,, Reorganizacja Oddziatu Neurologicznego z Pododdziatlem Udarowym”,

Postepowanie nr .........cccocviivnininnnin Zatgcznik nr .....do projektu umowy

Opis przedmiotu zaméwienia

obejmujgcy realizacj¢ kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
»Reorganizacja Oddzialu Neurologicznego z Pododdzialem Udarowym”,

Nadzér inwestorski dotyczy wykonania robdt budowlanych, ktérych to zakres zostat
okreslony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, a takze opisie przedmiotu zaméwienia
do postepowania przetargowego DZP/46/TP2/2024 na wykonanie w/w zadanie, ktore zostang
dolaczone do SWZ.

Zamawiajacy podpisal umowe nr 437/DZP/46/PN/2024 w dniu 27 wrzesnia 2024 r. na
realizacj¢ robot budowlanych tytutowego zadania z firmg ,,ESBUD” Edward Strzeminski,
Pralkowce 4A, 37-700 Przemy§l. Zadanie jest realizowane w formule: ,zaprojektuj i
wybuduj” zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725 z
pozn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie
szczegdlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé¢ lecznicza (Dz.U. z 2022 r. poz. 402), Ustawy: z dnia 19 lipca 2019
r. 0 zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. (Dz.U. z roku 2022 poz.
2240 oraz z 2024 r. poz. 731 z pdzniejszymi. zmianami) obowigzujacymi Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej i ze wszystkimi uzgodnieniami.

Celem planowanej inwestycji jest modernizacja pomieszczen Oddzialu
Neurologicznego z Pododdzialem Udarowym usytuowanego na poziomie 6-go pictra
Budynku ,,A” (nr bud. wg ewid. gruntéw 264-3) Wojewddzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w
Przemyslu zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyslu i dostosowanie go do
potrzeb oddzialu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy.

I. Zakres prac rzeczowych zadania:

Zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie, czgSciowe wyposazenie medyczne,
kompleksowe wyposazenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie rob6t budowlano-
montazowych 1 wykoficzeniowych obiektu wraz z instalacjami, ujetych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym dostarczonym Wykonawcey przez Zamawiajgcego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i zrealizowanie

na ich podstawie rob6t budowlano-montazowych i wykonczeniowych wraz z:

o wyposazeniem instalacyjnym tj. dostawa i montazem kompleksowego wyposazenia
instalacyjnego w osprzet i urzadzenia w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego
funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany na podstawie:

. Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego oraz koncepcji  funkcjonalno-uzytkowe;j
dotaczonej do niniejszego opracowania

. projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego przez Wykonawce

o projektu technicznego na podstawie projektu j.w
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. projektu wykonawczego wykonanego na podstawie projektu j.w

o oraz na podstawie uzyskanych w ramach niniejszego zamdwienia innych decyzji,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem 0sdb posiadajacych wymagane uprawnienia.

Dziatka nr 264/3, na ktorej zlokalizowany jest budynek A, znajduje si¢ na terenie
przeznaczonym pod zabudowe ustugowa. Zabudowa stanowi kompleks budynkow i obiektow
Wojewodzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu.

Parametry charakterystyczne oraz podstawowe informacje dotyczace budynku A zostaty
zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zakres czynno$ci zwigzanych 2z pelnieniem obowiazkow inspektora nadzoru
inwestorskiego, obejmuje:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na terenie robot;

2) sprawdzania, w oparciu o dokumenty przekazane przez Wykonawce i obmiary z
natury przedmiaréw robdt i kosztoryséw powykonawczych w celu wystawienia
faktur czesciowych;

3) biezgcego sporzadzania wraz z Wykonawcg — Kierownikiem Budowy ewentualnych
protokoléw koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych;

4) przygotowania kompletu materialow umozliwiajagcych ewentualne zlecenie
zamowienia dodatkowego oraz przedltozenia ich Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

5) sprawdzania kosztorysow ofertowych na wykonanie ewentualnego zamowienia
dodatkowego;

6) kompletowania dokumentdéw niezb¢dnych do wystawienia przez Wykonawcg faktur,

7) znajomosci i $cistego przestrzegania:

a. Umowy z Wykonawcg robSt nr 437/DZP/46/PN/2024 w dniu 27 wrzesnia
2024 1.

b. Projektu Budowlanego oraz Szczegélowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét;

8) weryfikacja wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robét, dotyczacych
jakosci wbudowanych wyrobéw budowlanych;

9) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg techniczna,
spécyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

10) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot,
w razie potrzeby zasiggajac opinii projektanta;

11) prowadzenie regularnych inspekeji na terenie prowadzonych robot w celu sprawdzania
jakosci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegoélnosci
zapobiegania stosowania wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane), oraz akceptacja
sprzetu uzywanego przez Wykonawcee robot w ramach ich realizacji;

12)dokonywanie kontroli jakosci i potwierdzanie zgodnosci z dokumentacja,
specyfikacjami i przepisami wszystkich partii materiatéw w ramach kazdej dostawy;

13)kontrola proceséw przygotowawczych, w szczegolnosci w ciggach komunikacyjnych
pod katem ich zabezpieczenia;

14) dokonywanie odbioru robit budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o robotach zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu przez Wykonawcg robot;

15) monitorowanie postepu rzeczowego wykonania rob6t w stosunku do harmonogramu
rzeczowego robot;
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16) kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce robot wad stwierdzonych w ramach
wykonywania i przy odbiorach robo6t oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu
wad;

17)informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach zwigzanych
z realizacja robdt, w szczegdlnosci mogacych stanowi¢ podstawe do naliczania przez
Zamawiajacego kar umownych naleznych od Wykonawcy robot;

18) pisemne potwierdzanie gotowosci odbiorowej po jej uzyskaniu przez Wykonawce
robot;

19)bezzwloczny przyjazd do siedziby Zamawiajgcego, na kazde jego wezwanie,
w sytuacjach wymagajacych niezbednych dziatan Wykonawcy nadzoru
w ramach realizacji Inwestycji;

20)uczestniczenie w komisji odbioru koncowego robét oraz podpisywanie protokotéw
sporzadzanych podczas realizacji robét;

21)sprawowanie nadzoru nad procesem sktadowania, wywozu i utylizacji materiatéw
rozbiorkowych;

22) zatwierdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

23)kontrola przestrzegania przez wykonawcg robdt zasad BHP i p.poz oraz utrzymania
porzadku na terenie robot;

24)kompleksowa weryfikacja merytoryczna i sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
powykonawczej;

25)udzialu w odbiorze koncowym robot i odbiorze pogwarancyjnym, w przegladach
gwarancyjnych 1 w ramach rekojmi za wady, a takze innych przegladach
organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych wykonanych robot;

26) przestrzeganie zapiséw zawartych w PFU.

I1I. Wymagania ogélne

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Nadzér inwestorski obejmowat
branz¢ budowlang, elektryczng i sanitarng przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe 1 uprawnienia budowlane pozwalajace pelni¢ samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Osoby przewidziane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
muszg posiada¢ wymagane uprawnienia, ktdre zostaty wydane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2024r. poz. 725 z p6ézn. zm..) art. 12 ust. 1 pkt 2,
art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisOw obowigzujacych przed
wejsciem w zycie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

III. Warunki udzialu w postgpowaniu

Potencjal kadrowy:

Wykonawca spelni warunek udzialu w post¢powaniu, jezeli wykaze, ze:

dysponuje lub be¢dzie dysponowal podezas realizacji zamoéwienia osobami skierowanymi
przez Wykonawce do realizacji zadania, z uprawnieniami — jn. lub réwnowaznych do
nich.

Roéwnowazno$¢ uprawnien oraz kwalifikacji odnosi si¢ do dokumentéw zdobytych w
innych panstwach i jest opisane w dalszej cze¢Sci SWZ, tj. po wyrazie ,,Uwaga’’.
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1. Branza Kkonstrukcyjno-budowalna: uprawnienia budowlane do kierowania 1
nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

2. Branza sanitarna: uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. Branza elektryczna: uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiajacy wymaga przynalezno$¢ wyzej wymienionych oséb do Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa, a w przypadku specjalistow zagranicznych posiadajacych
uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga si¢ od
Wykonawcy, aby osoby te spelnialy odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz.U. z 2024r. poz. 725 z
pozn. zm.)— Nalezy wypelni¢ i ztozy¢ tzw. Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do
realizacji zamOwienia publicznego — z w. wym. uprawnieniami — w celu potwierdzenia
warunku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednego do wykonywania zamowienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

Uprawnienia budowlane, o ktérych mowa powyzej, musza by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ((Dz.U. z 2024r. poz. 725 z p6zn. zm..) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 831 z pézn. zm.) lub inne odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Dopuszcza sie réwnowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach na zasadach
okreslonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia: 08.09.2021
r., Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z p6zn. zm.).

IV.Kryteria oceny ofert:

Kryterium I - ,,Cena” w zk:
1) znaczenie kryterium - 80% ;

Kryterium II - ,Liczba pobytéw inspektora na budowie w ciggu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 20%

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena wedlug ponizszego wzoru.

Minimalna ilo$é jakg moze zaoferowa¢ Wykonawca to 2 pobyty w ciagu tygodnia
Maksymalna ilo§¢ jakg moze zaoferowaé Wykonawea to 5 pobytéw w ciagu tygodnia

V. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia
Zakres ustug $wiadczonych bedzie od dnia podpisania umowy do konca realizacji zadania
tj. planowy termin zakonczenia inwestycji zgodnie z umowa nr 437/DZP/46/PN/2024 w dniu
27 wrzeénia 2024 r.. W razie wydtuzenia sie okresu realizacji robét budowlanych okres
realizacji ustugi nadzoru ulegnie wydtuzeniu i wykonawcy nadzoru inwestorskiego nie
przystuguje z tego tytutu zadne dodatkowe wynagrodzenie.
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VI. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe na podstawie zlozonej oferty bedacej integralng czescig umowy.
Platnosci jednorazowa po wykonaniu i odebraniu rob6t budowlanych nadzorowanego zadania
przelewem na konto podane przez Wykonawce na fakturze Vat w terminie 30 dni liczac od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury Vat. Za date dokonania platnosci strony
uznajg date obciazenia konta Zamawiajacego, kwota platnogei.
Pozostale warunki platnosci okres§la projekt umowy.

Sporzadzil : Zatwierdzil:
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