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Postgpowanie nr ........ Zalqcznik nr ....,do projektu umowy

Opis przedmiotu z^mfwienia

obejmuj4cy rcalizacjg kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
,rReorganizacja Oddzialu Neurologicznego z Pododdzialem Udarolvymt'.

Nadz6r inwestorski dotyczy wykonania rob6t budowlanych, kt6rych to zakres zostil.
okreSlony w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, atakhe opisie przedmiotu zam6wienia
do postgpowania przetargowegoDZPl46lTP2l2024 na wykonanie w/w zadanie, kt6re zostan4
dol4czone do SWZ.

Zamawiajqcy podpisal umowq m 437lDZPl46lPNl2024 w dniu 27 vrzesnia2024 r" na
rcahzacjE rob6t budowlanych tytulowego zadania z fnm4,,ESBUD" Edward Strzemirflski,
Pralkowce 4A, 37-700 Przemyfl. Zadanie jest realizowane w formule: ,,zaprojektuj i
wybuduj" zgodnie zrymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725 z
p62n. zm.), Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marsa 2019r. w sprawie
szczegolov,rych wymagafr, jakim powinny odpowiida6 pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu
wykonuj 4c ego dzia\alnoS6 leczniczq (Dz,U . z 2A22 r. poz. 402), Ustawy: z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostEpnoSci osobom ze szczegolnymi potrzebami. (Dz.U. z roku 2022 poz.
2240 orazz2024 t. poz.73l zp61niejszym| zmianami) obowiqzuj4cymi Polskimi Normami i
zasadamr wiedzy technicznej i ze wszystkimi uzgodnieniami.

Celem planowanej inwestycji jest modernizacja pomieszczef Oddzialu
Neurologicznego z Pododdzialent Udarowym usytuowanego na poziomie 6-9o pigtra
Budynku,,A" (nr bud. wg ewid. grunt6w 264-3) Wojew6dzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w
PrzemySlu zlokalizowanym przy uL Monte Cassino 18 w PrzemySlu i dostosowanie go do
potrzeb oddzialu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy"

l. Zakres prac rzeczowych zadania:

Zadanie inwestycyjne obejmuj e zaprojektowanie, czgsciowe wyposazenie medyczne,
kompleksowe wypostzenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie rob6t budowlano-
montaZowych i wykoriczeniowych obiektu wraz z instalacjami, ujgtych w Programie
Funkcjonalno-U2ytkowym dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiajqcego, zgodnie z
obowi4zuj4cymi przepisami prawa, zasadamr wiedzy technicznej pod nadzorem os6b
po siadaj 4cych wymagane uprawnienia.
Przedmiot zam6wienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowychizrealizowanie
na ich podstawie rob6t budowlano-montaZowych i wykoriczeniowychwraz z:
. wyposazeniem instalacyjnym tj. dostaw4 i montaZem kompleksowego wyposazenia

instalacyjnego w osprzgt i urzqdzenia w zaI<resie niezbgdnym do prawidlowego
funkcj onowania, uruchomienia i uZytkowania obi ektu

Przedmiot zam6wieni abEdzie realizowany na podstawie:
o Programu Funkcjonalno-UZytkowego oraz koncepcji funkcjonalno-uZytkowej

dol4czonej do niniejszego opracowania
o projektuarchitektoniczno-budowlanego wykonanego przezWykonawcg
o projektu technicznega na podstawie projektu j.w
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. projektu wykonawczego wykonanego na podstawie projektu j.w

. oraz na podstawie uzyskanych w ramach niniejszego zam6wienia innych decyzjr,
zgodnre z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej pod

nadzorem os6b posiadaj 4cych wymagane uprawnienia.

Dziatka m 26413, na kt6rej zlokalizowany jest budynek A, znalduje sig na terenie
przeznaczonym pod zabudowg uslugow4. Zabudowa stanowi kompleks budynk6w i obiekt6w
Wojew6dzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w PrzemySlu.

Parametry charakterystyczne oraz podstawowe informacje dotycz4ce budynku A zostaly
zaw arte w Pro gramie Funkcj onalno-Uzytkowym.

Zakres czynnoSci zwi4zanych z pelnieniem obowi4zk6w inspektora nadzoru
inwestorskiego, obejmuje:

l) reprezentowanie Zamawiajqcego na terenie rob6t;
2) sprawdzania, w oparciu o dokumenty przekazane przez WykonawcE r obmiary z

natury przedmiar6w rob6t i kosztorysow powykonawczych w celu wystawienia
faktur czgSciowych;

3) biezqcego sporz4dzania wraz z Wykonawc4 - Kierownikiem Budowy ewentualnych
protokol6w koniecznoSci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych;

4) przygotowania kompletu materiai6w umoZliwiaj4cych ewentualne zlecenie

zam6wienia dodatkowego orazprzedlohenia ich Zamawiaj4cemu do zatwierdzenia;
5) sprawdzania kosztorys6w ofertowych na wykonanie ewentualnego zam6wienia

dodatkowego;
kompletowania dokument6w niezbgdnych do wystawieniaprzez Wykonawca faktur,

znaj omodci i Scislego przestrzegania:
a. Umowy z Wykonawc4 rob61 m 437lDZPl46lPNl2024 w dniu 27 wrzeSnia

2024 r.
b" Projektu Budowlanego oraz Szczeg6lowych Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Rob6t;
weryfikacja wszelkich dokument6w wymaganych od Wykonawcy rob6t, dotyczqcych
j akoSci wbudowanych wyrob6w budowlanych;

9) sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji rob6t z dokumenlacj4 techniczn4,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowi4zuj4cymi
przepisami i normami orazzasadami wiedzy technicznej;

l})rozstrzyganie w4tpliwoSci natury technicznej powstalych w toku wykonywania rob6t,

w razie potrzeby zasiggajqc opinii projektanta;
11)prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robot w celu sprawdzania

jakoSci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrob6w budowlanych, a w szczeg6lnoSci

zapobiegania stosowania wyrob6w wadliwych i niedopuszczonych do obrotu

i stosowania wbudownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane), oraz akceptacja

sprzgtu uzywanego przez WykonawcE rob6t w ramach ichrealizacit;
12)dokonywanie kontroli jakoSci i potwierdzanie zgodnoSci z dokumentacjq,

specyfikacj amiiprzepisami wszystkich parlii material6w w ramach kaZdej dostawy;

l3)kontrola proces6w przygotowawczych, w szczeg6lnoSci w ci4gach komunikacyjnych
pod k4tem ich zabezpieczenia;

l4)dokonywanie odbioru rob6t budowlanych ulegaj4cych zakryciu lub zanikajqcych,
w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o robotach zanikaj1cych

lub ul e g aj 4 cy ch zal<r y ciu pr zez Wyko nawc a ro b 6t ;

15)monitorowanie postgpu rzeczowego wykonania rob6t w stosunku do harmonogramu

rzeczowego rob6t;

6)
7)

8)
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l6)kontrolowanie usunigcia przez Wykonawca rob6t wad stwierdzonych w ramach
wykonywaniai przy odbiorach rob6t oruz powiadamianie Zamawiaj4cego o usunigciu
wad;

17)informowanie Zamawiajqcego o wszelkich nieprawidlowoSciach zwiqzanych
zreahzacjq rob6t, w szczeg6lnoSci mog4cych stanowii podstawg do naliczaniaprzez
Zamawiajqcego kar umownych naleZnych od Wykonawcy rob6t;

l8)pisemne potwierdzante gotowoSci odbiorowej po jej uzyskaniu ptzez Wykonawcg
rob6t;

I9)bezzwloczny przyjazd do siedziby Zamawiaj1cego, na kahde jego wezwanie,
w sytuacjach wymagaj4cych niezbgdnych dzialafi Wykonawcy nadzoru
w ramach reahzacjr Inwestycji;

20)uczestnrczenie w komisji odbioru koricowego rob6t oraz podpisywanie protokol6w
sp or z4dzanych po dcz as r ealizacji rob6t ;

21)sprawowanie nadzoru nad procesem skladowania, wywozu i utylizacji material6w
rozbi6rkowych;

22) zatwier dzenie p I anu b ezpie czehstwa i o chro ny zdr owia;
23)kontrola przestrzegania ptzez wykonawcg rob6t zasad BHP i p.poz oraz utrzymania

porz4dku na terenie rob6t;
24)kompleksowa weryfikacja merytoryczna i sprawdzeme kompletnoSci dokumentacji

powykonawczej;
25)udzialu w odbiorze koricowym rob6t i odbiorze pogwarancyjnym, w przeglqdach

gwarancyjnych i w ramach rgkojmi za wady, a takhe innych przeglqdach
o r g ani zo wany ch pr zez Zamaw iaj qc e g o do tyc zqcy ch wykonanych ro b 6t ;

26)przestrzeganie zapis6w zawartych w PFU.

II" Wymagania og6lne

Zamawraj4cy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Nadz6r inwestorski obejmowal
branlE budowlan4, elektryczn4 i sanitarnq przez osoby posiadaj4ce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalajqce pelnii samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Osoby przewidziane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
musz4 posiadai wymagane uprawnienia, kt6re zostaly wydane zgodnie z ustaw4 Prawo
budowlane z dniaT hpca 1994 r. (Dz.U" 22024r, poz.725 zp62n. zm..) art. 12 ust. I pkt2,
art. I2a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepis6w obowi4zuj4cych przed
wejSciem w Zycre ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

III. Warunki udzialu w postgpowaniu

Potencial kadrowy:

Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu, jeZeli wykaierLez

dysponuje lub bgdzie dysponowal podczas realizacji zam6wienia osobami skierowanymi
przez Wykonawcg do realizacji zarlania, z uprawnieniami - jn. lub r6wnowainych do
nich.

R6wnowainoSd uprawnieri oraz kwalifikacji odnosi sig do dokument6w zdobytych w
innych paristwach i jest opisane w dalszej czgSci SWZ, tj. po wyrazie,,IJwaga".
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1. Branita konstrukcyjno-budowalna: uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoSci konstrukcyjno-
budowlanej.

2, Branin sanitarna: uprawrienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymibez ograniczen w specjalnoSci instalacji w zakresie sieci, instalacji r urzEdzeh

cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodoci4golvychikanalizacyjnych.

3. Branta elektryczna: uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
ur z4dzei e I ektry cznych i e I ektro ener gety c znych.

Zamawiaj4cy wymaga przynaleinoSd wy2ej wymienionych os6b do Okrggowej Izby
In2ynier6w Budownictwa, a w przypadku specjalist6w zagranicznych posiadaj4cych
uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga sig od

Wykonawcy, aby osoby te spelniaty odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz.U. z 2024r. poz. 725 z
p62n. zm.)- Nalery wypelnid izloi,y(. tzw. Wykaz os6b, skierowanychprzez Wykonawcg do

realizacji zam6wienia publicznego - z w. wym. uprawnieniami - w celu potwierdzenia

warunku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi,
doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnego do wykonywania zam6wienia publicznego, a

takae zakresu wykonywanych ptzez nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do

dysponowania tymi osobami"

Uwaga:

Uprawnienia budowlane, o kt6rych mowa powyZej, musz4 byi zgodne z ustaw4 z dniaT hpca
I994r. Prawo budowlane ((Dz.U. z 2024r. poz. 725 z pofln. zm..) oraz Rozporzqdzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 83I z p62n" zm.) lub inne odpowiadaj4ce im walne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze6niej obowi4zuj4cych przepis6w.

Dopuszcza sig r6wnowaZne kwalifikacje, zdobyte w innych paflstwach na zasadach

okreSlonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglqdnieniem
postanowiet'r ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r" o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w pafrstwach cztonkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia: 08.09.2021

r., Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z p62n. zm.).

IV" Kryteria oceny ofert:

Kryterium | - rrCena" w zli
l) znaczenie kryterium - 80%;

Kryterium II - ,,Liczba pobyt6w inspektora na budowie w ci4gu tygodniao'
l) znaczenie kryterium - 20%
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:
Ocena wedlug poniZszego wzoru.
Minimalna iloS6 jaka mohe zaoferowa( Wykonawcato 2 pobyty w ci4gu tygodnia
Maksymalna iloSi jakqmole zaoferowa1 Wykonawca to 5 pobyt6w w ci4gu tygodnia

V" Termin wykonania przedmiotu zamrfwienia
Zakres uslug Swiadczonych bgdzie od dnia podpisania umowy do korica realizacir zadania

tj. planowy termin zakoficzenia inwestycji zgodnie z umowa nr 437|DZPl46lPNl2024 w dnru

27 wrzefinia 2024 r.. W razie wydluhenia sig okresu realizacji rob6t budowlanych okres

realizacjr uslugi nadzoru ulegnie wydlu2eniu i wykonawcy nadzoru inwestorskiego nie

przysluguje ztego tytulu Zadne dodatkowe wynagrodzenie. 
^
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VI. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie zNolonej oferty bgd4cei integraln4 cz1lcr4 umowy.
PfatnoSci jednorazowa po wykonaniu i odebraniu rob6t budowlanych nadzorowanego zadania
przelewem na konto podane przez Wykonawc9 na fakturzeYat w terminie 30 dni liczac od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury Yat. Za datg dokonania platnoSci sirony
vznajE datE obciqhenia konta Zamawiajqcego, kwot4 platnoSci.
Pozostale warunki platnoSci okreSla projekt umowy.

Zatwierdzilz


