Zadanie wspétfinansowane zgodnie z umowg dotacyjng nr OZ-1.31/25 z dnia 10 lutego 2025 r.
zawartg z Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego

Postepowanie nr WSZ.DAT-1.081.3.2025 Zalgcznik nr 2 do Projektu Umowy

Opis przedmiotu zaméwienia

obejmujgcy realizacje kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
»Reorganizacja wraz z modernizacjg Stacji dializ, Serologii oraz Oddzialu: Nefrologii,
Otolaryngologii i Okulistyki w Wojew6dzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu” — Czesé 2
- Stacja Dializ i Poloznictwo”.

Nadzér inwestorski dotyczy wykonania rob6t budowlanych, ktorych to zakres zostat
okreslony w Projekcie Umowy ktéra zostanie zawarta z Wykonawcg robot budowlanych wraz
z zalagcznikami oraz Dokumentacji przetargowej postgpowania DZP/64/TP2/2025 na
wykonanie w/w zadania, ktére s dostepne na platformie Smart PZP pod adresem
internetowym;

https://portal.smartpzp.pl/ pemrzeszow/module/postepowanie?postepowanie=83 | 22615
Zamawiajacy jest w trakcie postgpowania przetargowego.

Celem planowane;j inwestycji jest wykonanie robét budowlano — montazowych
i wykoficzeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawa i montazem urzadzen ujetych

w dokumentacji proj ektowej w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

L. Zakres prac rzeczowych zadania objetego nadzorem inwestorskim:

Zadanie inwestycyjne obejmuje wyposazenie techniczne oraz wykonanie robot
budowlano-montazowych i wykoniczeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawa
i montazem urzadzen ujetych w Dokumentacji projektowej dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
pod nadzorem os6b posiadajgcych wymagane uprawnienia,

Przedmiot = zaméwienia obejmuje  wykonanie  robét budowlano-montazowych

1 wykonczeniowych wraz z:

o Wyposazeniem instalacyjnym tj. dostawa i montazem kompleksowego wyposazenia
instalacyjnego w osprzet i urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowe;.

Dziatka nr 264/3, na ktorej zlokalizowany jest budynek C znajduje si¢ na terenie
przeznaczonym pod zabudowc; ustugowsy. Zabudowa stanowi kompleks budynkéw i obiektéw
Wojewddzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemysu.

Parametry charakterystyczne oraz podstawowe informacje dotyczace budynku C zostaly
zawarte w Dokumentacji projektowej,

Prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie ochrony zdrowia.

Zakres czynnoSci zwigzanych z pelnieniem obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, obejmuje:
1) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru robét, zawartg umowg z wykonawcg robét budowlanych, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
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2) uczestniczenie W organizowanych przez Zamawiajacego naradach koordynacyjnych
oraz zapewnienie udzialu w nich swoich podwykonawcow — wedle potrzeb i na
zadanie Zamawiajacego;

3) dokonywanie Wpiséw W dzienniku budowy;

4) w czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania robot potwierdzenie swojej
obecnoéci na liécie znajdujacej si¢ W biurze Dzialu Technicznego/Biurze budowy
(zgodnie Z umowa);

5) zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji robot oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodniefi lub wyjasnien, w tym
takze wspolpraca z nadzorem autorskim wraz Z egzekwowaniem dodatkowych
opracowar proj ektowych;

6) sprawdzania, W oparciu o dokumenty przekazane przez Wykonawce Tobot
budowlanych i obmiary z natury przedmiaréw robot i kosztoryséw powykonawezych
w celu wystawienia faktur czesciowych;

7) biezacego sporzadzania wraz z wykonawcg robot budowlanych — Kierownikiem
Budowy ewentualnych protokotéw koniecznosci wykonania robot zamiennych i
dodatkowych i przedktadania ich Zamawiajacemu celem akceptacji;

8) przygotowania kompletu materialow umozliwiajacych ~ ewentualne zlecenie
zamo6wienia dodatkowego oraz przedlozenia ich Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

9) sprawdzania kosztorysow ofertowych na wykonanie ewentualnego zamoOwienia
dodatkowego;

10) kompletowania dokumentéw niezbednych do wystawienia przez wykonawcg robot
budowlanych faktur,

11) znajomos¢ i Sciste przestrzegania:

a. Umowy z wykonawcg robot budowlanych wraz z zalgcznikami;
b. Dokumentacji projektowej oraz Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt;

12) weryfikacja wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot budowlanych,
dotyczacych jakosci wbudowanych wyroboéw budowlanych;

13) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

14) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,
w razie potrzeby zasiggajac opinii projektanta;

15) prowadzenie regularnych inspekeji na terenie prowadzonych robot w celu sprawdzania
jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegOlnosei
zapobiegania stosowania wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane), oraz akceptacja
sprzetu uzywanego przez Wykonawcg robot budowlanych w ramach ich realizacji;

16) dokonywanie kontroli jakosci 1 potwierdzanie zgodnosci  z dokumentacja,
specyfikacjami i przepisami wszystkich partii materialow w ramach kazdej dostawy;

17)kontrola procesow przygotowawezych, w szczegblnosci w ciagach komunikacyjnych
pod katem ich zabezpieczenia;

18) sprawdzanie 1 odbiér rob6ét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz przygotowanie 1 udziat w czynno$ciach odbioru
gotowych ~ obiektow budowlanych i przekazywanie ~ ich do uzytkowania,
w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu w Dzienniku Budowy przez
wykonawce robot budowlanych;

19) monitorowanie postgpu rzeczowego wykonania robot w stosunku do harmonogramu
rzeczowego robot;
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20) kontrolowanie usunigcia przez wykonawcg robét budowlanych wad stwierdzonych w
ramach wykonywania i przy odbiorach robét oraz powiadamianie Zamawiajgcego o
usunigciu wad;

21)informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach zwigzanych
z realizacjg robot, w szczegdlnosci mogacych stanowi¢ podstawe do naliczania przez
Zamawiajgcego kar umownych naleznych od Wykonawcy robét;

22)pisemne potwierdzanie gotowosci odbiorowej po jej uzyskaniu przez Wykonawce
robot;

23)bezzwloczny przyjazd do siedziby Zamawiajgcego, na kazde jego wezwanie,
w sytuacjach wymagajacych niezbgdnych dzialan Wykonawcy nadzoru
w ramach realizacji Inwestycji;

24)uczestniczenie w komisji odbioru koncowego robdt oraz podpisywanie protokolow
sporzadzanych podczas realizacji robot;

25)sprawowanie nadzoru nad procesem skladowania, wywozu i utylizacji materialéw
rozbiorkowych;

26) zatwierdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

27)kontrola przestrzegania przez wykonawce robét zasad BHP i p.poz oraz utrzymania
porzadku na terenie robét;

28)kompleksowa weryfikacja merytoryczna i sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
powykonawczej;

29)udzialu w odbiorze koncowym robét i odbiorze pogwarancyjnym, w przegladach
gwarancyjnych i w ramach r¢kojmi za wady, a takze innych przegladach
organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych wykonanych robét;

II. Wymagania ogélne

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Nadzér inwestorski obejmowat
branze¢ budowlang, elektryczng oraz sanitarng i sprawowany byl przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalajace peinic¢
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Osoby przewidziane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
muszg posiada¢ wymagane uprawnienia, ktore zostaly wydane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025r. poz. 418 ) art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12a lub
uprawnienia uzyskane na podstawie przepiséw obowigzujacych przed wejsciem w zycie
ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

I11. Warunki udzialu w post¢gpowaniu
1. Zdolnosci techniczna lub zawodowa.
a) Wykonawca spelni warunek udzialu w post¢powaniu, jezeli wykaze, ze:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal co najmniej jedng ushuge inspektora
nadzoru nad robotami budowlanymi w obiekcie ochrony zdrowia o wartosci min.
6.000.000,00 PLN.

Uwaga:

Przez jedng kpl. czynnoéé jw. rozumie sie realizacje jednej umowy. Wykonawca nie moze
sumowa¢ wartosci uméw o mniejszej warto$ci celem spelnienia wymaganego przez
Zamawiajacego warunku. Do oferty nalezy dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie
warunku postepowania.
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b) Potencjal kadrowy:

Wykonawca spelni warunek udzialu w postepowaniu, jezeli wykaze, ze:

dysponuje lub bedzie dysponowal podczas realizacji zaméwienia osobami skierowanymi
przez Wykonawce do realizacji zadania, z uprawnieniami — jn. lub réwnowaznych do
nich.

Réwnowazno$é uprawnien oraz kwalifikacji odnosi si¢ do dokumentéw zdobytych w
innych panstwach i jest opisane w dalszej cz¢sci OPZ, tj. po wyrazie ,,Uwaga’.

1. Branza konstrukcyjno-budowalna: uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

2. Brania elektryczna: uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Branza sanitarna: uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajacy wymaga przynaleznosci wyzej wymienionych oséb do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, a w przypadku specjalistéw zagranicznych posiadajacych
uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga si¢ od
Wykonawcy, aby osoby te spelnialy odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz.U. z 2025r. poz. 418
z p6zn. zm.)- Nalezy wypelni¢ i ztozy¢ tzw. Wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawcg
do realizacji zaméwienia— z w. wym. uprawnieniami — w celu potwierdzenia warunku wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednego do wykonywania zamoOwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

Uprawnienia budowlane, o ktérych mowa powyzej, muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ((Dz.U. z 2025r. poz. 418) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831 z pdzn. zm.) lub inne odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw.

Dopuszcza si¢ rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach na zasadach
okreslonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia: 08.09.2021
r., Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z p6Zn. zm.).

IV.Kryteria oceny ofert:
Kryterium I - ,,Cena” w zl:
1) znaczenie kryterium - 60% ;

Kryterium II - ,Liczba pobytéw inspektora na budowie w ciggu tygodnia”
1) znaczenie kryterium - 40%
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:
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Ocena wedlug ponizszego WZOru.
Minimalna ilo¢ jaka moze zaoferowaé Wykonawca to 2 pobyty w ciagu tygodnia
Maksymalna ilos¢ jakg moze zaoferowaé Wykonawca to 5 pobytow w ciggu tygodnia

V. Termin wykonania przedmiotu zamowienia
Zakres ustug §wiadczonych bedzie od daty zawarcia umowy na Wykonawstwo do konca
realizacji zadania tj. planowy termin zakoficzenia inwestycji: 140 dni od daty podpisania
Umowy na Wykonanie rob6t budowlanych. W razie wydhuzenia sig okresu realizacji robot
budowlanych okres realizacji ustugi nadzoru ulegnie wydhuzeniu i wykonawcy nadzoru
inwestorskiego nie przystuguje z tego tytutu zadne dodatkowe wynagrodzenie.

V1. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie zlozonej oferty bedacej integralng czg$cig umowy.
Platnosci jednorazowa po wykonaniu i odebraniu robét budowlanych nadzorowanego zadania
przelewem na konto podane przez Wykonawce na fakturze Vat w terminie do 30 dni liczac od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury Vat. Za date dokonania platnosci strony
uznaja date obcigzenia konta Zamawiajacego, kwota ptatnosci.
Pozostale warunki platnosci okre§la projekt umowy.

VII. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie
zobowiazany przed podpisaniem umowy posiada¢ obowigzujaca Polis¢
ubezpieczeniows odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey z  sumj
gwarancyjna nie nizsza niz 1 000 000,00 zi.

Sporzadzil : Zatwierdzil:
tarszy inspektor

faksym




